ZP.022.Z2U....2015

WZOR Zat. Nr 4
UMOWA NR ZP.451.Rb-....16.2015

Zawarta w dniu .....ccceeeveieeieens 2015 roku w Jedrzejowie pomiedzy Zarzadem Drog
Powiatowych w Jedrzejowie zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
1. Marek Grad - Dyrektor
2. Dariusz Adamek - Zastepca Dyrektora

przy udziale
Barbara Siewnicka - Gtéwna Ksiegowa

NIP .o, REGON ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”
81

1. Na podstawie udzielonego zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien
publicznych — postepowanie Nr ZP.451.Rb-PN.16.2015 z dn. 09.07.2015 roku zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice — Rakoszyn — Nowa Wies — Brynica
Sucha - Skronidw - taczyn - Ludwinéw - Wegleniec — Dalachowy polegajaca na wykonaniu
chodnika w miejscowosci Skroniow od km 14+926 do km 15+069, diugosci 143 mb,
szerokosci 1,5 mb

Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T Jaronowice — Warzyn — Skroniow — Ludwinéw —
Dalechowy polegajaca na wykonaniu chodnika w miejscowosci Warzyn od km 10+000
do km 10+570, diugosci 570 mb, szerokosci 1,2 mb

2. Zakres rzeczowy zadania ustala kosztorys stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy.
3. Integralng czescig umowy sg nastepujace zatgczniki:

3.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia

3.2. Oferta wykonawcy

3.3. Kosztorys ofertowy

§2
1. Termin zakonczenia robot: do 15.09.2015 r.
83

Niezwtocznie po podpisaniu umowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy plac budowy,
dziennik budowy oraz ksigzke obmiaru robat.

84
1. Po zakonczeniu i odebraniu robét Zamawiajacy zaptaci wykonawcy naleznos$¢ zgodnie z
przyjetg ofertg, tj. severseverarsrsararans zt brutto,
£ (0111 o 1= PP PPPRIRY ztotych brutto,
.................. ZE netto, SIOWNIE: .o ees e ZEOEYCH NettO.
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Wykonawca gwarantuje statos¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem
ofertowym:

a. w okresie obowigzywania umowy

b. w przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robot okreslonego

art.2 do czasu odbioru koncowego robét

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zmiane kosztow wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.
Rozliczenie finansowe nastgpi na podstawie faktury, wystawionej po odbiorze koncowym.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu faktury, z zastrzezeniem ust. 6-9 niniejszego paragrafu.
W przypadku zawarcia umowy/umow/ z podwykonawcg na zasadach okreslonych § 6 umowy,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz oswiadczeniem/ o$wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie
Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia oswiadczenia.

. W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych

podwykonawcow) robét budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjq prac,

a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych
ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnosc zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo
nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne pfatnosci zostaty wykonane.

. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od

obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamoéwienia, o ktorym
mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na konto
odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub

bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust.7-8 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol i

numer umowy z podwykonawcg-jezeli dotyczy).

11.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

12.

13.

14.

15.

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przeditozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajqcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoséci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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16. Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

5

W zwigzku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza zmiany

zawartej umowy w zakresie:

1. Jesli w toku wykonywania dzieta zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktdre nie byty
przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawq obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego zamawiajacy moze dokonaé podwyzszenia umownego wynagrodzenia.

2. Zwiekszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez dodanie do kosztorysu
ofertowego prac, ktére sq niezbedne do wykonania zamoéwienia oraz dodanie ich wartosci do
wartosci umownej.

3. Wykonawca nie moze zgada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez
uzyskania zgody zamawiajgcego.

4. Jezeli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznos$¢ odstapienia od wykonywania prac, ktére
byty przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajacy moze dokona¢ zmniejszenia umownego
wynagrodzenia.

5. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez wykreslenie z kosztorysu
ofertowego prac, ktére nie bedg wykonywane i odjecie ich wartosci od wartoéci umownej.

6. Zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmiane kosztéw
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia o kwote rowng w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.

7. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczy¢
bedzie podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu,

o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu,

iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

8. Zmiana os6b wymienionych w §6 przedmiotowej umowy, w szczegolnosci przypadkach
losowych, ktorych wystapienie uniemozliwi realizacje umowy przez te osoby. Warunkiem
zmiany jest przedtozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych posiadanie przez te
osoby uprawnien w zakresie nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

9. Zmiana terminu realizacji zamodwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) potwierdzonego protokolarnie wystgpienia robot nieprzewidzianych, ktérych realizacja jest
niezbedna do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i bedzie miata istotny wptyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia robét, o ustalony przez strony czas niezbedny dla jej
prawidtowego wykonania

b) wystapienia sity wyzszej, jezeli bedzie to niezbedne w celu prawidtowego wykonania
umowy
i o ustalony przez strony niezbedny dla jej prawidtowego wykonania

c) zawieszenia lub zaniechania robét przez Zamawiajacego

d) wystgpienia warunkdéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
i dokonywanie odbioréw, kazdorazowo udokumentowane i odnotowane w dzienniku
budowy,

d) przedtuzajacej sie procedury przetargowej.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiane do
kontraktu - aneks. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszacego
propozycje zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.
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§6

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
w art. 355 §1 i §2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawienia sprawozdan z wykonanych robét,
jezeli takie bedq konieczne.
2. Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

imie i nazwisko .,
stanowisko stuzbowe ........ ..ol
NrUPrawnien e

Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

imie i nazwisko .
stanowisko stuzbowe .........ccociiiiinnen, .
Nruprawnien e .
Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami);

87

1. Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
realizacji robot oraz tablice informacyjna budowy..

2. Projekt organizacji ruchu o ktorym mowa w pkt. 1 wykonawca zobowigzany jest przedstawic
zamawiajagcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

3. Podczas wykonywania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu
drogowego.

4. Nadzorujacy roboty winien posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
z zakresu wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym, wydane przez Komende Wojewddzkga Policji.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpiecznych warunkdéw ruchu drogowego

i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robdt objetych zamdwieniem.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do takiej organizacji robét, aby nie powodowac bez koniecznej
potrzeby niszczenia elementdéw pasa drogowego nie objetych zamdéwieniem.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania z terenu budowy materiatéw
z rozbiorki odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po
zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu pasa drogowego.

8. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za ewentualne szkody doznane przez osoby trzecie
w wyniku niewfasciwego oznakowania i zabezpieczenia robot oraz za szkody spowodowane
wadami technicznymi ich wykonania.

88

Wykonawca zapewni polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§9

1. Tytutem nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwoty w wysokosci
10% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacej wWysokosSCi: .......cccceeevveeeeeveciecnane.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach,
o ktorych mowa w art. 148, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamédwien
publicznych

3. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w pkt.1 i 2 wnoszone bedzie w formie .......ccccecvevevevvenennen. .

Srona4z9



ZP.022.Z2U....2015
§10

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamédwienia

i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekraczac¢ 30% wysokosci zabezpieczenia tj.: ....ccoceeviieiieiieiieeicee,

Kwota, o ktdrej mowa w ust. 2, jest zwracana nie pdzniej niz w 15, dn|u po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Kwoty zabezpieczenia ulegajg zmniejszeniu z tytutu potracen za ztg jakosc¢ robdt,
niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

§11

. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot
zamowienia, o ktdrym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze
zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zgtosi¢ pisemne
zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych mowa

w §1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy

w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dgstawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia, okreslone w STWiOR

. Wytaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcdéw za wykonany przez nich przedmiot umow:
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a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow (w tym rowniez dalszych podwykonawcow) do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy o$wiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odméwit ztozenia
o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca
zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac, a
takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury,
przy czym powyzsze nie stanowi opdéznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowic¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy)

w stosunku do zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego
mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli
ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty
wykonane.

Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca robdt budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi, z wyjatkiem umédw podlegajacych wytaczeniu stanowi razgce naruszenie
niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajacym
Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstgpi¢ od umowy.

Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcéw

w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczgce osiggnhietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
tej informadiji.

Szczegdty i konsekwencje zawarto w art. 647! k.c.

W przypadku wykonania zamdwienia sitami wtasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie bedzie
miat zastosowania.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzuja sie zatrudni¢, przy realizacji
tego zadania co najmniej 30% pracownikow fizycznych na umowe o prace.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowod
zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

§12

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu zakonczenia robot
zapisanego w umowie. W przypadku gdy termin zakonczenia przedmiotowych robdt
zapisany w umowie przekroczy 30 dni, wowczas kary bedg naliczane w wysokosci 0,05
% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy kolejny dzien zwtoki ponad
30 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

b) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy
ponad 14 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

c)  za stwierdzenie braku oznakowania robét lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zt,
- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 zt.
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d) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia
liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad do 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto,

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy faczacej
podwykonawce z Wykonawca lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

g) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

na skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a/. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
5% wartosci umowy,
b/. za zwloke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej
dla ptatnosci nieterminowych
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.

§13

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogolnych prawa cywilnego, zgodnie z art. 471 k.c. jezeli poniesiona szkoda przekroczy
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§14

2. Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow czesciowych.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajgacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci wykonanych robét do odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie
dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposéb i na zasadach,

o ktorych mowa w ust. 2, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. W przypadku braku kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru Zamawiajacy wstrzymuje
wyznaczenie terminu do dnia oddania ostatniego dokumentu.

5. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia odbioru i podpisania protokotu odbioru.

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
- jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie tych wad,
- jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a. jezeli nie umozliwiajg ona uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgqcy moze
odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zada¢ dodatkowo
przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zagda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi
7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do

zgdania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
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Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie
okresu rekojmi.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, do czasu usuniecia tych wad.

§15

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
Termin gwarancji Wynosi ........c.......... miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

§16

Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu catosci robot stanowigcych
przedmiot umowy i po ich odbiorze.
Podstawg wystawienia faktur koncowych jest protokot odbioru koncowego robdt.

§17

Termin zaptaty faktur ustala sie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz oswiadczeniem/
o$wiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy,
albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmoéwit ztozenia
o$wiadczenia.

Numer konta bankowego Wykonawcy:

W przypadku zmiany nr konta w trakcie realizacji przedmiotowej umowy, Zamawiajacy
wymaga, aby Wykonawca powiadomit go o takiej zmianie w formie pisemnej.

§18

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogq by¢ dokonywane w formie pisemnej,
zgoda obu stron.

§19

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.

b) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

a) Po uprzednim bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy na
usuniecie stwierdzonych zaniedban i naruszen, Wykonawca realizuje prace przewidziane
niniejszq umowg w sposob rézny od opisanego w umowie i Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

b) Wykonawca przerwat realizacje prac z przyczyn od niego zaleznych i przerwa ta trwa dtuzej
niz 1 miesigc

c) Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg robot budowlanych bez zgody Zamawiajacego

lub nie przedtozyt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
z wyjatkiem umow podlegajacych wytaczeniu.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia.
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b) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia.

§20

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany

przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez

Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia

roszczenia przyjmuje sie date wptywu roszczenia do siedziby Zamawiajgcego.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

5. W przypadku podjecia rokowan w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody
strona kierujaca rozstrzygniecie sporu na droge sadowq zobowigzuje sie do pisemnego
powiadomienia drugiej strony wraz z doktadnym okresleniem warunkdéw, od ktérych spetnienia
uzaleznia odstgpienie od wniesienia pozwu.

6. Spory, mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujg sie
rozstrzygac polubownie na w/w zasadach. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia
sporow, beda one rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

wWwN

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Prawa Budowlanego
i Kodeksu Cywilnego.

§22

Niniejszg umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarza dla gminy .......

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1 1
2 2
N
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