UMOWA NR ..../2015

Zawarta w dniu ......cccoeeeeeieeieens .2015 roku w Jedrzejowie pomiedzy Zarzadem Drdg
Powiatowych w Jedrzejowie zwanym dalej ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:
Marek Grad - Dyrektor

Dariusz Adamek - Z-ca Dyrektora

przy udziale

Barbara Siewnicka — Gtdwna Ksiegowa

zwanym dalej ,Wykonawca”

g1
1. Na podstawie udzielonego zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci ponizej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych - postepowanie Nr ZP.451.Rb.17.2015 z dn. 28.07.2015
roku zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

2. Zakres rzeczowy zadania ustala kosztorys stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy.
3. Integralng czescig umowy sg nastepujace zataczniki:

3.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia

3.2. Oferta wykonawcy

3.3. Kosztorys ofertowy

3.4. Harmonogram robdt

§2

1. Termin zakonczenia robot: do 30.09.2015 .

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznosciq dotrzymania terminu okres$lonego w ust. 1, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

3. Do okolicznosci o ktérych mowa w ust. 2 zaliczamy w szczegdlnosci:

a. przedtuzajace sie postepowania przetargowe,
b. nie zawinione przez Wykonawce dziatanie organéw administracji,

c. brak niezbednych decyzji, uzgodnien niezbednych do wykonania zamowienia



d. warunki atmosferyczne uniemozliwiajace realizacje robdt
e. okolicznosci lezace po stronie Zamawiajgcego, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.
§3
Niezwtocznie po podpisaniu umowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy plac

budowy, dziennik budowy oraz ksigzke obmiaru robot.
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1. Po zakonczeniu i odebraniu robét Zamawiajacy zaptaci wykonawcy naleznos$¢ zgodnie z
przyjeta ofertq, tj.
....................................... zt brutto,
] (010 TSRS ztotych brutto,
.............................................. zt netto,
] (010 T =PSRN ztotych netto.
2. Wykonawca gwarantuje statos$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie
z kosztorysem ofertowym:
a. w okresie obowigzywania umowy
b. w przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakoriczenia robot okreslonego
art.2 do czasu odbioru koncowego robédt
3. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zmiane kosztow wykonania umowy po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o
kwote rowng w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.
4. Rozliczenie finansowe nastgpi na podstawie faktur, wystawionych po odbiorze robat.
5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu faktury, z zastrzezeniem ust. 6-9 niniejszego paragrafu.
6. W przypadku zawarcia umowy/umow/ z podwykonawca na zasadach okreslonych § 6
umowy, zapfata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30
dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz oswiadczeniem/ o$wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odméwit ztozenia

oswiadczenia.



7. W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym
dalszych podwykonawcéw) robét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych
wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku
z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo
podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos$¢ zostanie zwolniona przez
Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentoéw, ze nalezne
ptatnosci zostaty wykonane.

8. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia,
o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedfozeniu niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

9. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
lub bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust.7-8 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz
symbol i numer umowy z podwykonawca-jezeli dotyczy).

11.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.



13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 8. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

14.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
Przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajgacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub

konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w

sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w

sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

§5

W zwigzku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza
zmiany zawartej umowy w zakresie:

1. Jesli w toku wykonywania dzieta zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktére nie
byty przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawa obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajacy moze dokona¢ podwyzszenia umownego
wynagrodzenia.

2. Zwiekszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez dodanie do
kosztorysu ofertowego prac, ktore sq niezbedne do wykonania zaméwienia oraz dodanie
ich wartosci do wartos$ci umownej.

3. Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace

dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajqcego.



4. Jezeli w toku wykonywania dzieta zajdzie konieczno$¢ odstgpienia od wykonywania
prac, ktore byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajacy moze dokonaé zmniejszenia
umownego wynagrodzenia.

5. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez wykreslenie

z kosztorysu ofertowego prac, ktore nie beda wykonywane i odjecie ich wartosci od
wartosci umownej.

6. Zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zmiane
kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany wynagrodzenia o kwote rowng w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.
7. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana lub rezygnacja
dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowigzany
wykazac¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

0 udzielenie zamdwienia.

8. Zmiana os6b wymienionych w §6 przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci przypadkach
losowych, ktorych wystgpienie uniemozliwi realizacje umowy przez te osoby. Warunkiem
zmiany jest przedtozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych posiadanie
przez te osoby uprawnien w zakresie nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

9. Zmiana terminu realizacji zamdwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) potwierdzonego protokolarnie wystgpienia robot nieprzewidzianych, ktérych realizacja
jest niezbedna do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i bedzie miata istotny
wptyw na przedtuzenie terminu zakonczenia robdt, o ustalony przez strony czas
niezbedny dla jej prawidlowego wykonania

b) wystapienia sity wyzszej, jezeli bedzie to niezbedne w celu prawidtowego wykonania
umowy i o ustalony przez strony niezbedny dla jej prawidtowego wykonania

c) zawieszenia lub zaniechania robot przez Zamawiajacego

d) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac

i dokonywanie odbioréow, kazdorazowo udokumentowane i odnotowane w dzienniku
budowy,

e) przedtuzajqcej sie procedury przetargowej.



10. Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez
zmiane do kontraktu - aneks. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego
do wyrazenia takiej zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po

stronie wnoszacego propozycje zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.

§6

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne
kwalifikacje niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
w art. 355 §1 i §2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawienia sprawozdan z wykonanych robdét,
jezeli takie beda konieczne.
2. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

imig i nazwisko

nr uprawnien
Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.
3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy w zakresie rob6t budowlanych
dotyczacych wykonania przebudowy drogi oraz budowy chodnika bedzie:
imig i nazwisko
nr uprawnien
Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.
4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. nr 106, poz. 1126
Zmiany: Dz. U. Nr 109, poz. 1157, nr 120, poz. 1268; z 2001r. nr 5, poz.42, nr 100,
poz. 1085, nr 110, poz.1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800;
z 2002r. nr 74, poz.676; z 2003r. nr 80, poz. 718)
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1. Na minimum 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ do Laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego opracowang na wiasny
koszt recepte na mieszanke bitumiczng dla warstwy Scieralnej.

2. Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ proby materiatow sktadowych, tj. wypetniacz,
piasek, grysy i asfalt w celu sprawdzenia przez Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymaganiami ST.

3. Recepta jest dopuszczona do stosowania po sprawdzeniu zgodnosci z wymogami ST

i uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Laboratorium wskazane przez

Zamawiajgcego.

§8

1. Wszystkie badania niezbedne do wykonania i odbioru przedmiotu umowy zgodnie ze
SST beda wykonywane w laboratorium: Biuro Inzynierii Ladowej ,,ANALIZER” Lucyna
Tadeusz ul. Mielczarskiego 4, 26-020 Chmielnik.

2. Koszty niezbednych badan do wykonania rob6t ponosi Wykonawca.

3. Po otrzymaniu od laboratorium drogowego faktury za wykonanie zleconych badan,

Zamawiajacy przesle Wykonawcy note obcigzeniowa.

§9
1. Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
realizacji robét oraz tablice informacyjna budowy.
2. Projekt organizacji ruchu o ktérym mowa w pkt. 1 wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy.
3. Podczas wykonywania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu
drogowego.
4. Nadzorujacy roboty winien posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia z zakresu wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym, wydane przez Komende Wojewddzka Policji.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robét objetych zamdwieniem.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do takiej organizacji robot, aby nie powodowac bez
koniecznej potrzeby niszczenia elementédw pasa drogowego nie objetych zamdwieniem.
7. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania z terenu budowy materiatow
z rozbiorki odpaddéw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po

zakonczeniu robot do uporzadkowania terenu pasa drogowego.



8. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za ewentualne szkody doznane przez osoby
trzecie w wyniku niewtasciwego oznakowania i zabezpieczenia robét oraz za szkody
spowodowane wadami technicznymi ich wykonania.
9. Podmiot, ktdry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdéw zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcg za szkode zamawiajacego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobéw nie
ponosi winy.

§10

Wykonawca zapewni polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej.

§11

1. Tytutem nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwoty w

wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacej wysokosci:

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku
formach, o ktorych mowa w art. 148, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo

zamowien publicznych.

§12

1. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez zamawiajqcego za nalezycie wykonane.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekraczac¢ 30% wysokosci zabezpieczenia tj.: ..ccococevieveiiccicece e zth.

3. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2, jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

4. Kwoty zabezpieczenia ulegajg zmniejszeniu z tytutu potracen za ztg jakosc¢ robdt,

niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy.



§13

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robot budowlanych skfadajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot
zamowienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie
realizacji zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca

lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada
projekt wraz ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji

istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych, o ktérych
mowa w §1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnies¢ pisemny sprzeciw
w przypadkach, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslone w Stwor



6. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zth.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy

o0 podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcéw
oraz dalszych podwykonawcéw za wykonany przez nich przedmiot uméw:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow (w tym réowniez dalszych podwykonawcow)

do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy oswiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia
o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym
dalszych podwykonawcéw) lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjq
prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury,
przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy)

w stosunku do zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego
mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli
ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty
wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robdt budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z wyjatkiem umoéw podlegajacych wytaczeniu stanowi razace
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktdrym mowa w zdaniu
poprzedzajagcym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci

5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstgpi¢ od umowy.

10



11. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcow
w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia tej informaciji.

12. Szczegoly i konsekwencje zawarto w art. 6471 k.c.

13. W przypadku wykonania zamoéwienia sitami wtasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie
bedzie miat zastosowania.

14. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzuja sie zatrudnié, przy
realizacji tego zadania co najmniej 30% pracownikéw fizycznych na umowe o prace.
15. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd

zatrudnienia oso6b, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

§14

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzieh zwioki, liczac od terminu zakonczenia robét
zapisanego w umowie. W przypadku gdy termin zakonczenia przedmiotowych robét
zapisany w umowie przekroczy 30 dni, wéwczas kary bedg naliczane w wysokosci
0,4% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy kolejny dzieh zwioki ponad

30 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego.

b) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy

ponad 14 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego.

c) za stwierdzenie braku oznakowania robét lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zi,

- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 zt.

d) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi

w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opoéznienia
liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad do 10% warto$ci wynagrodzenia.
e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego.
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f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy tgczacej
podwykonawce z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,
g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5% wynagrodzenia umownego brutto
h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
na skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a/. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
5% wartosci umowy,
b/. za zwloke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej
dla ptatnosci nieterminowych
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej
faktury.

§15

Zamawiajacemu i Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogoélnych prawa cywilnego, zgodnie z art. 471 k.c. jezeli poniesiona szkoda

przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§16

1. Zamawiajacy nie przewiduje odbiorow czesciowych.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci wykonanych robot do odbioru koricowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie
dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposéb i na

zasadach, o ktérych mowa w ust. 2, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
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4. W przypadku braku kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru Zamawiajacy
wstrzymuje wyznaczenie terminu do dnia oddania ostatniego dokumentu.

5. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia odbioru i podpisania protokotu
odbioru.

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie tych
wad,

- jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a. jezeli nie umozliwiajg ona uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zada¢ dodatkowo
przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad

oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych.

9. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbidr robét po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad
po uptywie okresu rekojmi.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie
tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, do czasu usuniecia tych wad.

§17
1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu

umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2. Termin gwarancji WYNOSI .....ccccceeeveveerieeenns . liczac od daty odbioru koncowego.
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§18
1. Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg koncowa po zakonczeniu catosci robdt
stanowigcych przedmiot umowy i po ich odbiorze.

2. Podstawg wystawienia faktur koncowych jest protokét odbioru koricowego robat.

§19
1. Termin zaptaty faktur ustala sie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz o$wiadczeniem/
o$wiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od
Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia o$wiadczenia.
2. Numer konta bankowego Wykonawcy:
3. W przypadku zmiany nr konta w trakcie realizacji przedmiotowej umowy, Zamawiajacy

wymaga, aby Wykonawca powiadomit go o takiej zmianie w formie pisemnej.

§20
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane w formie pisemnej,

za zgodq obu stron.

§21
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:
a) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
b) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.
a) Po uprzednim bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
Wykonawcy na usuniecie stwierdzonych zaniedban i naruszen, Wykonawca realizuje
prace przewidziane niniejszg umowg w sposob rézny od opisanego w umowie i
Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych.
b) Wykonawca przerwat realizacje prac z przyczyn od niego zaleznych i przerwa ta trwa
dtuzej niz 1 miesiac
c) Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg robét budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nie przedtozyt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa

dostawy lub ustugi, z wyjatkiem umoéw podlegajacych wytaczeniu.
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2. Odstgpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1 powinno nastapi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia.

b) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§22

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date
zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date wplywu roszczenia do siedziby Zamawiajacego.
4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

5. W przypadku podjecia rokowan w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia
ugody strona kierujgca rozstrzygniecie sporu na droge sagdowg zobowigzuje sie do
pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z doktadnym okresleniem warunkdéw, od
ktérych spetnienia uzaleznia odstgpienie od wniesienia pozwu.

6. Spory, mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujq sie
rozstrzygac polubownie na w/w zasadach. W razie braku mozliwosci polubownego
zatatwienia sporow, beda one rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.
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§23
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Prawa Budowlanego
i Kodeksu Cywilnego.

§24
Niniejsza umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
1 1
2

R
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