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UMOWA NR …./2015 

 

Zawarta w dniu ………………………..2015 roku w Jędrzejowie pomiędzy Zarządem Dróg 

Powiatowych w Jędrzejowie zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Marek Grad - Dyrektor 

Dariusz Adamek – Z-ca Dyrektora 

przy udziale 

Barbara Siewnicka – Główna Księgowa 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§1 

1. Na podstawie udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – postępowanie Nr ZP.451.Rb.17.2015 z dn. 28.07.2015 

roku została zawarta umowa o następującej treści: 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zakres rzeczowy zadania ustala kosztorys stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

3. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

3.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

3.2. Oferta wykonawcy 

3.3. Kosztorys ofertowy 

3.4. Harmonogram robót 

§2  

 

1.  Termin zakończenia robót: do  30.09.2015 r. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 1, termin ten może ulec 

przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 

3. Do okoliczności o których mowa w ust. 2 zaliczamy w szczególności:  

a. przedłużające się postępowania przetargowe, 

b. nie zawinione przez Wykonawcę działanie organów administracji, 

c. brak niezbędnych decyzji, uzgodnień niezbędnych do wykonania zamówienia 
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d. warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót 

e. okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

§3 

Niezwłocznie po podpisaniu umowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy plac 

budowy, dziennik budowy oraz książkę obmiaru robót. 

 

§4 

1. Po zakończeniu i odebraniu robót Zamawiający zapłaci wykonawcy należność zgodnie z 

przyjętą ofertą, tj.  

………………………………… zł brutto, 

słownie: ……………………………………………………………………………………… złotych brutto, 

………………………………………. zł netto,  

słownie: ………………………………………………………………………………………  złotych netto. 

2. Wykonawca gwarantuje stałość zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie  

    z kosztorysem ofertowym: 

a. w okresie obowiązywania umowy 

b. w przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakończenia robót określonego 

    art.2 do czasu odbioru końcowego robót 

3. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po     

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o 

kwotę równą w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

4. Rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie faktur, wystawionych po odbiorze robót. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

    doręczenia Zamawiającemu faktury, z zastrzeżeniem ust. 6-9 niniejszego paragrafu. 

6. W przypadku zawarcia umowy/umów/ z podwykonawcą na zasadach określonych § 6  

    umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30  

    dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz oświadczeniem/ oświadczeniami 

    podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo  

    oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia  

    oświadczenia. 
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7. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym  

    dalszych podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których  

    wynika, że Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku  

    z realizacją prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających  

    istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej  

    części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie  

    skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota  

    stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego  

    podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy 

    zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo  

    podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez  

    Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego  

    podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca  

    bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne  

    płatności zostały wykonane. 

8. W przypadku uchylania się Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

    od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane  

    przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia,  

    o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstałe po zaakceptowaniu przez  

    Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  

     lub po przedłożeniu niepodlegającej wyłączeniu kopii umowy o podwykonawstwo,  

     której przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej  

     zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy lub  

     dalszego podwykonawcy. 

9. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze  

    lub bezpośrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku  

    wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust.7-8 niniejszego paragrafu. 

10.Wykonawca każdorazowo umieści na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz  

     symbol i numer umowy z podwykonawcą-jeżeli dotyczy). 

11.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

     zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której  

     przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu  

     poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której  

     przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12.Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne  

    wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
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13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy  

     zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty  

     wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa  

     w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym  

     niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym  

    Przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty 

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

16. Konieczność wielokrotnego (tj. więcej niż dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej 

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w 

sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

 

§5 

 

W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza 

zmiany zawartej umowy w zakresie: 

1. Jeśli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie 

były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia 

wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać podwyższenia umownego 

wynagrodzenia. 

2. Zwiększenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez dodanie do 

kosztorysu ofertowego prac, które są niezbędne do wykonania zamówienia oraz dodanie 

ich wartości do wartości umownej. 

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace 

dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiającego. 



 5 

4. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność odstąpienia od wykonywania 

prac, które były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą 

obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać zmniejszenia 

umownego wynagrodzenia. 

5. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez wykreślenie  

z kosztorysu ofertowego prac, które nie będą wykonywane i odjęcie ich wartości od 

wartości umownej. 

6. Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany wynagrodzenia o kwotę równą w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

7. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana lub rezygnacja 

dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany 

wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

8. Zmiana osób wymienionych w §6 przedmiotowej umowy, w szczególności przypadkach 

losowych, których wystąpienie uniemożliwi realizację umowy przez te osoby. Warunkiem 

zmiany jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie 

przez te osoby uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

9. Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: 

a) potwierdzonego protokolarnie wystąpienia robot nieprzewidzianych, których realizacja 

jest niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie miała istotny 

wpływ na przedłużenie terminu zakończenia robót, o ustalony przez strony czas 

niezbędny dla jej prawidłowego wykonania 

b) wystąpienia siły wyższej, jeżeli będzie to niezbędne w celu prawidłowego wykonania 

umowy i o ustalony przez strony niezbędny dla jej prawidłowego wykonania 

c) zawieszenia lub zaniechania robót przez Zamawiającego 

d) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac 

i dokonywanie odbiorów, każdorazowo udokumentowane i odnotowane w dzienniku 

budowy, 

e) przedłużającej się procedury przetargowej. 
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10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez 

zmianę do kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego 

do wyrażenia takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po 

stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 

 

§6 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne 

kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej 

w art. 355 §1 i §2 Kodeksu cywilnego, 

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy 

na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawienia sprawozdań z wykonanych robót, 

jeżeli takie będą konieczne. 

2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

imię i nazwisko   

nr uprawnień     

Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy w zakresie robót budowlanych 

dotyczących wykonania przebudowy drogi oraz budowy chodnika będzie: 

imię i nazwisko   

nr uprawnień     

Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora. 

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. nr 106, poz. 1126 

Zmiany: Dz. U. Nr 109, poz. 1157, nr 120, poz. 1268; z 2001r. nr 5, poz.42, nr 100, 

poz. 1085, nr 110, poz.1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800; 

z 2002r. nr 74, poz.676; z 2003r. nr 80, poz. 718) 
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§7 
 

1. Na minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć do Laboratorium wskazanego przez Zamawiającego opracowaną na własny 

koszt receptę na mieszankę bitumiczną dla warstwy ścieralnej. 

2. Ponadto wykonawca powinien dostarczyć próby materiałów składowych, tj. wypełniacz, 

piasek, grysy i asfalt w celu sprawdzenia przez Laboratorium wskazane przez 

Zamawiającego zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami ST. 

3. Recepta jest dopuszczona do stosowania po sprawdzeniu zgodności z wymogami ST 

i uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Laboratorium wskazane przez 

Zamawiającego. 

 

§8 
 

1. Wszystkie badania niezbędne do wykonania i odbioru przedmiotu umowy zgodnie ze 

SST będą wykonywane w laboratorium: Biuro Inżynierii Lądowej „ANALIZER” Lucyna 

Tadeusz ul. Mielczarskiego 4, 26-020 Chmielnik. 

2. Koszty niezbędnych badań do wykonania robót ponosi Wykonawca. 

3. Po otrzymaniu od laboratorium drogowego faktury za wykonanie zleconych badań, 

Zamawiający prześle Wykonawcy notę obciążeniową. 

 

§9 

1. Wykonawca sporządzi na własny koszt zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas 

realizacji robót oraz tablicę informacyjną budowy. 

2. Projekt organizacji ruchu o którym mowa w pkt. 1 wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 

3. Podczas wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. 

4. Nadzorujący roboty winien posiadać odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu 

szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem 

ruchem drogowym, wydane przez Komendę Wojewódzką Policji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego 

i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót objętych zamówieniem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji robót, aby nie powodować bez 

koniecznej potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych zamówieniem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po 

zakończeniu robót do uporządkowania terenu pasa drogowego. 
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8. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za ewentualne szkody doznane przez osoby 

trzecie w wyniku niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia robót oraz za szkody 

spowodowane wadami technicznymi ich wykonania. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b 

ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

§10 

 

Wykonawca zapewni polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

 

§11 

 

1. Tytułem należytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwoty w 

wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie w następującej wysokości:  

………………………………………………………. zł. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku 

formach, o których mowa w art. 148, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§12 

 

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia tj.: ………………………………………. zł. 

3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

4. Kwoty zabezpieczenia ulegają zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, 

niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy. 
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§13 
 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części robót budowlanych składających się na 

przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej. 

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot 

zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą  

lub z dalszym podwykonawcą, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa 

projekt wraz ze zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy), a Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od przekazania 

może zgłosić pisemne zastrzeżenie do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona 

wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia 

dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których 

mowa w §1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od przekazania może wnieść pisemny sprzeciw 

w przypadkach, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za 

akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów: 

a) o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy o roboty budowlane, 

b) na dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

c) na usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, określone w Stwor 
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6. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

zł. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy  

o podwykonawstwo. 

9. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców  

oraz dalszych podwykonawców za wykonany przez nich przedmiot umów: 

a) jeżeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były 

wykonywane przez podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców)  

do faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży oświadczenie 

podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od wykonawcy, albo 

oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia 

oświadczenia, 

b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym 

dalszych podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że 

Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją 

prac, a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, 

Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, 

przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować 

naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie 

zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) 

w stosunku do zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie 

zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca 

zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego 

mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli 

ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni 

poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały 

wykonane. 

10. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych bez zgody 

Zamawiającego lub nieprzedłużenie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, z wyjątkiem umów podlegających wyłączeniu stanowi rażące 

naruszenie niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 

5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt. 1 lub odstąpić od umowy. 
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11. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu 

szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców 

w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w 

dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz 

udokumentowanego posumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia 

sporządzenia tej informacji. 

12. Szczegóły i konsekwencję zawarto w art. 6471 k.c. 

13. W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 1 do 11 nie 

będzie miał zastosowania. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązują się zatrudnić, przy 

realizacji tego zadania co najmniej 30% pracowników fizycznych na umowę o pracę. 

15. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowód 

zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. 

 

§14 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu zakończenia robót 

zapisanego w umowie. W przypadku gdy termin zakończenia przedmiotowych robót 

zapisany w umowie przekroczy 30 dni, wówczas kary będą naliczane w wysokości 

0,4% wartości wynagrodzenia umownego za każdy kolejny dzień zwłoki ponad 

30 dni do 10% wartości wynagrodzenia umownego. 

b) za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy 

ponad 14 dni do 10% wartości wynagrodzenia umownego. 

c) za stwierdzenie braku oznakowania robót lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu: 

- po raz pierwszy w wysokości 1 000,00 zł, 

- za każde następne w wysokości 2 000,00 zł. 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia 

liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad do 10% wartości wynagrodzenia. 

e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 

w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego. 
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f) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień 

zwłoki w zapłacie, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej 

podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, 

g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego brutto 

h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

na skutek zastrzeżeń, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a/. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 

5% wartości umowy, 

b/. za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej 

dla płatności nieterminowych 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wystawionej 

faktury. 

§15 

 

Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych prawa cywilnego, zgodnie z art. 471 k.c. jeżeli poniesiona szkoda 

przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§16 

 

1. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o 

gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie 

dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów w sposób i na 

zasadach, o których mowa w ust. 2, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
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4. W przypadku braku kompletu dokumentów wymaganych do odbioru Zamawiający 

wstrzymuje wyznaczenie terminu do dnia oddania ostatniego dokumentu. 

5. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia odbioru i podpisania protokołu 

odbioru. 

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie tych 

wad, 

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a. jeżeli nie umożliwiają ona użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać dodatkowo 

przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub żądać wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi 

7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  

oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

9. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu 

gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad 

po upływie okresu rękojmi. 

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie 

tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, do czasu usunięcia tych wad. 

 

§17 

 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu 

umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. 

2. Termin gwarancji wynosi ……………………….. licząc od daty odbioru końcowego. 
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§18 

1. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót 

stanowiących przedmiot umowy i po ich odbiorze. 

2. Podstawą wystawienia faktur końcowych jest protokół odbioru końcowego robót. 

 

§19 

1. Termin zapłaty faktur ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz oświadczeniem/ 

oświadczeniami podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od 

Wykonawcy, albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca 

odmówił złożenia oświadczenia. 

2. Numer konta bankowego Wykonawcy:  

………………………………………………………………………………………………………. 

3. W przypadku zmiany nr konta w trakcie realizacji przedmiotowej umowy, Zamawiający 

    wymaga, aby Wykonawca powiadomił go o takiej zmianie w formie pisemnej. 

 

§20 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, 

za zgodą obu stron. 

 

§21 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

b) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

a) Po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego 

Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych zaniedbań i naruszeń, Wykonawca realizuje 

prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

b) Wykonawca przerwał realizację prac z przyczyn od niego zależnych i przerwa ta trwa 

dłużej niż 1 miesiąc 

c) Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą robót budowlanych bez zgody 

Zamawiającego lub nie przedłożył umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, z wyjątkiem umów podlegających wyłączeniu. 
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2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 

stanu na dzień odstąpienia. 

b) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

§22 

 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest 

zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę 

zgłoszenia roszczenia przyjmuje się datę wpływu roszczenia do siedziby Zamawiającego. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia 

ugody strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do 

pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od 

których spełnienia uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu. 

6. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie na w/w zasadach. W razie braku możliwości polubownego 

załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§23 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego 

i Kodeksu Cywilnego. 

 

§24 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y :                                              W Y K O N A W C A : 

 

 

1. ........................................                                 1. ........................................ 

 

 

2. ........................................                                  

 

 

3. ....................................... 

 


