ZP022.ZU

WZOR Zat. Nr 4
UMOWA NR ZP.451.Rb-PN-....02.2016

Zawarta w dniu ......ccccoeeeeeieee, 2016 roku w Jedrzejowie pomiedzy Zarzadem Drog
Powiatowych w Jedrzejowie zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

NIP o REGON ..o

§1

1. Na podstawie udzielonego zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien

....2016

publicznych - postepowanie Nr ZP.451.Rb-PN.02.2016 z dn. 05.04.2016 roku zostata zawarta

umowa o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0211T Chorzewa - Laskoéw na odcinku Laskow przez wies

od km 4+650 do km 5+250, diugosci 600 mb

Przebudowa drogi powiatowej nr 0204T Nagfowice — Rakoszyn — Trzciniec — Sedziszow na
odcinku Trzciniec przez wies od km 6+565 do km 6+680, dfugosci 115 mb, szerokosci 5,0

mb

Zakres rzeczowy zadania ustala kosztorys stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy.
Integralng czescig umowy sg nastepujace zatgczniki:

3.1. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

3.2. Oferta wykonawcy

3.3. Kosztorys ofertowy

3.4. Harmonogram robot

auUuhWWN

§2

1. Termin zakonczenia robdt: do 30.06.2016 roku.

83

1. Niezwtocznie po podpisaniu umowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy plac budowy,

dziennik budowy oraz ksigzke obmiaru robot.

84

1. Po zakonczeniu i odebraniu robdét Zamawiajacy zaptaci wykonawcy naleznosé zgodnie z
przyjetg ofertq, tj. serverserarvarsarnanas zt brutto,

£ (0 11T o 1T SRR ztotych brutto,
.................. ZE NELLO, SIOWNIE: oo s e ZEOTYCH NETTO.

Strona 1z 10



vk

10.

11.

12.
13.

14.

15.

ZP022.7ZU....2016

Wykonawca gwarantuje stato$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem
ofertowym:

a. w okresie obowigzywania umowy

b. w przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakoriczenia robét okreslonego

art.2 do czasu odbioru koncowego robédt

Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé¢ zmiane kosztéw wykonania umowy po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia o kwote rowng w
kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.
Rozliczenie finansowe nastgpi na podstawie faktur, wystawionych po odbiorze robot.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury, z zastrzezeniem ust. 6-9 niniejszego paragrafu.
W przypadku zawarcia umowy/umoéw/ z podwykonawcg na zasadach okreslonych § 6 umowy,
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz oswiadczeniem/ oswiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie
Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odméwit ztozenia o$wiadczenia.

. W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych

podwykonawcdw) robdt budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac,
a takze w przypadku dostarczenia o$Swiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajacy
bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowic¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo
nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdow, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowigzku

zapfaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamdwienia, o ktéorym
mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na konto
odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub

bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust.7-8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol i
numer umowy z podwykonawca-jezeli dotyczy).
Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata, o ktdérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
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o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wyhagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego przez zamawiajacego.

85

zwigzku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy dopuszcza zmiany

zawartej umowy w zakresie:

1.

Jesli w toku wykonywania dzieta zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktoére nie byty
przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego zamawiajgcy moze dokonaé¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia.

. Zwiekszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez dodanie do kosztorysu

ofertowego prac, ktére sg niezbedne do wykonania zamédwienia oraz dodanie ich wartosci do
wartosci umownej.

. Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace dodatkowe bez

uzyskania zgody zamawiajgcego.

. Jezeli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznos$¢ odstgpienia od wykonywania prac, ktore

byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawgq obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajacy moze dokonaé zmniejszenia umownego
wynagrodzenia.

. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez wykreslenie z kosztorysu

ofertowego prac, ktére nie bedq wykonywane i odjecie ich wartosci od warto$ci umownej.

. Zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zmiane kosztow

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany
wynagrodzenia o kwote rowng w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.

. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana lub rezygnacja dotyczyc¢

bedzie podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

. Zmiana os6b wymienionych w §6 przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci przypadkach

losowych, ktérych wystapienie uniemozliwi realizacje umowy przez te osoby. Warunkiem

zmiany jest przediozenie przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych posiadanie przez te

osoby uprawnien w zakresie nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.
Zmiana terminu realizacji zamdwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) potwierdzonego protokolarnie wystgpienia robot nieprzewidzianych, ktérych realizacja jest
niezbedna do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i bedzie miata istotny wptyw na
przedtuzenie terminu zakonczenia robot, o ustalony przez strony czas niezbedny dla jej
prawidlowego wykonania

b) wystapienia sity wyzszej, jezeli bedzie to niezbedne w celu prawidtowego wykonania
umowy i o ustalony przez strony niezbedny dla jej prawidtowego wykonania

c) zawieszenia lub zaniechania robot przez Zamawiajgcego

d) wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac
i dokonywanie odbioréw, kazdorazowo udokumentowane i odnotowane w dzienniku
budowy,

e) przedituzajqcej sie procedury przetargowej.

10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez zmiane do
kontraktu — aneks. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
takiej zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktérej mowa powyzej po stronie wnoszacego
propozycje zmian lezy udokumentowanie powstatej okolicznosci.
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86

Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie do:
- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej
w art. 355 §1 i §2 Kodeksu cywilnego,
- informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawienia sprawozdan z wykonanych robét,
jezeli takie bedq konieczne.

Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

imie i nazwisko .,
stanowisko stuzbowe ........ oo .
NrUPrawnNieN e

Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy w zakresie robdt budowlanych dotyczacych
wykonania przebudowy drogi oraz budowy chodnika bedzie:

imie i nazwisko
stanowisko stuzbowe ..........ccceiiiiinn, .
Nruprawnien e .

Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.

. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000r. nr 106, poz. 1126
Zmiany: Dz. U. Nr 109, poz. 1157, nr 120, poz. 1268; z 2001r. nr 5, poz.42, nr 100,

poz. 1085, nr 110, poz.1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800;

z 2002r. nr 74, poz.676; z 2003r. nr 80, poz. 718)

87

. Na minimum 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do

Laboratorium wskazanego przez Zamawiajacego opracowang na wiasny koszt recepte na
mieszanke bitumiczng dla warstwy Scieralnej.

. Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ proby materiatow sktadowych, t.j. wypetniacz,

piasek, grysy i asfalt w celu sprawdzenia przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego
zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami ST.

. Recepta jest dopuszczona do stosowania po sprawdzeniu zgodnosci z wymogami ST

i uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

88

Wszystkie badania niezbedne do wykonania i odbioru przedmiotu umowy zgodnie ze SST
bedg wykonywane w 1aboratoriUum: ... e
Koszty niezbednych badan do wykonania robét ponosi Wykonawca.

Po otrzymaniu od laboratorium drogowego faktury za wykonanie zleconych badan,
Zamawiajacy przesle Wykonawcy note obcigzeniowa.

§9

Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
realizacji robot oraz tablice informacyjng budowy.
Projekt organizacji ruchu o ktorym mowa w pkt. 1 wykonawca zobowigzany jest przedstawic
zamawiajgcemu najpozniej w dniu przekazania placu budowy.
Podczas wykonywania robét Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczefnstwo ruchu
drogowego.
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4. Nadzorujacy roboty winien posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
z zakresu wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym, wydane przez Komende Wojewddzka Policji.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robot objetych zamowieniem.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do takiej organizacji robét, aby nie powodowac bez koniecznej
potrzeby niszczenia elementéw pasa drogowego nie objetych zamdwieniem.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatow
z rozbidérki odpaddw, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po
zakonczeniu robét do uporzadkowania terenu pasa drogowego.

8. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za ewentualne szkody doznane przez osoby trzecie
w wyniku niewtasciwego oznakowania i zabezpieczenia robdt oraz za szkody spowodowane
wadami technicznymi ich wykonania.

9. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
odpowiada solidarnie z wykonawca za szkode zamawiajacego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasoboéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdéw nie ponosi winy.

§10

Wykonawca zapewni polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

§11

=

. Tytutem nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwoty w wysokosci
10% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujacej WySOKOSCi: ....coccvvvvvvveveeeensrnireenan,

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach,
o ktorych mowa w art. 148, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamédwien
publicznych

3. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w pkt.1 i 2 wnoszone bedzie w formie ........cccoceeevveeveenennnn. .

§12

1. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekraczac¢ 30% wysokosci zabezpieczenia tj.: ..occoeeeeieeeieeieeeeee

3. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2, jest zwracana nie pozniej niz w 15. dn|u po uptywie okresu
rekojmi za wady.

4. Kwoty zabezpieczenia ulegajg zmniejszeniu z tytutu potracen za ztg jakos¢ robot,
niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robdt budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadajg sie na przedmiot
zamowienia, o ktdrym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawca lub z dalszym
podwykonawcqa, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca skfada projekt wraz ze

zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Strona 5z 10



ZP.022.7U....2016
umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zgtosi¢ pisemne

zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamédwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych, o ktérych mowa
w §1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajqcy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnie$c¢ pisemny sprzeciw w przypadkach,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Niezgloszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umow:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, okreslone w STWiOR
6. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcoéw za wykonany przez nich przedmiot umow:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych podwykonawcow) do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy oswiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych pfatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odméwit ztozenia
o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) lub dostarczenia o$wiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca
zalega z pfatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjq prac, a
takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury,
przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac
naliczeniem odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowic¢ bedzie
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy)

w stosunku do zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajacego
mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli
ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty
wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z wyjatkiem umoéw podlegajacych wylaczeniu stanowi razgce naruszenie
niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5% wynagrodzenia
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brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstgpi¢ od umowy.
Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcéw

w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
tej informacji.

Szczegdty i konsekwencje zawarto w art. 647 k.c.
W przypadku wykonania zamdwienia sitami wiasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie bedzie
miat zastosowania.

Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzujg sie zatrudni¢, przy realizacji
tego zadania co najmniej 30% pracownikéw fizycznych na umowe o prace.

Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowdd
zatrudnienia oséb, o ktdrych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

§14

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu zakonczenia roboét
zapisanego w umowie. W przypadku gdy termin zakonczenia przedmiotowych roboét
zapisany w umowie przekroczy 30 dni, wowczas kary beda naliczane w wysokosci 0,05
% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy kolejny dzien zwtoki ponad
30 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

b) za spowodowanie przerw w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy
ponad 14 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

C) za stwierdzenie braku oznakowania robot lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 z,
- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 zi.

d) za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia
liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad do 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto,

e)  z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwitoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy taczacej
podwykonawce z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

na skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:
a/. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci

5% wartosci umowy,
b/. za zwioke w zaptacie faktur Zamawiajacy zapfaci odsetki w wysokosci ustawowej

dla ptatnosci nieterminowych

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.
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§15

Zamawiajacemu i Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogoélnych prawa cywilnego, zgodnie z art. 471 k.c. jezeli poniesiona szkoda przekroczy
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§16

1. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o
gotowosci wykonanych robdt do odbioru koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie
dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposob i na zasadach,

o ktérych mowa w ust. 2, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. W przypadku braku kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru Zamawiajgcy wstrzymuje
wyznaczenie terminu do dnia oddania ostatniego dokumentu.

5. Date odbioru bedzie stanowit dzief zakonczenia odbioru i podpisania protokotu odbioru.

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
- jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wyznacza termin na usuniecie tych wad,
- jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:
a. jezeli nie umozliwiajg ona uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i zada¢ dodatkowo
przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

9. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbidr robot po uptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po uptywie
okresu rekojmi.

10. Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, do czasu usuniecia tych wad.

§17

1. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.
2. Termin gwarancji WynNoSi .......ccceeeeveeeeunennn. miesiecy liczac od daty odbioru koncowego.

§18

1. Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg koncowg po zakonczeniu catosci robot stanowigcych
przedmiot umowy i po ich odbiorze.
2. Podstawg wystawienia faktur korncowych jest protokdt odbioru koncowego robdt.

§19

1. Termin zapfaty faktur ustala sie do 30 dni od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz oswiadczeniem/
o$wiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy,
albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia
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oswiadczenia.

Numer konta bankowego WYKONAWECY © .......ooiiiiiieieie ettt eneene e s

W przypadku zmiany nr konta w trakcie realizacji przedmiotowej umowy, Zamawiajacy
wymaga, aby Wykonawca powiadomit go o takiej zmianie w formie pisemnej.

§20

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane w formie pisemnej, za

zgoda obu stron.

1.

W N

§21

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a) Wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesiqca od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.

b) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie.

a) Po uprzednim bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy na
usuniecie stwierdzonych zaniedban i naruszen, Wykonawca realizuje prace przewidziane
niniejszg umowa w sposob rézny od opisanego w umowie i Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

b) Wykonawca przerwat realizacje prac z przyczyn od niego zaleznych i przerwa ta trwa dtuzej
niz 1 miesigc

c) Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg robot budowlanych bez zgody Zamawiajgcego

lub nie przedtozyt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z
wyjatkiem umow podlegajacych wyfaczeniu.

Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace

obowigzki szczegdtowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

b) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§22

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgtoszenia
roszczenia przyjmuje sie date wptywu roszczenia do siedziby Zamawiajacego.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge saqdowa.

W przypadku podjecia rokowan w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody strona
kierujaca rozstrzygniecie sporu na droge sadowa zobowigzuje sie do pisemnego
powiadomienia drugiej strony wraz z doktadnym okresleniem warunkéw, od ktérych spetnienia
uzaleznia odstapienie od wniesienia pozwu.

Spory, mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzuja sie
rozstrzygac polubownie na w/w zasadach. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia
sporéw, bedg one rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§23

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowaq stosuje sie przepisy Prawa Budowlanego
i Kodeksu Cywilnego.

§24

Niniejszg umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz jeden egzemplarz dla gminy ............

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

1, 1o
2 2
N
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