
ZP.022.ZU….2016 

               Strona 1 z 10  

 

                                               W Z Ó R                                                 Zał. Nr 4 

UMOWA  NR  ZP.451.Rb-PN.03.2016 

 

 Zawarta w dniu ……………………….2016 roku  w Jędrzejowie pomiędzy Zarządem Dróg 

Powiatowych w Jędrzejowie zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

……………………………… 

……………………………… 

przy udziale  

……………………………. 

 a  …………………………………………………. 

 

NIP ……………………        REGON  ………………………. 
reprezentowanym przez: 

………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

§1 

 

1. Na podstawie udzielonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

    o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień  

    publicznych – postępowanie Nr ZP.451.Rb-PN.03.2016 z dn. 11.04.2016 roku została zawarta  

    umowa o następującej treści: 

 

      Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Mieronice – Żarczyce                                                                  

od km 19+755 do km 22+755, dł. 3 000 mb 

   2.   Zakres rzeczowy zadania ustala kosztorys stanowiący załącznik do niniejszej umowy. 

3.   Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

 3.1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 3.2. Oferta wykonawcy  

 3.3. Kosztorys ofertowy 

 3.4. Harmonogram robót 

 

§2 

 

1. Termin zakończenia robót: do 15.07.2016 roku. 

 

 

§3 

 

1. Niezwłocznie po podpisaniu umowy Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy  plac budowy,  

     dziennik budowy oraz książkę obmiaru robót. 

 

§4 

 

1. Po zakończeniu i odebraniu robót Zamawiający zapłaci wykonawcy należność zgodnie z 

przyjętą ofertą, tj. …………………. zł brutto,  

     słownie: …. ………………………………………………………………………………………………….……….  złotych brutto, 

……………… zł netto, słownie: …………………………………………………. ……………………………… złotych netto. 

 

2. Wykonawca gwarantuje stałość zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie z kosztorysem  

     ofertowym: 

a.  w okresie obowiązywania umowy  

b. w przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakończenia robót określonego 

art.2 do czasu odbioru końcowego robót  

 



ZP.022.ZU….2016 

               Strona 2 z 10  

3. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie  

     Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą w    

     kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

4. Rozliczenie finansowe nastąpi na podstawie faktur, wystawionych po odbiorze robót. 

5. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty  

     doręczenia Zamawiającemu faktury, z zastrzeżeniem ust. 6-9 niniejszego paragrafu. 

6. W przypadku zawarcia umowy/umów/ z podwykonawcą na zasadach określonych § 6 umowy, 

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu faktury wraz oświadczeniem/ oświadczeniami 

podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie 

Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia. 
7. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych 

podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że 
Wykonawca zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac,  

    a także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający 
będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie 
stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych 
płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym 
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy 
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca 
zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego mimo 
nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli ten 
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez 
przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane. 

8. W przypadku uchylania się Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od 
obowiązku zapłaty wymagalnego   wynagrodzenia   za   roboty   budowlane   wykonane   przez   
podwykonawcę   lub   dalszego podwykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, o którym 
mowa w § 1 niniejszej umowy, powstałe po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu   
niepodlegającej wyłączeniu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na konto 
odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

9. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub 
bezpośrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w ust.7-8 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca każdorazowo umieści na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol i 
numer umowy z podwykonawcą-jeżeli dotyczy). 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu   poświadczonej  za  zgodność z  oryginałem  
kopii umowy  o  podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

12. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty 

15.  W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

     o których mowa w ust. 8, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

     z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

16.  Konieczność wielokrotnego (tj. więcej niż dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty    

      podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, lub konieczność  

      dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie  

      zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie  

      zamówienia publicznego przez zamawiającego. 
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§5 

 

W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany 

zawartej umowy w zakresie: 

1. Jeśli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie   były   

przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia 

kosztorysowego zamawiający może dokonać podwyższenia umownego wynagrodzenia.  

2. Zwiększenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez dodanie do kosztorysu 

ofertowego prac, które są niezbędne do wykonania zamówienia oraz dodanie ich wartości do 

wartości umownej. 

3. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez 

uzyskania zgody zamawiającego. 

4. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność odstąpienia od wykonywania prac, które 

były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia 

wynagrodzenia kosztorysowego zamawiający może dokonać zmniejszenia umownego 

wynagrodzenia.  

5. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego będzie odbywać się poprzez wykreślenie z kosztorysu 

ofertowego prac, które nie będą wykonywane i odjęcie ich wartości od wartości umownej. 

6. Zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów 

wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wynagrodzenia o kwotę równą w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę. 

7. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana lub rezygnacja dotyczyć 

będzie podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

    o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu,  

    iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia w stopniu nie  

    mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

8. Zmiana osób wymienionych w §6 przedmiotowej umowy, w szczególności przypadkach 

losowych, których wystąpienie uniemożliwi realizację umowy przez te osoby. Warunkiem 

zmiany jest przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadanie przez te 

osoby uprawnień w zakresie nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

9.  Zmiana terminu realizacji zamówienia będzie możliwa w przypadku: 

a) potwierdzonego protokolarnie wystąpienia robot nieprzewidzianych, których realizacja jest 

niezbędna do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i będzie miała istotny wpływ na 

przedłużenie terminu zakończenia robót, o ustalony przez strony czas niezbędny dla jej 

prawidłowego wykonania 

b) wystąpienia siły wyższej, jeżeli będzie to niezbędne w celu prawidłowego wykonania 

umowy i o ustalony przez strony niezbędny dla jej prawidłowego wykonania 

      c)  zawieszenia lub zaniechania robót przez Zamawiającego 

      d)  wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac  

           i dokonywanie odbiorów, każdorazowo udokumentowane i odnotowane w dzienniku  

          budowy, 

      e) przedłużającej się procedury przetargowej. 

10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może  

wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do 

kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia 

takiej zgody. W przypadku każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego 

propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej okoliczności. 

 

§6 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje 

niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do: 

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej  

      w art. 355 §1 i §2 Kodeksu cywilnego, 

- informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy  

      na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawienia sprawozdań z wykonanych robót,  

      jeżeli takie będą konieczne. 
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2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:  

 

      imię i nazwisko            ……………………… 

      stanowisko służbowe   …….. ………………….. 
      nr uprawnień              ………………………………        

    Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

 

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy w zakresie robót budowlanych dotyczących 

wykonania przebudowy drogi oraz budowy chodnika będzie: 

 

    imię i nazwisko            ………………………. 

    stanowisko służbowe   ………………………….. 

    nr uprawnień                ……………………….. 

 

    Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.  

 

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa  ustawa  

    z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Tekst jednolity:  Dz. U. Z 2000r. nr 106, poz. 1126  

    Zmiany: Dz. U. Nr 109, poz. 1157, nr 120, poz. 1268; z 2001r. nr 5, poz.42, nr 100,  

    poz. 1085, nr 110, poz.1190, nr 115, poz. 1229, nr 129, poz. 1439, nr 154, poz. 1800;  

    z 2002r. nr 74, poz.676; z 2003r. nr 80, poz. 718) 

 

§7 

 

1. Na minimum 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do 

Laboratorium wskazanego przez Zamawiającego opracowaną na własny koszt receptę na 

mieszankę bitumiczną dla warstwy ścieralnej. 

2. Ponadto wykonawca powinien dostarczyć próby materiałów składowych, t.j. wypełniacz, 

piasek, grysy i asfalt w celu sprawdzenia przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego 

zgodności zastosowanych materiałów z wymaganiami ST. 

3. Recepta jest dopuszczona do stosowania po sprawdzeniu zgodności z wymogami ST  

    i uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Laboratorium wskazane przez Zamawiającego. 

 

§8 

 

1. Wszystkie badania niezbędne do wykonania i odbioru przedmiotu umowy zgodnie ze SST  

      będą wykonywane w laboratorium: …………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…  

2. Koszty niezbędnych badań do wykonania robót  ponosi Wykonawca. 

3. Po otrzymaniu od laboratorium drogowego faktury za wykonanie zleconych badań,  

      Zamawiający prześle Wykonawcy notę obciążeniową. 

 

§9 

 

1. Wykonawca sporządzi na własny koszt zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas   

      realizacji robót oraz tablicę informacyjną budowy. 

2. Projekt organizacji ruchu o którym mowa w pkt. 1 wykonawca zobowiązany jest przedstawić   

      zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 

3. Podczas wykonywania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu        

      drogowego. 

4. Nadzorujący roboty  winien posiadać odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu  szkolenia  

      z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem    

      drogowym, wydane przez Komendę Wojewódzką Policji. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego  

       i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót objętych zamówieniem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji robót, aby nie powodować bez koniecznej 

potrzeby niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych zamówieniem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów  

      z rozbiórki odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, a po  

      zakończeniu robót do uporządkowania terenu pasa drogowego. 
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8. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za ewentualne szkody doznane przez osoby trzecie  

      w wyniku niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia robót oraz za szkody spowodowane   

      wadami technicznymi ich wykonania. 

9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,  

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek  

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

§10 

 

Wykonawca zapewni polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

§11 

 

1. Tytułem należytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwoty w wysokości    
    10% ceny całkowitej podanej w ofercie w następującej wysokości: …………………….………… 

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach,  

     o których mowa w art. 148, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych 

3.  Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt.1 i 2 wnoszone będzie w formie ………………………….. 

 

§12 

 

1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

      i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

2. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  nie może 

przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia tj.:  ……………………………….. 

3.  Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

4. Kwoty zabezpieczenia ulegają zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, 

niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy. 

 

§13 

 

1. Zamawiający dopuszcza realizację części robót budowlanych składających się na przedmiot  

    niniejszej umowy przy pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

    w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy,  

    podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających  

    wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

    o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, które składają się na przedmiot  

    zamówienia, o którym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowiązany w trakcie realizacji  

    zamówienia przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą lub z dalszym  

    podwykonawcą, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca składa projekt wraz ze  

    zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem  

    umowy), a Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od przekazania może zgłosić pisemne  

    zastrzeżenie do projektu tej umowy, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji  

    istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż  

    określony w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

    Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu. 
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych, o których mowa  

    w §1 niniejszej umowy przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem  

    kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiający  

    w terminie 3 dni roboczych od przekazania może wnieść pisemny sprzeciw w przypadkach,  

    jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

    oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego  

    paragrafu. Niezgłoszenie zastrzeżeń uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów: 

a) o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy o roboty budowlane, 

b) na dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

c) na usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, określone w STWiOR 

6. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 

podwykonawstwo. 

9. Zamawiający będzie prowadził kontrolę płatności należności dla podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców za wykonany przez nich przedmiot umów: 

a) jeżeli prace objęte fakturą wystawioną Zamawiającemu przez Wykonawcę były 

wykonywane przez podwykonawców (w tym również dalszych podwykonawców) do 

faktury rozliczeniowej z Zamawiającym Wykonawca przedłoży oświadczenie 

podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od wykonawcy, albo 

oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia 

oświadczenia, 

b) w przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych 

podwykonawców) lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca 

zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a 

także w przypadku dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, 

Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania płatności stosownej części faktury, 

przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować 

naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie 

zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) 

w stosunku do zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie 

zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca 

zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie zwolniona przez Zamawiającego 

mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jeśli 

ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni 

poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały 

wykonane. 

10. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą robót budowlanych bez zgody  

     Zamawiającego lub nieprzedłużenie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  

     dostawy lub usługi, z wyjątkiem umów podlegających wyłączeniu stanowi rażące naruszenie  

     niniejszej umowy. Za każdy przypadek naruszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym  

     Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 5%  wynagrodzenia  

     brutto określonego w § 4 pkt. 1  lub odstąpić od umowy. 
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11. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca bezzwłocznie dostarczy Zamawiającemu  

szczegółowe informacje dotyczące podwykonawców i jego/ich dalszych podwykonawców  

w zakresie prac powierzonych każdej takiej jednostce oraz dotyczące osiągniętego w dacie 

przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz 

udokumentowanego posumowania płatności dokonanych na ich rzecz do dnia sporządzenia 

tej informacji. 

12. Szczegóły i konsekwencję zawarto w art. 6471 k.c. 

13. W przypadku wykonania zamówienia siłami własnymi w 100% ustęp od 1 do 11 nie będzie  

     miał zastosowania. 

14. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowiązują się zatrudnić, przy realizacji 

tego zadania co najmniej 30% pracowników fizycznych na umowę o pracę. 

15.  Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dowód 

zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. 

 

§14 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,05% wartości 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu zakończenia robót  

zapisanego w umowie.  W przypadku gdy termin zakończenia przedmiotowych robót 

zapisany w umowie przekroczy 30 dni, wówczas kary będą naliczane w wysokości 0,05 

% wartości wynagrodzenia umownego za każdy kolejny dzień zwłoki ponad  

        30 dni do 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

b) za spowodowanie przerw w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

          w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy  

          ponad 14 dni do 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

c) za stwierdzenie braku oznakowania robót lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu: 

- po raz pierwszy w wysokości 1 000,00 zł, 

- za każde następne w wysokości 2 000,00 zł. 

d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

          w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia  

          liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad do 10% wartości wynagrodzenia 

          umownego brutto, 

e) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  

          w wysokości 5% wartości wynagrodzenia umownego brutto,  

f)     w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  

        podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień  

        zwłoki w zapłacie, naliczaną od terminu zapłaty wynikającego z umowy łączącej 

        podwykonawcę z Wykonawcą lub podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, 

g)   w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

         której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości  

         0,1% wynagrodzenia umownego brutto  

h)   w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

       podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto  

i)   w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  

     na skutek zastrzeżeń, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

poniesionej szkody oraz utraconych korzyści. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a/. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  

     5% wartości umowy, 

b/. za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej  

     dla płatności nieterminowych 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wystawionej faktury. 
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§15 

 

Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych prawa cywilnego, zgodnie z art. 471 k.c.  jeżeli poniesiona szkoda przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§16 

 

1. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie o 

gotowości wykonanych robót do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie 

dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 14 dni roboczych od dnia  

    otrzymania powiadomienia oraz złożenia wszystkich dokumentów w sposób i na zasadach,  

    o których mowa w ust. 2, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

4. W przypadku braku kompletu dokumentów wymaganych do odbioru Zamawiający wstrzymuje  

   wyznaczenie terminu do dnia oddania ostatniego dokumentu. 

5. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia odbioru i podpisania protokołu odbioru.  

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru. 

    Jeżeli w toku czynności odbioru  końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu   

    przysługują  następujące uprawnienia: 

     -  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznacza termin na usunięcie tych wad, 

     -  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a. jeżeli nie umożliwiają ona użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie 

b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać dodatkowo 

przywrócenia terenu  budowy do stanu poprzedniego lub żądać  wykonania przedmiotu 

odbioru po raz drugi 

7.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

przy odbiorze wad. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

9. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 

okresu rękojmi. 

10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem, do czasu usunięcia tych wad. 

 

§17 

 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. 

2. Termin gwarancji wynosi ………………………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 

 

§18 

 

1. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót stanowiących 

przedmiot umowy i po ich odbiorze.  

2. Podstawą wystawienia faktur końcowych jest protokół odbioru końcowego robót. 

 

§19 

 

1. Termin zapłaty faktur ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez  

Wykonawcę faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz oświadczeniem/  

oświadczeniami podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy,  

albo oświadczenie Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia  

oświadczenia. 
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2.   Numer konta bankowego Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………. 

 

3.   W przypadku zmiany nr konta w trakcie realizacji przedmiotowej umowy, Zamawiający  

      wymaga, aby Wykonawca powiadomił go o takiej zmianie w formie pisemnej. 

 

§20 

 

 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, 

za zgodą obu stron. 

 

§21 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

a) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. 

b) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

a) Po uprzednim bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy na 

usunięcie stwierdzonych zaniedbań i naruszeń, Wykonawca realizuje prace przewidziane 

niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie i Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych. 

b) Wykonawca przerwał realizację prac z przyczyn od niego zależnych i przerwa ta trwa dłużej 

niż 1 miesiąc 

c) Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą robót budowlanych bez zgody Zamawiającego 

lub nie przedłożył umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 

z wyjątkiem umów podlegających wyłączeniu.  

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1  powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień 

odstąpienia. 

b) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

§22 

 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia 

roszczenia przyjmuje się datę wpływu roszczenia do siedziby Zamawiającego. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca 

uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. W przypadku podjęcia rokowań w celu wyjaśnienia kwestii spornych lub zawarcia ugody 

strona kierująca rozstrzygnięcie sporu na drogę sądową zobowiązuje się do pisemnego 

powiadomienia drugiej strony wraz z dokładnym określeniem warunków, od których spełnienia 

uzależnia odstąpienie od wniesienia pozwu. 

6. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygać polubownie na w/w zasadach. W razie braku możliwości polubownego załatwienia 

sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§23 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego  

i Kodeksu Cywilnego.  

 

§24 

 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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