Załącznik nr 10 do SIWZ
Umowa  o  roboty  budowlane-projekt

zawarta w dniu …….. 2016 r. w Jędrzejowie  pomiędzy:

POWIATEM JĘDRZEJOWSKIM, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jędrzejów

NIP: 656 22 51 851, REGON: 291009366

reprezentowanym przez:

………………………………………
………………………………………
zwanym dalej „Zamawiającym" z jednej strony a:

…………………………………………………...……..

NIP: ………………….., REGON: ……………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą" z drugiej strony  o następującej treści:
§1

1.
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji inwestycję budowlaną pn: Budowa pompowni ścieków z rurociągiem tłocznym z terenu DPS w Mnichowie do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Miąsowa wraz z przebudową istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie DPS w Mnichowie.
2.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami - zwana dalej SIWZ i oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu wraz z załącznikami - zwana dalej Ofertą stanowią integralną część niniejszej umowy.

§2

1.
Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony dokumentacją składającą się z dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ oraz przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, a także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będącej Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2.
Jeżeli, w toku realizacji przedmiotu umowy okaże się, iż dokumentacja techniczna zawiera wady, które nie mogły być dostrzeżone w chwili zawarcia umowy lub zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu, a które nie były znane w chwili zawarcia umowy Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu na piśmie z uzasadnieniem. Zamawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zajmie stanowisko w sprawie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma Wykonawcy. W przypadku potwierdzenia faktu istnienia wad w dokumentacji lub innych okoliczności nieznanych w chwili zawarcia umowy, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu rezultatu, strony zmodyfikują przedmiot zamówienia w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych.

§3

1. Wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy ustala się następująco: 

Wynagrodzenie ogółem kwota brutto    ……………………………………………. zł. (z .….% podatkiem VAT) ………….….…….. zł. (słownie: ……………….…………… ……………………………………………………………………………………………...)

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest ceną za wykonanie przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotowej umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy, z wyjątkiem:

Zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych z zastrzeżeniem § 21 pkt 2.1. umowy. 

Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, zachowuje on prawo do pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych i parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny w kosztorysie ofertowym Wykonawcy załączonym do oferty.

§4

1. Rozliczenie dokonane będzie fakturą końcową za wykonanie i odbiór całego przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisem § 6 pkt 2 umowy.

3. Strony ustalają termin płatności faktury końcowej do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu.

4. Należności są płatne na rachunek Wykonawcy:

Nr ………………………………………………………

Okres rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

§5

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami, w szczególności techniczno - budowlanymi i Polskimi Normami, przepisami BHP oraz przy zastosowaniu wyrobów i materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

§6

1. Wykonanie robót budowlanych potwierdzonych ich protokolarnym odbiorem budowlanych nastąpi nie później niż do dnia 30.11.2016r.

2. Realizacja całego przedmiotu zamówienia wraz z dopełnieniem formalności związanych z zakończeniem budowy przed nadzorem budowlanym (pozwolenie na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy) oraz wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska (informacja o planowanym terminie oddania do użytkowania, zakończeniu rozruchu o ile jest wymagane), potwierdzonych protokołem zakończenia ustala się do dnia 31.12.2016r.
3. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego harmonogramu w wyznaczonym terminie.

5. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień odbioru końcowego na podstawie podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru bez wad zgodnie z zapisem pkt.2 niniejszego § 6.
§7

1. Przekazanie „placu budowy" Wykonawcy nastąpi protokolarnie w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 

2. Przekazanie nastąpi z udziałem przedstawicieli stron i inspektora nadzoru.

3. Zamawiający dokona zgłoszenia o robotach budowlanych właściwemu organowi.

§8

W toku realizacji przedmiotu umowy:

Przedstawicielem Wykonawcy jest ………….… tel……………

Kierownikiem budowy jest …………………. tel. ……………
Przedstawicielem Zamawiającego jest …………….. tel. ……………... 

§9

1. Nadzór inwestorski będzie prowadzić …………………… a w jego imieniu inspektor nadzoru: ……………………..
2. Inspektor nadzoru działa w granicach uprawnień określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych w umowie i przepisach odrębnych.

4. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z umowy.

5. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną. W sytuacjach wyjątkowych lub zagrożenia, jeśli inspektor nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji potwierdzić pisemnie swoją decyzję w ciągu 24 godzin.

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór nad prowadzoną inwestycją i przedkładać na ich żądanie niezbędne dokumenty.

§10

Wykonawcy wskazany zostanie punkt poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów na terenie placu budowy (tj terenie DPS w Mnichowie), stosownie do potrzeb. W sytuacji, gdy będzie to możliwe Wykonawca dokona montażu urządzeń pomiarowych. W przypadku kiedy wykorzystanie w/w mediów przez Wykonawcę, odbywać się będzie na rachunek Zamawiającego, strony ustalą zasady rozliczeń z tego tytułu odrębną umową. Poza terenem DPS wykonawca wszelkie media zapewni we własnym zakresie.
§11
W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapewni na swój koszt:

a) ochronę mienia Zamawiającego, w szczególności właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz zorganizuje prace zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) utrzymanie ogólnego porządku na „budowie",

c) właściwą organizację robót w oparciu o obowiązujące przepisy oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który sporządzi i przedłoży Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót (o ile jest wymagany).

§12

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt wygrodzenie strefy robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba wynikająca z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich.

2. W czasie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia. Ponadto Wykonawca zabezpieczy na swój koszt obiekt w czasie trwania robót od warunków atmosferycznych i wszelkich szkód będących następstwem niewłaściwej organizacji pracy i zaniedbań Wykonawcy.
3. Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić je w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników i Zamawiającego z zachowaniem należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót, zgłosić Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru i przekazać protokolarnie w terminie wyznaczonym na odbiór robót budowlanych. 
5. W przypadku uszkodzenia mienia Zamawiającego przez Wykonawcę w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie te szkody usunąć na swój koszt, a jeśli nie będzie to możliwe, koszt usunięcia tych szkód zostanie oszacowany przez Zamawiającego, a kwota oszacowania zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§13

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

2. Materiały i produkty, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom:

a) wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane i ustawą o wyrobach budowlanych,

b) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) dobrej jakości.

3.
Wszystkie zastosowane materiały przed wbudowaniem muszą posiadać:

· aprobatę techniczną ITB,

· obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B" lub „CE" lub:

-
świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń poddozorowych albo:

-
dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności („PN", „E", „Q” lub

-
deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dodatkowe badania na własny koszt, jeśli Zamawiający poweźmie wątpliwość, co do spełnienia wymogów wymienionych w ust.  1,2,3.

Jeżeli wymogi określone w ust.1,2,3 będą spełnione – koszt dodatkowych badań, o których mowa w ust. 4 będzie ponosił Zamawiający. 

§14

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań podwykonawców. Postanowienia § 12 pkt. 5 stosuję się odpowiednio do szkód wyrządzonych przez podwykonawców.
3. W przypadku powierzenia robót kilku podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji ich prac.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
5. Zamawiający, w terminie do 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o której mowa w powyższym ust. 4 w szczególności dotyczące:

a). niespełnienia wymagań określonych w pkt 30 SIWZ.
b). gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w powyższym ust. 5, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie do 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w powyższym ust. 5 lit. a). i b). 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w powyższym ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy  o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy dla poszczególnego budynku. Wyłączenie o którym mowa powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł

11. W przypadku, jeżeli w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w powyższym ust. 5 lit b), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia przez Zamawiającego o zapłatę kary umownej o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 1) lit. i).

12. Do zamiany umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednie powyższe ust. 4-11. 

13. Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę albo rezygnację z podmiotu będącego podwykonawcą, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWZ.

14. Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami (dotyczy tylko i wyłącznie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których umowa o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych została zaakceptowana przez Zamawiającego oraz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których umowa o podwykonawstwo z przedmiocie dostaw i usług została przedłożona Zamawiającemu w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) za wykonane przez nich części umowy następować będą w następujący sposób:

a) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, Wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, a podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur potwierdzonych przez inspektora nadzoru, Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

b) zapłata należności będzie następowała w całości, na rzecz Wykonawcy

c) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty przekazania na jego rachunek bankowy przez Zamawiającego środków za wystawioną fakturę przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię dowodów zapłaty (np. potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców)  na kwotę określona w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktur albo przedłoży oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że należności podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikające z tych protokołów zostały przez Wykonawcę uregulowane.

d) W przypadku niedostarczenia w w/w terminie przez Wykonawcę kserokopii potwierdzonego przez bank przelewu albo oświadczeń podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty należnej podwykonawcom z następnej faktury Wykonawcy do momentu spełnienia warunku podanego w powyższym ust. 14 pkt. c). lub bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z kwot należnych Wykonawcy.
e) W przypadku faktury końcowej, z której Wykonawca zobowiązany jest do przekazania należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wykonawca w terminie 10 dni przed upływem terminu płatności faktury końcowej przez Zamawiającego złoży kserokopię dowodów zapłaty (np. potwierdzonego przez bank, przelewu dokonanego na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub potwierdzenia wpływu wynagrodzenia na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców)  albo złoży oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu umowy zostały przez Wykonawcę uregulowane. Brak przekazania przez Wykonawcę w/w dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury końcowej wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu spełnienia tego warunku lub bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z kwot należnych Wykonawcy.

15. Brak zachowania przez Wykonawcę warunku określonego w powyższym ust. 14 pkt. d) i e) zwalnia Zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktur w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę.

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie o którym mowa w powyższym ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Wykonawca może zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji Zamawiającego o terminie zgłaszania uwag.

20. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie o których mowa w powyższym ust. 19, Zamawiający może:

a). nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty,

b). złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy

c). dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§15

W okresie realizacji przedmiotu umowy aż do daty odbioru protokołem końcowym Wykonawca będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

§16

Niezależnie od obowiązków w wyżej wymienionych w §11 do §15 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. Zapewnienia ubezpieczenia robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

Przy czym ubezpieczeniu powinny podlegać w szczególności:

· roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót od: ognia, huraganu, wody i innych zdarzeń losowych,

· odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

2. Sporządzenia inwentaryzacji stanu robót przy udziale Zamawiającego, w przypadku takiej konieczności.

3. Umożliwienia wizytowania placu robót przedstawicielom Zamawiającego i przedstawicielom organów kontrolnych.

4. Uzyskanie zezwolenia od właściwych organów (i poniesienie ewentualnych opłat) za usunięcie drzew lub krzewów, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy – o ile taka potrzeba zaistnieje.
5. Załatwienie wszelkich formalności dotyczących uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością (częścią pasa drogowego), w zakresie niezbędnym do wykonania części przedmiotu umowy (przejście i ułożeniu rurociągu pod drogą/drogami) wraz z poniesieniem opłat z tego tytułu.
6. Załatwienie wszelkich formalności dotyczących podłączenia przedmiot umowy do sieci energetycznej i podłączenie do tej sieci wraz z poniesieniem opłat z tego tytułu.
7. Opracowanie instrukcji obsługi przedmiotu umowy i przeszkolenie wskazanego personelu DPS w Mnichowie
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach  przedmiotu umowy na koszt wykonawcy
9. Segregowania, składowania i transportu odpadów oraz wywozu ziemi i gruzu budowlanego pochodzącego z demontażu, segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozu i opłat za czas ich składowania (opłaty wynikające z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 27.04.2001 roku o odpadach – tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.),
10. Przeprowadzenia wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych oraz instalacyjnych, wykonania inwentaryzacji fotograficznej poszczególnych etapów robót.
§17

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy są kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1)
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę   w terminowym  wykonaniu   przedmiotu umowy: 

- w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto w okresie pierwszych 10 dni kalendarzowych zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki, 

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto w okresie kolejnych 10 dni zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,
- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy następny dzień zwłoki.
Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień jego odbioru zgodnie z postanowieniami § 6, §17 i §18 niniejszej umowy;

b) za zwłokę w usunięciu wad, które zostały wskazane podczas odbioru końcowego w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c) za zwłokę w usunięciu wad, które ujawniły się w okresie rękojmi– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w kwocie stanowiącej 5% wynagrodzenia brutto. 
e)  w przypadku braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto. 
f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
g) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 500,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu przez Zamawiającego.

h)  w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo w przedmiocie robót budowlanych lub dostaw lub usług, bądź zmian do tej umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od terminu, o którym mowa w §14 ust. 10.

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w §14 ust. 11, w wysokości 500,00 zł za każdorazowe stwierdzenie takiego faktu.

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego z wyłączeniem przypadku odstąpienia od umowy na podstawie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych - w kwocie stanowiącej  5% wynagrodzenia brutto,

c) za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji– w wysokości 0,002 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

d) za opóźnienie w dokonywaniu odbioru końcowego w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

3. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru robót, Zamawiającemu służy prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy równowartość kwoty wynagrodzenia podmiotu, któremu powierzył wykonanie prac.

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

§18

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonany bez wad przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz zapisami SIWZ.

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. Zgłoszenie odbioru uważa się za skuteczne, o ile inspektor nadzoru nie zgłosi zastrzeżeń w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu.

Odbiór robót budowlanych odbywać się będzie w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
§19

Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 14 dni od daty skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru. O terminie odbioru zawiadamia Wykonawcę.

1.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego, zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia odmawia odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie lub od umowy odstąpić,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bez wynagrodzenia dla Wykonawcy.

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany przez Zamawiającego protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad lub usterek.

3. Jeżeli dla ustalenia istnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań lub ekspertyz to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. Jeżeli wady nie zostaną potwierdzone Zmawiający zwraca poniesione przez Wykonawcę koszty prób, badań i ekspertyz.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia ponownego terminu na odbiór robót po usunięciu wad lub usterek.

5. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad lub usterek ujawnionych przy odbiorze końcowym rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§20

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres …… miesięcy na wykonany przedmiot umowy.

2. Bieg rękojmi rozpoczyna się z dniem protokolarnego odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania przeglądów w ramach udzielonej rękojmi. Przeglądy wykonywane będą raz w roku przez cały okres trwania rękojmi. Ostatni przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu obowiązywania rękojmi.

4. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia powstałych wad (usterek) w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

5. Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem. 
6. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. 
7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 
8. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ujawnionych wad wykonanych robót, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszt usunięcia wad będzie potrącony Wykonawcy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku kosztów przekraczających kwotę zabezpieczenia – Wykonawca zostanie obciążony różnicą na podstawie noty obciążeniowej.
9. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje przeglądów w ramach udzielonej rękojmi. Ostatni przegląd odbędzie się w ostatnim miesiącu obowiązywania rękojmi.

10. Rękojmia ulega automatycznie przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgłoszenia istnienia wady do usunięcia wady stwierdzonego protokolarnie. 
§21

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 
2. Zmiany umowy mogą nastąpić w zakresie:

2.1.  Zmiany zakresu rzeczowego robót budowlanych, a w szczególności:

a) zmniejszenie zakresu rzeczowego, konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót wynikających z konieczności zmiany zakresu robót ze względu na bhp, ppoż wynikłych w trakcie realizacji, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego;

Zmiana jest dopuszczona w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego.

Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:

- na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.

- w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty.

- konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania.

- konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji,

- w przypadku, gdy zmiany koniecznych rozwiązań technicznych spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako zamówienie dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych.

- rozliczenie robót zamiennych o których mowa w tiret 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. Świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.

Zmiana jest dopuszczona w przypadku zaistnienia przywołanych faktów.

b) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie wskazanych w dokumentacji technicznej lub ofercie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie bądź związane jest to z postępem technologicznym lub dostępnymi nowymi materiałami na rynku;

Zmiana jest dopuszczona wtedy, gdy materiały budowlane, sprzęt, urządzenia, będą posiadały co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem niezwiększania ceny;

c) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i finansowania;

Zmiana dopuszczona w zakresie wynikającym ze zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym;

d) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych;

- wystąpienie mrozów poniżej -10oC, uniemożliwiające wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie;

Zmiana terminu o ilość dni, w których wystąpiły powyższe sytuacje;

- przerwy w dostawie prądu, wody trwającej ponad 7 dni;

- błędów w dokumentacji, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie (zmiana terminu dotyczy nie tylko terminu końcowego, ale także terminów założonych w harmonogramie);

Zmiana o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy;

- konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz bądź konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót;

Zmiana o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, prac;

-  przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;

- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Zmiana o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy.

e) Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

- rezygnacji z części zakresu robót do wykonania;

- braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji; 

- modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane;

- jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych;

- zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa powyżej następuje w oparciu o kosztorys ofertowy.
Zmiana jest dopuszczona w przypadku zaistnienia opisanych faktów.
2.2. Zmiany osób określonych w §8 i §9 wzoru umowy.

2.3. Ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

2.4. W celu dokonania zmian zapisów umowy wnioskowanych przez Stronę, zobowiązana jest ona do pisemnego wystąpić z propozycją zmiany warunków umowy wraz z ich uzasadnieniem.

2.5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem podjęcia decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

2.6. Zmiany umowy naruszające ustawę Prawo zamówień publicznych są nieważne.

§22

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy następujących sytuacjach:

a) Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem dzieła tak, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła.

b) Jeżeli Wykonawca realizuje prace w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

c) Gdy zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

d) Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

e) W przypadku określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków umownych, a w szczególności nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności z faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót, 

c) Zamawiający poleca Wykonawcy przerwę lub opóźnienie w realizacji robót na okres dłuższy niż 14 dni. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz winno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, która była powodem odstąpienia od umowy, 

c) Wykonawca w terminie 14 dni od daty sporządzenia inwentaryzacji robót usunie z placu budowy urządzenia i zaplecza przez niego dostarczone. 

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.
§23

1.
Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej. Zabezpieczenie będzie wniesione przez Wykonawcę w terminie ……. (najpóźniej w dniu podpisania umowy). 

2.
Wykonawca wniósł ustalone w pkt 1 zabezpieczenie w formie ………………….………..

3.
Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane na podstawie podpisanego  protokołu odbioru.

4.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, pod warunkiem że kwota ta nie zostanie wykorzystana w sposób określony w § 20 pkt 6 niniejszej umowy.

5. Zasady wniesienia i rozliczenia oraz zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostaną określone przy podpisaniu umowy. 

§24
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót spory rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego pisemnego informowania o każdej zmianie adresów. 

2. W razie niezawiadomienia przez Stronę o zmianie adresu, kierowane do niej na dotychczasowy adres przesyłki uważa się za skutecznie doręczone, przy czym za datę doręczenia uważa się datę pierwszego awizowania przesyłki wysłanej na dotychczasowy adres, za wyjątkiem przesyłek wymagających potwierdzenia.

3. Strony ustalają, że nieodebrane przez odbiorcę pisma wysłane na właściwy adres uważa się za odebrane w dacie jego dostarczenia na adres ustalony w Umowie.

4. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o zmianie swojej formy organizacyjno-prawnej lub firmy, fakcie likwidacji lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz o innych istotnych zmianach sytuacji prawnej i danych rejestrowych.

5. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót spory rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio: zapisy dokumentacji przetargowej, SIWZ oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§26

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§27
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:

Załącznik nr 1– Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik nr 2– SIWZ z załącznikami
Załącznik nr 3– Oferta

Załącznik nr 4 – Dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
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