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ZP.451.Rb.07.2020 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego          

w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 577964-N-2020 z dnia 26.08.2020r. pod nazwą: 

Zadanie 1: PRZEBUDOWA DROGI  POWIATOWEJ  NR 0156T WIERZBICA-GR. POWIATU  

                  W KM 1+965 – 2+417, 3+820 – 4+920, DŁ. 1552 MB 

Zadanie 2: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0152T KARSZNICE PRZEZ WIEŚ  

                  W KM 25+360 - 26+070, DŁ. 710 MB. 

 

 Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych           

(Dz. U. z 2019r. poz. 1843 oraz z 2020r. poz. 1086) Zamawiający przekazuje treść zapytań            

wraz z wyjaśnieniami: 

1)  W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 
pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających 
szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 
2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 
2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa 
COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 
-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z 
możliwością jego przedłużenia.  
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 
stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  W związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania 
jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 
gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania 
będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę 
z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa 



sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają 
nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych 
terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym 
Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na 
ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów 
pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy 
związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu 
wykazania powyższych okoliczności? 

 
  Odpowiedź: Zapisy Umowy §10 ust. 2, pkt. i mówią, że strony umowy mają prawo do przedłużenia terminu  
  zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z  powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia  
  robót tj. pandemia COVID-19. Wskazane jest gromadzenie dokumentacji i innego rodzaju dowodów,    
  które świadczyć będą o zaistnieniu siły wyższej. Za przykład takiego dowodu można podać   
  oświadczenie producentów o wstrzymaniu dostaw w skutek epidemii koronawirusa. 

 
2) W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia 
pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających 
szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 
2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 
2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa 
COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 
-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z 
możliwością jego przedłużenia.  
Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność 
stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych 
przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ 
na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania 
jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref 
gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania 
będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę 
z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i 
kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania 
oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może 
spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić 
Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy 
Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy 
i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu kosztów 
realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał 
Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności? 
 
Odpowiedź: Ze względu na krótki czas realizacji inwestycji Zamawiający nie przewiduje możliwości 

podwyższenia wynagrodzenia. 

 



 

3) Prosimy o informację czy w przypadku złożenia oferty dla obu zadań, Zamawiający dopuści 

wniesienie wadium w postaci jednej gwarancji bankowej, która w swej treści będzie zawierała 

informacje dot. obu części zamówienia, tj. pełne nazwy każdej z części, wartość wadium w podziale   

dla każdej z nich. 

Odpowiedź: Wadium należy złożyć zgodnie z zapisami SIWZ tj. dla każdego zadania oddzielnie. 

 

           


