ZP.022.72U....2018

WzZOR ZAL. NR 4

UMOWA NR ZP.451.Rb-...01.2018
zawarta w dniu ..o, . 2018 r. w Jedrzejowie, pomiedzy
Powiatem Jedrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jedrzejow NIP 656-225-18-51,
- Zarzadem Drdg Powiatowych w Jedrzejowie, ul. Okrzei 83, 28-300 Jedrzejéw

zwanym dalej ,Zamawiajgcym” w imieniu ktérego dziata:

Marek Grad — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Jedrzejowie
przy kontrasygnacie

Barbary Marek - Gtdwnej Ksiegowej

81 Przedmiot umowy

1. Na podstawie udzielonego zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamédwien
publicznych - postepowanie Nr ZP.451.Rb-PN.01.2018 z dn. 20.02.2018 roku zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:

2. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslony jest w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatacznik nr 2 oraz , zgodnie z Ofertag Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 1 , zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub
» robotami budowlanymi”.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac wszystkie roboty uwzglednione w przedmiarze robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktdére nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze roboét a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w pkt 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robét musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 3 ust.
2 Umowy.

6. Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w przedmiarze
robét, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w wyniku ktdrego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
wykonania tych roboét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspdétmiernie
wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robdt, a wartosé
wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza fagcznie 50% wartosci Umowy bedq
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przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej

sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w przedmiarze robdt, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy. - zmiana
umowy

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecert a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy Ilub pominiecie poszczegdéinych robét budowlanych,
opisanych w przedmiarze robdt, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8 2 Okres obowigzywania Umowy

[

Termin zakonczenia robét: 31 lipiec 2018 r.

2. Niezwtocznie po podpisaniu umowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy plac budowy,
dziennik budowy oraz ksigzke obmiaru robét.

3. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania

przez Zamawiajacego terenu budowy i protokolarnym jego przejeciu przez Kierownika

budowy.

8§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zasady ogdlne
1.1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg przetargowg Wykonawcy na KWOEE: ..o
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1.2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

1.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okres$lonymi Umowa.

1.4. Za wartos$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiardow i odpowiadajacych im okreslonych Umowag i Ofertg cen
jednostkowych.

1.5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego
realizacjg, niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materiaty,
robocizna, optaty celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

1.6. Wykonawca gwarantuje stato$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie
z kosztorysem ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy
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b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robét okreslonego
w § 2 do czasu odbioru koncowego robot.

1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym:

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, niezbednych do realizacji

Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania umowy, nie sg uwzglednione w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z
kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodq i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot niezbednych do wykonania umowy a nie ujetych w
kosztorysie z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt. 2, ust. 2.1 ppkt. a),
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa s$wietokrzyskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajacym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajagcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢
wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przeditozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2.1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac opisane zasady.

§ 4 Platnosci

Ptatnos¢ w kwocie, o ktérej mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.1 zostanie dokonana przelewem z
rachunku bankowego Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy

0] U UUTOUUROOOE w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonania
robot tj. protokdt odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i
komisje powotang przez Zamawiajgcego do odbioru robdt wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w § 17 Odbior robot ust. 4

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg. ponizszych danych:

Nabywca:

Powiat Jedrzejowski, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jedrzejow, NIP: 656-225-18-51
Odbiorca:

Zarzad Drég Powiatowych w Jedrzejowie, ul. Okrzei 83, 28-300 Jedrzejow

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest podac¢ date i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura. Faktury bedq dostarczane na adres:

Zarzad Drog Powiatowych w Jedrzejowie, ul. Okrzei 83, 28-300 Jedrzejow.

Za dzien zapfaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajgacego dyspozycji obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.



ZP.022.72U....2018

4. Wykonawca zobowigzany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcow.

5. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg na zasadach okreslonych § 5
Podwykonawcy umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie nie
dtuzszym niz do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz osSwiadczeniem/
o$wiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcdéw o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy,
albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia
oswiadczenia.

6. W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcédw) robdét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika,
ze Wykonawca zalega z pfatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg
prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu
az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie
zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne ptatnosci
zostaty wykonane.

7. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamoéwienia, o ktorym
mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
konto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

8. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub
bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust.5-6 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol i
numer umowy z podwykonawcag-jezeli dotyczy).

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 6, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15. Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, lub koniecznos$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

8§ 5 Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadajg sie na przedmiot
zamowienia, o ktdrym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawca lub z dalszym
podwykonawcg, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze
zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zgtosi¢ pisemne
zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych, o ktérych mowa
w ust.1 przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnies¢ pisemny sprzeciw w przypadkach,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw:

a) o wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,
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b) na dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamodwienia, okreslone w STWiOR

6. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcéw oraz

dalszych podwykonawcow za wykonany przez nich przedmiot umow:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych podwykonawcéw) do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy o$swiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcoéw o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia
oéwiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym
dalszych podwykonawcéw) lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwiazku z
realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajgacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy)

w stosunku do zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez
Zamawiajacego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne
ptatnosci zostaty wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych bez zgody

11.

12

Zamawiajacego lub nieprzediuzenie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z wyjatkiem uméw podlegajacych wytaczeniu stanowi razgce naruszenie
niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstgpi¢ od umowy.

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcéw

w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
tej informacji.

. Szczegdty i konsekwencje zawarto w art. 6471 k.c.

6
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13. W przypadku wykonania zamodwienia sitami wtasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie bedzie

N

miat zastosowania.

8§ 6 Nadzér Inwestorski

Nadzér nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajacego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

Ktéry bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajgcego w zakresie przekazanych uprawnien i
obowigzkdéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych ze
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przekaze teren budowy niezwtocznie po podpisaniu
Umowy, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez
Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentow:

a) Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robét

8 7 Kierownik Budowy

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w
zatgcznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktérej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowego
Kierownika Budowy, bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia dla przedmiotowego zamdwienia.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ...

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie -
Prawo budowlane.

Zmiana Kierownika Budowy wymaga aneksu do umowy.

§8 Materialy, warunki wykonania

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw spetniajacych wymagania norm,
posiadajacych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami Prawa
Budowlanego i sztuka budowlana.

Wykonawca zobowigzuje sie do doprowadzenia terenu przylegtego (do placu budowy) do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robét budowlanych (np. przywrécenie do stanu
pierwotnego pobocza i terenéw zielonych).

8§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony o$wiadczajq, ze Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wartosci umowy, o ktorym mowa w § 3
ust.1 pkt. 1.1. tj. w kwocCie: ..o,
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktérych mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. -Prawo zamodwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015, poz. 2164 z
pézn. zm.)

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje
sie art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2015r.
poz. 2164 z pézn. zm.)

4. Zamawiajacy zwrdéci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na zasadach
przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za nalezycie
wykonang Strony uznajg dzien zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajgcego protokotu
odbioru robot.

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czesc¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktorej
mowa w ust. 1 bedzie zwrdécona w ciggu 30 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika
Zamawiajacego protokotu odbioru robdt lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
koncowym, w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia tych wad.

b) Czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzaca do pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci (30%, czyli ............. zt) zwrdcona zostanie w ciggu 15 dni od daty
uptywu okresu gwarancji jakosci , KtOry WYNOSI .cuciriisrsrsrsrarersrsrasarasasarasasass miesiecy
od daty odbioru koncowego robét.

8§ 10 Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku:

b) jesli w toku wykonywania dzieta zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktére nie
byty przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajgcy moze dokonac¢ podwyzszenia umownego
wynagrodzenia. Zwiekszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez
dodanie do kosztorysu ofertowego prac, ktére sg niezbedne do wykonania zamodwienia
oraz dodanie ich wartosci do wartosci umownej.

Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajacego.

c) jezeli w toku wykonywania dziefta zajdzie koniecznos$¢ odstgpienia od wykonywania
prac, ktére byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajgcy moze dokona¢ zmniejszenia
umownego wynagrodzenia.

Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez wykreslenie z
kosztorysu ofertowego prac, ktore nie bedg wykonywane i odjecie ich wartosci od
wartosci umownej.

d) zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac¢ zmiane
kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

zmiany wynagrodzenia o kwote rowng w kwocie podatku zaptaconego przez
Wykonawce.

e) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

f) zmiana inspektora nadzoru, badz kierownika robét

2. Strony majq prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktdorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdblnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty

lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
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b) gdy wystgpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robodt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

d) wystgpig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

f) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Za sile wyzszg warunkujgca zmiane terminu realizacji umowy uwazacé
sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, promieniowanie lub skazenia

h) przedtuzajgca sie procedura przetargowa

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
kosztorysie, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia  warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw Iub
niewypatéw, ktédre moga skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
kosztorysie oraz w STWIORB, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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e) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 3.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot na

podstawie pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 5 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
Whniosek, o ktérym mowa w pkt 6 powinien zostaé¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie do 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 3 wynagrodzenie Wykonawcy, i informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia Ilub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.
.Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 i przediozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.
W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 6 wraz z
propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i przekazania go
Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.
W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

10
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8§ 11 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 20 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

d) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajgcego,

e) podzleca jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czesc
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

8§ 12 Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej (jesli dotyczy) lub
terenu budowy, przekracza 10 dni;
b) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;
c) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub op6znienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 15 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania os$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

8§ 13 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymaé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i

wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz

11
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zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosc¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz roboét zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzic¢
odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajgacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdt przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w os$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robét.

8§ 14 Rozliczenia w zwiagzku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdtowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegotowy protokot robot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robét i wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.
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8§15 Pracownicy Wykonawcy

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
lub podwykonawce o0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét
budowlanych ktorych dotyczy:

- wykonanie nawierzchni chodnika

2. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
zamawiajgcemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci okreslone w ust. 1 zatrudnione
sg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdézn. zm.).

3. Na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca
przediozy zamawiajacemu:

— poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umdw o prace zanonimizowanych, w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (pozbawionych danych osobowych pracownikow) lub

— pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (pozbawionych
danych osobowych pracownikéw).

4. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

— zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

— w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowag Inspekcje Pracy.

§ 16 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu zakonczenia robét zapisanego w
umowie. W przypadku gdy termin zakonczenia przedmiotowych robot zapisany w umowie
przekroczy 30 dni, wéwczas kary bedg naliczane w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy kolejny dzien zwtoki ponad 30 dni do 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

b) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy ponad
14 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

c) za stwierdzenie braku oznakowania robot lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zi,
- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 zt.

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony
od terminu wyznaczonego na usuniecie wad do 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto,
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e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy tgczacej
podwykonawce z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na
skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

j) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktdrych zamawiajgcy wymagat zatrudnienia
na podstawie umowy o prace - w wysokosci 2 000,00 zt/osoba za kazdy przypadek
naruszenia;

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
5% ceny ofertowej brutto,

b) za zwioke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.

. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 3 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach

ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna

od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgacego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek
innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 17 Odbior robét

Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robdt
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.
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Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kornicowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W wuzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru kofnicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru korncowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koncowego robot. Podpisany protokdt odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru korncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru kornicowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sq:

a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
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Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okreséw jest dtuzszy) ,
w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi Ilub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktéry z podanych okresdw jest dtuzszy).

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, o
ktérych mowa w pkt 19, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny
zas$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedfuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usunac¢ wady.

§ 18 Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg bedag
rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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