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Ignacówka  2010.06.15. 
 
 
 
 
Dotyczy:          Projektu budowlanego termomodernizacji budynku szkoły, sali gimnastycznej,   
                        internatu żeńskiego oraz remontu Sali gimnastycznej – wymiany posadzki                       
                        ZSCKP w Krzelowie.  
 
 
Adres obiektu: Krzelów, nr ewidencyjny gruntu 576/7 
 
             
Inwestor:         Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez 
  Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

    
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 

207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

Autorzy projektu oraz sprawdzający: 
 

Projektant: branża architektoniczno – konstrukcyjna: 
 

mgr inż. arch. Leszek Strebecki  
upr. bud. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85 
 

 

Jacek Krzysztofik  upr. bud. Kl – 438/94 
 

      Podpisy 
       

Sprawdzający: Architektura 
 
mgr inż. arch. Iwona Nowacka upr. bud. KL-476/94  
 

      Podpis 
       

Sprawdzający: Konstrukcja 
 
mgr inż. Piotr Abramowicz upr. bud. Kl 33/90 
 

     Podpis 
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 INWENTARYZACJA 
STANU  ISTNIEJĄCEGO  ELEWACJI 

 
Branża:           Architektoniczno - konstrukcyjna 

Obiekt:             Szkoła, sala gimnastyczna oraz internat żeński 

Adres:             Krzelów, nr ewidencyjny gruntu 576/7 

Inwestor:        Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez  
    Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

 
 

 
 
 
Czerwiec 2010r.  

 
 
 
 
Opracował: 

 
 
 
 
 
 
 

Zawartość opracowania: 
 
 



I. CZĘŚĆ  OPISOWA: 
 
♦ Opis stanu istniejącego 
 
II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA: 
 
Szkoła 
 
♦ Schemat budynku z oznaczeniem elewacji  1 : 200 

♦ Elewacja Nr 1      1 : 200 

♦ Elewacja Nr 2      1 : 200 

♦ Elewacja Nr 3, Nr 4     1 : 200 

♦ Elewacja Nr 5, Nr 6     1 : 200 

♦ Elewacja Nr 7, Nr 8     1 : 200 

 

 
Internat 
 
♦ Schemat budynku z oznaczeniem elewacji  1 : 200 

♦ Elewacja Nr 1      1 : 200 

♦ Elewacja Nr 2      1 : 200 

♦ Elewacja Nr 3, Nr 4     1 : 200 

♦ Elewacja Nr 5, Nr 6     1 : 200 

♦ Elewacja Nr 7, Nr 8     1 : 200 

♦ Elewacja Nr 9,      1 : 200 

♦ Elewacja Nr 10.      1 : 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS   
do inwentaryzacji elewacji 

 
 
 
 
1. Temat opracowania  
 
Tematem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja ścian budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną 

oraz internatu żeńskiego przy Zespole szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie. 

Inwentaryzację przeprowadzono na zlecenie inwestora w celu posłużenia się nią przy sporządzeniu 

opinii technicznej w sprawie termomodernizacji tychże budynków oraz jako dokument konieczny do 

opracowania projektu budowlanego termomodernizacji. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r.  zawarta ze Starostą Powiatowym  

w Jędrzejowie, 

Ponadto podstawą opracowania jest: 

� oględziny w/w budynków oraz pomiary własne, 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późniejszy-

mi zmianami), 

� pozostałe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy, 

� literatura fachowa, 

� udostępniona archiwalna dokumentacja techniczna,  

 
3. Dane ogólne 
 
Budynek szkoły stanowi zespół dwóch budynków połączonych łącznikiem w jedną bryłę. Przy czym 

szkoła – budynek dydaktyczny – posiada II kondygnacje pozostała część jest I kondygnacyjna. 

 

 

 

 

 

 



Budynek internatu stanowi wolnostojący kompleks trzech budynków wzajemnie ze sobą połączonych w 

jedną bryłę.  

Przy czym każdy z budynków posiada różną ilość kondygnacji i tak: budynek główny czterokondygna-

cyjny, nie podpiwniczony; budynek administracyjny piętrowy, podpiwniczony; budynek stołówki z ko-

tłownią parterowy, podpiwniczony, łącznik parterowy podpiwniczony. 

Obiekty są  położone na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 576/7. 

 
4. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 
 
Szkoła 
 
♦ ławy fundamentowe budynków wylewane żelbetowe 

♦ ściany fundamentowe żelbetowe 

♦ ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły pełnej oraz z cegły kratówki, obustronnie 

otynkowane. 

♦ stropy żelbetowe prefabrykowane, 

♦ stropodachy z płyt prefabrykowanych żelbetowych, pokryte papą na lepiku, na stropodachach 

kominy dymowe i wentylacyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne.  

♦ stolarka okienna PCV a częściowo drewniana, stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana, ob-

róbki zewnętrzne i parapety zewnętrzne z blachy stalowej. 

♦ schody zewnętrzne i tarasy betonowe, balustrady stalowe. 

♦ budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania oraz wo-

dociągowo -kanalizacyjną, instalację odgromową i instalację telefoniczną . 

 

Internat 
 
♦ ławy fundamentowe budynków wylewane żelbetowe 

♦ ściany fundamentowe żelbetowe 

♦ ściany piwnic z bloczków betonowych, obustronnie otynkowane, 

♦ ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły pełnej oraz pustaków – siporex, obustronnie 

otynkowane. 

♦ stropy żelbetowe prefabrykowane, 

♦ stropodachy z płyt prefabrykowanych żelbetowych, pokryte papą na lepiku, na stropodachach 

kominy dymowe i wentylacyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne.  

♦ komin kotłowni murowany z cegły ceramicznej pełnej 

♦ stolarka okienna PCV a częściowo drewniana, stolarka drzwiowa aluminiowa, stalowa i drewnia-

na, obróbki zewnętrzne i parapety zewnętrzne z blachy stalowej. 

 

 



♦ schody zewnętrzne i taras betonowe, balustrady stalowe. 

♦ budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania oraz wo-

dociągowo -kanalizacyjną, instalację odgromową i instalację telefoniczną . 

 

 

Szczegółowe elementy elewacji, określają załączone do niniejszej inwentaryzacji rysunki. Pomiary 

dokonano techniką laserową. 

 
Czerwiec  2010 r. 
        Opracował: 
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     OPINIA KONSTRUKCYJNA 
STANU  ISTNIEJĄCEGO:  ŚCIAN I  ELEWACJI 

 
Branża:           Konstrukcyjno - budowlana 

Obiekt:            Szkoła, sala gimnastyczna oraz internat żeński 

Adres:             Krzelów, nr ewidencyjny gruntu 576/7 

Inwestor:        Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez  
    Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

 
 
 
Zawartość opracowania : 
 
I. CZĘŚĆ  OPISOWA: 
 
♦ Ocena techniczna pod kątem możliwości  

wykonania ocieplenia ścian  
 
 

 
 
 
 

Czerwiec  2010 r  
Opracował: 

 
 

. 
 
 

 
 
 

 



 
OPIS  TECHNICZNY 

 
 
 
1. Temat i cel opracowania  
 
Tematem niniejszego opracowania jest ocena techniczna ścian budynku szkoły wraz z salą gimna-

styczną oraz budynku internatu żeńskiego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego  

w Krzelowie. 

Niniejszą opinię opracowano na zlecenie inwestora w celu posłużenia się nią jako dokumentem ko-

niecznym przy sporządzeniu projektu budowlanego termomodernizacji tychże budynków. Opinia doty-

czy w szczególności ścian, jako elementów podlegających robotom budowlanym przewidzianym  

w ramach opisanego zadania inwestycyjnego. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostą Powiatowym  

w Jędrzejowie, 

Ponadto podstawą opracowania jest: 

� oględziny w/w budynków oraz pomiary własne, 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późniejszy-

mi zmianami), 

� pozostałe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy, 

� literatura fachowa, 

� udostępniona archiwalna dokumentacja techniczna,  

� inwentaryzacja wykonana w miesiącu czerwcu b.r. 

 
3. Dane ogólne 
 
Budynek szkoły stanowi zespół dwóch budynków połączonych łącznikiem w jedną bryłę. Przy czym 

szkoła – budynek dydaktyczny – posiada II kondygnacje pozostała część jest I kondygnacyjna. 

 

 

 

 



 

Budynek internatu stanowi wolnostojący kompleks trzech budynków wzajemnie ze sobą połączonych w 

jedną bryłę.  

Przy czym każdy z budynków posiada różną ilość kondygnacji i tak: budynek główny czterokondygna-

cyjny, nie podpiwniczony; budynek administracyjny piętrowy, podpiwniczony; budynek stołówki z ko-

tłownią parterowy, podpiwniczony, łącznik parterowy podpiwniczony. 

Obiekty są  położone na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 576/7. 

 
4. Istniejący stan techniczny ścian i dachu budynku 
 
Szkoła 
 
Ściany kondygnacji nadziemnych budynków szkoły zostały wykonane jako murowane z cegły pełnej 

oraz cegły kratówki. Dokonując oględzin stwierdzono, iż tynki zewnętrzne tych ścian nie wykazują od-

spojeń i ubytków, nie posiadają poważniejszych pęknięć.  

Niewielka część stolarki okiennej i drzwiowej zamontowanej w ścianach jest wyeksploatowana i kwalifi-

kuje się do wymiany. Pozostała część wymieniona w ostatnich latach jest w należytym stanie technicz-

nym i kwalifikuje się do dalszego użytkowania. Określenie stolarki przewidzianej do wymiany umiesz-

czono w wykazie stolarki. 

Stropodachy budynków wykonano z płyt prefabrykowanych żelbetowych (nieocieplone), pokryte są one 

papą na lepiku, przy czym pokrycie zostało w ostatnich latach wyremontowane i znajduje się w dobrym 

stanie technicznym. Obróbki zewnętrzne i parapety zewnętrzne kwalifikują się do wymiany. Natomiast 

rynny i rury spustowe z PCV są w należytym stanie i przewiduje się je do pozostawienia.  

Należy stwierdzić iż, wierzchnie warstwy przegród budynków oraz cała konstrukcja tych przegród tj. 

ścian i stropodachów znajduje się w należytym stanie technicznym. Zarówno w przypadku konstrukcji 

ścian fundamentowych, ścian części nadziemnej oraz konstrukcji stropodachów nie stwierdzono cech 

mogących powodować przekroczenie stanów granicznych nośności. Mianowicie w miejscach odkrywek 

nie stwierdzono rozwarstwień konstrukcji i odkształceń, które mogłyby wpłynąć na trwałość konstrukcji. 

Podłoże gruntowe na poziomie posadowienia budynku charakteryzuje się wymaganą nośnością i sta-

tecznością.  

 
Internat 
 
Ściany kondygnacji nadziemnych budynków internatu zostały wykonane jako murowane z cegły kra-

tówki oraz z pustaków siporex. Dokonując oględzin stwierdzono, iż tynki zewnętrzne tych ścian wyka-

zują pęknięcia odspojenia i ubytki. 

Niewielka część stolarki okiennej i drzwiowej zamontowanej w ścianach jest wyeksploatowana  

 

 



i kwalifikuje się do wymiany. Pozostała część wymieniona w ostatnich latach jest w należytym stanie 

technicznym i kwalifikuje się do dalszego użytkowania. Określenie stolarki przewidzianej do wymiany 

umieszczono w wykazie stolarki. 

Stropodachy budynków wykonano z płyt prefabrykowanych żelbetowych (nieocieplone), pokryte są one 

papą na lepiku, przy czym pokrycie posiada nieznaczne pęknięcia. Zamontowane płyty z blachy stalo-

wej ocynkowanej wokół okapu budynków umocowane na konstrukcji stalowej znajdują się w złym sta-

nie technicznym i kwalifikują się do demontażu.  

Obróbki zewnętrzne, parapety zewnętrzne, rynny i rury spustowe z blachy stalowej są w znacznym 

stopniu zużyte i kwalifikują się do wymiany. 

Komin kotłowni murowany z cegły ceramicznej pełnej, znajduje się w należytym stanie i przewiduje się 

jedynie drobne uzupełnienia.  

Mimo opisanych pęknięć i odspojeń wierzchnich warstw przegród budynków sama konstrukcja tych 

przegród tj. ścian i stropodachów znajduje się w należytym stanie technicznym. Zarówno w przypadku 

konstrukcji ścian fundamentowych, ścian piwnic i części nadziemnej oraz konstrukcji stropodachów nie 

stwierdzono cech mogących powodować przekroczenie stanów granicznych nośności. Mianowicie w 

miejscach odkrywek nie stwierdzono rozwarstwień konstrukcji i odkształceń, które mogłyby wpłynąć na 

trwałość konstrukcji. Podłoże gruntowe na poziomie posadowienia budynku charakteryzuje się wyma-

ganą nośnością i statecznością.  

 
5. Opis zamierzenia inwestycyjnego 
 
Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu  termomodernizacji budynku szkoły wraz z salą gimna-

styczną oraz internatu Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie. Poza tym w sali 

gimnastycznej przewiduje się remont posadzki polegający na jej wymianie wraz z całą podbudową.  

Roboty m.in. będą obejmować: 

Wykonanie ocieplenia ścian budynków tworzących cały zespół. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

(poza wymienioną w ostatnich latach), wymianę parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich rynien 

oraz rur spustowych, malowanie elewacji.  

Wymianę posadzki z podbudową na sali gimnastycznej.  

 
6. Wnioski i zalecenia  
 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin, badań i sprawdzeń oraz inwentaryzacji budowlanej, 

stwierdzam co następuje. 

♦ elementy tj. ściany i stropodachy, opisanych budynków przy Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego, zlokalizowanych na działce położonej w Krzelowie oznaczonej            

 

 

 



numerem ewidencyjnym gruntu 576/7, znajdują się w dobrym stanie technicznym  

i kwalifikuje się do wykonania robót związanych z termomodernizacją w zakresie  

opisanym w punkcie 5 niniejszej opinii 

♦ stan techniczny budynku zapewnia przeniesienie dodatkowych obciążeń spowodowanych 

termomodernizacją. Inwestycja  nie spowoduje zagrożenia dla ludzi i mienia, nie wystąpi 

przekroczenie stanów granicznych nośności . Stan bezpieczeństwa i przydatności do 

użytkowania istniejącego obiektu, mieści się w granicach norm, tym samym w trakcie wy-

konywania robót budowlanych nie zostanie zagrożona statyka obiektu.   

 
Opracował: 

Czerwiec  2010 r. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
OBIEKCIE BUDOWLANYM 

DO  PROJEKTU  TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKÓW   
SZKOŁY, SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ INTERNATU 

  
sporządzona stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126/  

 
 
 
Obiekt:            Szkoła, sala gimnastyczna oraz internat żeński 

Adres:             Krzelów, nr ewidencyjny gruntu 576/7 

Inwestor:        Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez  
    Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

 
Zawartość opracowania : 
 

I. Strona tytułowa 

II. Część opisowa 

 
 
 
Czerwiec  2010 r  

Opracował: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

 
Projekt budowlany obejmuje roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków dwu i czte-

rokondygnacyjnych oraz remont posadzki sali gimnastycznej. 

W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się: 

rozbiórkę posadzki wraz z podbudową na sali gimnastycznej, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

demontaż płyt z blachy falistej oraz konstrukcji do ich podtrzymywania, demontaż orynnowania, obró-

bek blacharskich i parapetów. 

W ramach termoizolacji budynku przewiduje się: 

� montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 

� wykonanie ociepleń styropianem zewnętrznych ścian budynków,  

� wykonanie okładzin i oblicowań ścian zewnętrznych,  

� wykonanie posadzek z terrakoty na schodach zewnętrznych i tarasach, 

� wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych z dachu 

� montaż obróbek blacharskich i parapetów 

 

W ramach remontu posadzki sali gimnastycznej  przewiduje się: 

� wykonanie warstw podkładowych z betonu, 

� wykonanie warstw izolacyjnych i termoizolacyjnych, 

� wykonanie ślepej podłogi 

� ułożenie parkietu oraz cyklinowanie i malowanie 

 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotowa działka jest zabudowana zespołem budynków tj. budynku szkoły, internatu oraz budyn-

kami warsztatów szkolnych, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie. Na działce 

ponadto istnieją urządzenia, budowle i budynki pomocnicze. Działka jest ogrodzona posiada utwardzo-

ne dojścia i dojazdy. 

 

3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MO-
GĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI; 

 
Na działce nie istnieją elementy, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia lu-
dzi. 
 
 

 



4.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH  
 PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
 ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA: 

 

Roboty rozbiórkowe przy elementach na ścianach i na dachu istniejącego budynku 

zagrożenia: 

-  upadek z wysokości, 

-  potrącenie, przygniecenie pracownika spadającym przedmiotem, 

-  zapylenie podczas wyburzania, załadunku i rozładunku gruzu. 

Montaż rusztowań i daszków ochronnych, zagrożenia: 

-  upadek z wysokości 

-  potrącenie pracownika elementami rusztowań 

Transport materiałów budowlanych na plac budowy, pomosty robocze i dachy budynków zagrożenia:  

-  potrącenie przez samochody dostarczające materiały na plac budowy., 

-  potrącenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy, 

-  potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości, 

Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych, zagrożenia: 

-  porażenie prądem elektrycznym, 

-  urazy powodowane uderzeniem o części robocze maszyn i urządzeń, 

-  nadmierny hałas i wibracje – piły, szlifierki. 

Komunikacja na placu budowy, zagrożenia: 

-  upadek, potrącenie pracownika podczas przejścia po placu budowy, 

-  upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości. 

 
5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
 PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

 
Przy projektowanych robotach budowlanych nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.  

W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 

- przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych    

  zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

- stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 

- prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych. 

- stwarzających ryzyko utonięcia pracowników. 

- prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach. 

- wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych. 

- wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza. 

- wymagających użycia materiałów wybuchowych. 

 



 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy będą uczestniczyli w instruktażach BHP na 

temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów postępowania, zakresy wymaganych 

osłon osobistych. Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany  

z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Instruktaże prowadzone będą przez osobę posiada-

jącą niezbędne kwalifikacje w tym zakresie 

 

6.  WSKAZANIE ŚRODÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH  
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH     
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE,       
W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJA-
CĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia tj. 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosowanie do zagrożenia. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia a więc ogrodzenie terenu, ustawienie tablic ostrzegawczych, itp.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzega-

jąc przepisów bezpieczeństwa pracy. Przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażają-

ce bezpieczeństwu pracujących. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać przez specjalne kryte 

zsypy. Roboty rozbiórkowe należy wstrzymać gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. Robotnicy wyko-

nujący  roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym 

lina od pasa musi być przymocowana  do części trwałych budowli. Należy przestrzegać szczegółowych 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozdział 18 Roboty rozbiórkowe. 

W przypadku porażenia prądem elektrycznym – postępować zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad 

postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. W każdym przypadku wezwać 

lekarza. 

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypały i niewybuchy)należy miejsce ogro-

dzić i powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz policję. 

Wokół budynku wydzielone zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowanie i tablice ostrzegawcze) przez 

cały okres zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości. 

Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół ewentualnych dźwigów i wyciągów. 

Zabezpieczone będą otwory w ścianach zewnętrznych budynku. 

Wydzielone i oznakowane będą rejony zagrożone rozpryskiem podczas prac tynkarskich. 

 

 

 



 

 

 

Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składania materiałów łatwopalnych i miejsca  

w których będzie zakaz używania otwartego ognia. 

Zatrudnieni na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem (oporęczowanie), a 

w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają indywidualnego  sprzętu ochrony przed 

upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru 

budowy. 

W celu uniknięcia potracenia spadającymi przedmiotami drobnowymiarowymi należy miedzy innymi: 

wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną taśmą BHP na słupach i rozmieścić tablice ostrzegaw-

cze. Strefy niebezpieczne wyznaczyć także w w/w sposób wokół urządzeń transportu pionowego. 

Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być podejmowana po ich 

prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzór budowlany. W czasie eksploatacji 

należy zapewnić ich pewną sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach dopusz-

czalnych. Pomosty powinny być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku. 

Przy pracach transportowych materiałów drobnowymiarowych z dachu należy opuszczać je sukcesyw-

nie i na bieżąco na linkach (zakaz zrzucania).  

Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się powinna przez osoby  posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Stanowiska pracy maszyn i urządzeń  zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów 

z wysokości . Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą 

ich konserwację. 

Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i na bieżąco 

dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Na bieżąco wykonywać badania kontrolne urządzeń zasila-

nych prądem elektrycznym. 

Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem odpowiedniego 

oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk pracy. Wejścia do budynku  

w strefie zagrożonej upadkiem materiałów z wysokości należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Doraźnie do komunikacji pionowej, można stosować drabiny przystawne w pełni sprawne i posiadające 

certyfikaty.  

Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb 

budowy. Roboty niebezpieczne pod względem  pożarowym powinny być prowadzone w odpowiedniej 

odległości od materiałów palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach niebezpiecznych pod  

względem pożarowym przygotować podręczny sprzęt p.poż. 

 

 

 



 

 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuka budowlaną oraz przestrzegając  

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr47 poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót. 

Działka, na której realizowane będą roboty budowlane jest położona na terenie, z właściwym dojazdem 

zapewniającym możliwość dostępu służb technicznych na wypadek pożaru awarii lub innych zagrożeń. 

Nie występują skrzyżowania z żadnymi liniami napowietrznymi.  

 

 

         Opracował: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI POŁOŻONEJ  

W KRZELOWIE 
 
Inwestor:   Powiat Jędrzejowski 
Adres:       Teren ZSCKP w Krzelowie, 

       nr ewidencyjny gruntu 576/7 
 
1. Przedmiot inwestycji: 
 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoły, sali gimnastycznej i internatu żeńskie-
go oraz remont sali gimnastycznej polegającej na wymianie posadzki, położonych na działce w Krzelo-
wie oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 576/7.  
Przy takiej inwestycji, która sprowadza się do prowadzenia robót budowlanych przy istniejącym obiek-
cie, właściwie przy ociepleniu jego ścian oraz robót wewnętrznych budynku (wymiana posadzki w sali 
gimnastycznej) - projekt zagospodarowania terenu sprowadza się do określenia usytuowania budyn-
ków poddawanych termomodernizacji i robotom remontowym. 

Z uwagi na opisany przedmiot inwestycji, praktycznie nie występują zmiany w zagospodarowa-
niu działki. 

 
2. Istniejący stan zainwestowania działki: 
 
Teren, na którym jest zlokalizowany jest zespół budynków będących przedmiotem inwestycji, posiada 
ogrodzenie oraz zjazdy na ulicę. Ruch pojazdów i ruch pieszych odbywa się poprzez istniejące dojścia i 
dojazdy.  

Istniejący zespół budynków zasilany jest w energię elektryczną z sieci energetycznej przebie-
gającej przez teren działki. Zasilanie w wodę odbywa się z sieci wodociągowej również przebiegającej 
przez teren działki. Przez teren działki przebiega także sieć kanalizacji sanitarnej, do której odprowa-
dzane są ścieki socjalno-bytowe. Budynki zasilane są w energię cieplną z własnej kotłowni. 
Na terenie działki istnieją miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
Do budynków zapewniony jest dostęp pojazdów straży pożarnej poprzez istniejące drogi pożarowe. 
 
3. Opis projektowanego zagospodarowania działki: 
 
W wyniku opisanej na wstępie inwestycji nie nastąpi żadna ingerencja w istniejące zagospodarowanie 
terenu. Nie przewiduje się żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokół istniejących budynków.  
Przedmiot inwestycji nie spowoduje żadnych zmian w sposobie zasilania budynku w energię elektrycz-
ną, wodę oraz zmian w sposobie odprowadzania ścieków czy zasilania budynku w energię cieplną. Nie 
zostaną także zmienione ciągi pieszo jezdne, Nie zostaną także naruszone zasady dostępu pojazdów 
straży pożarnej, bowiem roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian zespołu istniejących  bu-
dynków oraz wymianie posadzki w sali gimnastycznej, w żaden sposób nie ingerują w istniejące drogi 
pożarowe. 
 
4. Dane informujące czy działka jest wpisana do rejestru zabytków 
    oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
    zagospodarowania przestrzennego:  
 
Po dokonaniu analizy stwierdzono, iż teren na którym znajdują się budynki ZSCKP w Krzelowie nie jest 
wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu zagospodarowa-
nia  przestrzennego gminy Sędziszów. 
 



 
5. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę: 
 
Teren, na którym znajdują się budynki ZSCKP w Krzelowie, nie znajduje się w granicach terenu górni-
czego, tym samym nie określa się wpływu eksploatacji górniczej na działkę zamierzenia budowlanego. 
 
 
6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych   
    zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  
    projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia: 
 
Charakter istniejących zagrożeń dla środowiska związany z planowaną inwestycją polega na zwykłym 
korzystaniu ze środowiska i mieści się w granicach norm, Projektowana inwestycja, nie należy do grupy 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska, co wynika z przepisów rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifiko-
waniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 z 2004 r. 
poz. 2373 z późniejszymi zmianami). Z charakteru inwestycji wynika, iż przewidywane roboty budowla-
ne nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników budynków pod-
dawanych inwestycji. Roboty nie spowodują zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowiska 
tj powietrza, gleby, wód podziemnych. Odpady powstałe przy wykonywaniu robót nie posiadają zna-
mion odpadów niebezpiecznych (resztki styropianu, siatki, klejów, oraz struktury tynkarskiej), zostaną 
zabrane przez wykonawcę do stosownej utylizacji.W związku z powyższym obszar oddziaływania pla-
nowanej inwestycji zamknie się w granicach terenu  do którego inwestor posiada prawo dysponowania.  
Inwestycja nie spowoduje powstania ponadnormatywnych uciążliwości związanych z hałasem, wibra-
cją, zanieczyszczeniem powietrza wody czy gleby.  
 
 
 
                                                                                                              Opracował: 
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OPIS  TECHNICZNY 

 
1. Temat opracowania  
 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany termomodernizacji 
kompleksu budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz budynku internatu żeńskiego przy Ze-
spole  Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Krzelowie. 
Termomodernizacja obejmować będzie m.in. 
� montaż części nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 
� wykonanie ociepleń styropianem zewnętrznych ścian budynków, 
� wykonanie okładzin i oblicowań ścian zewnętrznych,  
� montaż systemu odprowadzania wód deszczowych z dachu, 

 montaż obróbek blacharskich i parapetów, 
 
2. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r.  zawarta ze Starostą Powiatowym  
w Jędrzejowie, 
Ponadto podstawą opracowania jest: 
� inwentaryzacja stanu istniejącego i opinia konstrukcyjna 
� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), 
� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późniejszy-
mi zmianami), 
� pozostałe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy, 
� literatura fachowa, 
 
 
3. Dane ogólne 
 
Budynek szkoły stanowi wolnostojący zespół dwóch budynków połączonych łącznikiem w jedną bryłę.  
Przy czym szkoła – budynek dydaktyczny – posiada III kondygnacje pozostała część jest I kondygna-
cyjna. 
Budynek internatu stanowi wolnostojący kompleks trzech budynków wzajemnie ze sobą połączonych w 
jedną bryłę. 
Przy czym każdy z budynków posiada różną ilość kondygnacji i tak: I – budynek główny czterokondy-
gnacyjny, niepodpiwniczony, budynek administracjyjny piętrowy podpiwniczony; budynek stołówki z 
kotłownią parterowy podpiwniczony, łącznik porterowy podpiwniczony. 

Obiekty są położone w Krzelowie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 576/7.   

 
4. Obliczenie grubości izolacji 
 
Obliczenie grubości styropianu wykonano obliczając współczynnik przenikania ciepła :U” wg normy 
PN-EN ISO 6946 z 1999 roku. 
Sprawdzono prawidłowość docieplenia ścian, Sprawdzając wskaźnik zamieszkania zbiorowego „E” 
Przyjęto: 
Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych budynku– 12 cm styropianu. 
Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołu budynku) – 8 cm styropianu 
 
 
 



 
 
 
5. Wykaz praz związanych z projektowaną termomodernizacją budynków 
 
Przed przystąpieniem do ocieplenia budynków należy : 
Należy zdemontować zwody pionowe instalacji odgromowej, rury spustowe budynku. 
Elementy stalowe balustrad logii oraz tarasów oczyścić  z korozji zagruntować i pomalować. 
Stolarka okienna i drzwiowa została częściowo wymieniona w poprzednich latach. Pozostałe okna i 
drzwi, przeznaczone są do wymiany. Należy przewidzieć wymianę parapetów przy oknach przezna-
czonych do wymiany i już wymienionych z uwagi na zbyt małą szerokość tych parapetów. Przed przy-
stąpieniem do wymiany stolarki, wymiary należy sprawdzić na budowie.   
Należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z zestawieniem stolarki.  
Należy sprawdzić przyczepność tynku przez opukanie (dźwięk przytłumiony świadczy , że tynk nie jest 
związany z podłożem), w przypadku gdy tynk nie jest związany z podłożem należy go zbić i narzucić 
warstwę zaprawy cem. – wap. Tynk uszkodzony powierzchniowo należy również usunąć i wyrównać 
zaprawą. Całą powierzchnie ścian należy zmyć wodą. . Przyklejenie płyt styropianowych Fs-15 gr 12 
cm można rozpocząć po wyschnięciu. Styropian przyklejać na całej wysokości budynku. Po ułożeniu 
płyt styropianowych wykonać elewację tynkiem mineralnym o strukturze baranka gr. 2,0 mm oraz po-
malować farba silikatową według projektu kolorystyki opartej na systemie Atlas. Kolorystyka elewacji 
została przyjęta wg katalogu powyższej firmy i przedstawiona w części rysunkowej. Na podmurówkę – 
cokół przyjęto tynk mozaikowy żywiczny. Malowanie betonowych elementów balkonów i logii wg sys-
temu Atlas. Elementy metalowe: balustrady, po wyczyszczeniu z rdzy należy malować 2 x farbą olejną.  
 
MATERIAŁY 
Wymagania ogólne. 
Do ocieplenia ścian metodą „lekką mokrą” należy stosować materiały odpowiadające wymaganiom 
aktualnych norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydawanych przez Insty-
tut Techniki Budowlanej. Każda partia materiałowa powinna być dostarczona na budowę z kopią certy-
fikatu stwierdzającego zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub w 
aprobatach. Partia materiału dostarczona bez certyfikatu może być odrzucona. 
Płyty styropianowe. 
Do wykonywania warstw termoizolacyjnych należy stosować styropianowe Fs (samogasnące), o gęsto-
ści objętościowej nie mniej niż 15kg/m3 i nie większej niż 20kg/m3, zgodnie z BN-91/6363-02, odpo-
wiadające następującym wymaganiom: 
wymiary – nie większe niż 500x1000mm+-3%, grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia, 
struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane grudki, powierzchnia płyt szorstka, 
krawędzie płyt- proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, wytrzymałość na rozrywanie siła 
prostopadłą do powierzchni – nie mniej niż 8N/cm2. 
Płyt styropianowych nie można stosować do ocieplenia ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz 
dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 60 dni. 
Każda partia płyt styropianowych dostarczana na budowę powinna być zgodna z podanymi wyżej wy-
maganiami oraz podaną datą produkcji. 
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej należy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą wy-
maganiom PN-92/P-85010 lub obowiązującym aktualnie normom zagranicznym. Muszą to być tkaniny 
z włókna szklanego, zaimpregnowane aklalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w 
pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 
wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku, siła zrywająca pasek tkaniny  
o szerokości 5 cm w stanie powierzchniowo-suchym- nie mniej niż 1250N, siła zrywająca pasek tkaniny 
o szerokości 5 cm poddanym 24 h działaniu roztworu NaOH – nie mniej niż 600N, wydłużenie względ-
ne po działaniu roztworu NaHO o stężeniu 5% przez 28 dni – nie więcej niż 3,5%, przy obciążeniu 
próbki siłą równą 600N. 
 
 
 



 
 
 
 
Dodatkowym zbrojeniem są pancerne siatki z włókna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw 
ochronnych na styropianie na dolnych częściach ścian, a także do wzmocnienia narożników i na frag-
mentach bardzo narażonych na uszkodzenia mechaniczne. 
Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnię układu ocieplającego 
są dostarczane na budowę w różnych postaciach, dla których przyjęto następujące nazwy: 
Zaprawa klejąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do przyklejania 
styropianu do podłoża i tkaniny zbrojeniowej do styropianu. 
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonywa-
nia wyprawy na warstwie zbrojeniowej. 
Dla zastosowania zapraw i mas przyjęto następujące nazwy: 
Warstwa zbrojeniowa – układ składający się z masy klejącej lub zaprawy oraz tkaniny zbrojącej, znaj-
dującej się w środku masy lub zaprawy klejącej. 
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowiąca zewnętrzną 
warstwę wykończeniową układu ocieplającego. 
Spoina klejowa – zaprawa klejąca lub masa klejąca po stwardnieniu wyschnięciu 
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym. 
Do przyklejenia styropianu i tkaniny szklanej należy stosować zaprawy klejące lub masy tynkarskie 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych 
trąceń, łatwy do wymieszania z wodą. Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabar-
wienia i gęstości ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed 
stosowanie, nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące 
powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 
przyczepność do styropianu: 
w stanie powierzchniowo suchym – nie mniej niż 0,1 N/mm2, po 24h działania wody – nie mniej niż 
0,1N/mm2 (zarówno w otoczeniu powietrzno- suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno na-
stąpić w styropianie). W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas kleją-
cych powinien być podany czas przydatności do użycia. 
Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim. 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej należy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie do-
puszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, 
łatwy do wymieszania z wodą. 
Masa tynkarska powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia kompozycję, bez zbryleń i gru-
dek, łatwa do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydzielać zapachu 
wskazującego na efekty gnilne. 
Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 
Konsystencja: 
do nakładania ręcznego – 10+- 1 cm stożka opadowego 
do nakładania maszynowego – 12+- cm stożka opadowego 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być 
podany czas przydatności do jej użycia. 
Łączniki do mocowania styropianu do podłoża. 
Do wykonywania robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia i sprzęt: 
szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne), szpachle i packi metalowe 
lub z tworzywa sztucznego do nakładania zapraw i mas klejących i tynkarskich, pace pokryte papierem 
ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi przyklejonych płyt styropianowych, piłki ręczne lub 
noże do cięcia płyt styropianowych, wiertarki do wiercenia otworów, noże lub nożyce do cięcia tkaniny 
szklanej,  łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt styropianowych, 
 
 



 
 
mieszała koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania mas kleją-
cych i mas tynkarskich, agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i 
sprężarka powietrza do nakładania zaprawy tynkarskiej, urządzenia transportu pionowego, rusztowania 
stojakowe lub wiszące, aparaty do zmywania wodą powierzchni ścian. 
Kolejność wykonywania robót.  
Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką powinna być następu-
jąca: 
prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu, urządzeń oraz montaż rusz-
towań i zdjęcie obróbek blacharskich, 
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany, 
przygotowanie masy klejącej, 
przyklejanie płyt styropianowych,  
nakładanie na styropian warstw z masy klejącej i zbrojenie jej masą szklaną,  
wykonywanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 
wykonywanie nowych obróbek blacharskich,  
demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
Prace przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku należy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie 
ze specyfikacją podana w projekcie technicznym, sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom. 
Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyż odpowiada za prawidłowe wyko-
nanie ociepleń. Sprawdzić należy przede wszystkim jakość styropianu, zwłaszcza samogaśnięcie i 
wytrzymałość na rozrywanie mas lub zapraw klejących i tynkarskich. Następną czynnością jest zamon-
towanie rusztowania. 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
Przed przystąpieniem do ocieplania należy dokładnie sprawdzić jeszcze powierzchnię,  w razie  po-
trzeby naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić, następnie wykonać próbne przyklejenie 
próbek styropianu. 
Wykonanie próby przyklejenia styropianu. 
Powierzchnię ścian oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeżeli uległy w widoczny 
łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu w wymiarach 20x20cm. Do przykle-
jenia próbek należy zastosować zaprawy tynkarskie klejące, które są przewidziane do  przyklejania płyt 
styropianowych na tych powierzchniach. 
Masę klejącą należy nałożyć na całą powierzchnię próbek styropianowych warstwa o grubości  
ok. 10 mm, a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianu do przygotowanych miejsc na po-
wierzchni ściany. Po 4 do 7 dniach należy wykonać próbę ręcznego  odrywania przyklejonego styro-
pianu.  
Wytrzymałość podłoża i przyczepności kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. 
Jeżeli kawałki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej świadczy to, 
że podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa kleju nie ma wystarczającej 
wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć 
wierzchnią i wykonać ponowie próbę przyklejenia styropianu. Należy oprócz przyklejania zastosować  
dodatkowe łączniki towarzyszące do mocowania styropianu, w ilości nie mniejszej niż 2 na każdą płytę 
/4 szt. na  1m2 ocieplenia/. 
Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, że charakteryzuje się ona zbyt zbyt niską 
wytrzymałością i takiej masy bądź zaprawy nie wolno stosować. 
Jeżeli próbki oderwą się wraz z warstwą podłoża, należy oprócz przyklejania styropianu przewidzieć 
zastosowanie łączników towarzyszących w ilości w ilości wynikającej z obliczeń, przy założeniu, że 
masa klejąca będzie spełniać tylko role montażową, lecz nie mniej niż dwa łączniki na jedną płytę sty-
ropianową o wymiarach 50 x 100 cm. 
Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 
 
 
 



 
 
 
W przypadku mocowanie mechanicznego układu ocieplającego do podłoża należy sprawdzić na 4-6 
próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoża przyklejonego do ocieplenia wg zasad określonych w 
świadectwach ITB, dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 
Przygotowanie zapraw lub mas klejących. 
Zaprawy lub masy klejące produkowane fabrycznie. 
Zaprawy lub masy klejące produkowane fabrycznie należy przygotować zgodnie z informacja w świa-
dectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się w ilości podanej w świadectwie, 
następnie należy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+-cm stożka opadowego. 
Jeżeli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega na dokładnym wymie-
szaniu i pomierzeniu konsystencji. 
Przyklejanie płyt styropianowych.  
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
należy przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. Przyklejanie płyt styropianowych należy rozpo-
cząć od dołu ściany budynku i posuwać do góry. 
Płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest 
niższa niż 50C. Do przyklejania płyt styropianowych należy stosować zaprawy i masy klejące spełniają-
ce wymagania. Masę klejącą należy nakładać na płycie styropianowej na obwodach pasmami szeroko-
ści ok. 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma należy nakładać na 
obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza 
krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty styropianowej należy nałożyć 10-12 placków, gdy 
płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o mniejszych wymiarach można nałożyć odpowiednio mniej 
placków, ale należy przestrzegać zasady, aby placki położyć nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Spo-
sób ułożenia masy klejącej na płycie styropianowej przedstawiono na rysunku.  
Po nałożeniu masy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu, dosunąć do płyt juz przyklejonych i docisnąć, uderzenia packą drewnianą, aż do uzyskania 
równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przy przyłożeniu łaty. Jeżeli masa klejąca 
wyciśnie się poza obrys płyt, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt 
styropianowych po raz drugi, ani poruszanie płyt po kilku minutach. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą 
ze ściany, po czym nałożyć ponownie masę klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. 
Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu 
spoin.  
Wyrównywanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych. 
Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary większe niż 2 mm, 
zapełnione paskami styropianu. W tym celu należy pociąć nożem paski o odpowiedniej grubości i pow-
ciskać w szpary. Całą powierzchnię styropianu należy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem 
ściernym nałożonym na tackę tynkarską. czynności te można wykonywać nie wcześniej niż po  
3 dniach od czasu przyklejenia płyt. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy zaszpachlować główki 
łączników mechanicznych masą klejącą.  
Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych. 
Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych należy wykonać 
tylko w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich świadectwach 
ITB, 
dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Liczna i rozmieszczenie łączników powinny 
być określone w projekcie, opracowanym dla konkretnego budynku. Przy ociepleniu ścian o wysokości 
mniejszej niż 20m, które mają mocną dobrze oczyszczoną warstwę powierzchniową, nie jest uzasad-
nione stosowanie łączników. 
Do dodatkowego mocowania styropianu  do ścian należy stosować łączniki prężne z nacięciami bocz-
nymi i otworem wewnętrznym, w którym po usunięciu łącznika wciska się trzpień rozporowy / z tworzy-
wa/. Po wbiciu trzpienia następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. 
 
 



 
 
 
Duże znaczenie ma dobranie właściwej długości łączników. Długość powinna być taka, aby co najmniej 
6 cm było osadzone w ścianie. Wynika z tego, że jeśli ociepla się ściany styropianem o grubości 12 cm 
to uwzględniając grubość warstwy wyrównawczej oraz grubość masy klejącej, należy stosować łączniki 
o dł. 18 cm. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, powinny być  
z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie należy gniazdo na główkę łącznika o głębokości 
ok. 4 mm i łączniki osadzić tak, aby i trzpień rozporowy były całkowicie schowane  w zagłębieniu. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od 
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niż 
50C i nie wyższej niż 250C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 00C w przeciągu 24h, 
to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 50C. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez dłuższy czas niż 2 tygodnie. Jeżeli 
styropian z jakichś powodów nie zostanie w tym czasie pokryty warstwą ochronną /np. przerwanie ro-
bót z powodu zimy/ to przed wykonaniem warstwy zbrojnej konieczne jest sprawdzenie jego jakości. 
Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni wymagają oczyszczenia papierem ściernym nałożonym na tackę 
tynkarską. 
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około  
3 mm, rozpoczynając od góry ściany – pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. W przypad-
kach uzasadnionych można stosować tkaninę szklaną pasami poziomymi. Po nałożeniu masy klejącej 
należy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą tacki stalowej. 
Tkanina szklana powinna być napięta  i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzch-
nię przyklejonej tkaniny należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grub. ok. 1 mm – w celu całko-
witego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać i 
wygładzić. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 3 mm  
i nie więcej niż 5 mm.  
Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej w taki sposób, że nakłada się ją na styropian nie 
pokryty masą klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninie.  
Tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkani-
ny powinny być układane na zakład, nie mniejszy niż 50 mm w pionie i poziomie. 
Szerokość ściany powinna być tak dobrana, aby było możliwe olejenie ościeży okiennych i drzwiowych 
na całej ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez 
naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm w  sposób pokazany 
na rysunku.  
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywi-
nąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sposób należy wywinąć tkaninę na 
ościeża okienne i drzwiowe. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
narożnikach pionowych na parterze oraz na narożnikach ościeży drzwi wejściowych i drzwi  balkono-
wych na wszystkich kondygnacjach, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątniki 
aluminiowe.  
Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach. 
Wyprawy tynkarskie można nakładać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 
tkanina szklaną. Prace te należy prowadzić w temp. nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 250C, zwłasz-
cza, że elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w cza-
sie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 
00C w przeciągu 24h.  
Wyprawy elewacyjne należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 
Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych. 
Ocieplanie ścian na złączach prefabrykatów i narożnikach. 
 
 
 



 
 
 
Płyty styropianowe należy przyklejać na złączach prefabrykatów ciągłą warstwą w taki sposób, aby ich 
styki nie pokrywały się ze złączami prefabrykatów. Niedopuszczalne jest wypełnianie złączy prefabry-
katów masą klejącą.  
Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe przyle-
ganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejanie ich przy krawędziach narożników. 
Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wys. 2m od poziomu terenu, należy stoso-
wać kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styro-
pianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przy-
ległą z każdej strony narożnika. 
Do ocieplania ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości nie 
mniejszej niż 3 cm. 
Szczegół ocieplenia ościeża górnego przedstawiono na rysunku. 
Ćwierćwałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżnicami należy usunąć i całą powierzchnię ościeży do-
kładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. 
Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe, które powinny być 
tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych 
ocieplających ościeża zgodnie z rysunkiem. 
Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styro-
pianowe. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit elastyczny np. silikonowy. 
Na ościeżach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejanie styropianu, ale można obniżyć po-
ziom tych ościeży przez ścięcie górnej warstwy i naklejenie styropianu oraz wykonanie na nim warstwy 
ochronnej, a następnie obróbki blacharskiej. Ścięcie jest możliwe w ścianach jednorodnych /z cegły,  
z betonu komórkowego. Jeśli okna są wymienione z powodu złego stanu technicznego, to trzeba 
zmniejszyć ich wymiary w takim stopniu, aby na ościeżach  można było zastosować położenie styro-
pianu o grubości 4 cm. 
Ocieplenie ścian przy cokole budynku. 
Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych należy zakończyć na poziomie co najmniej 20 cm poniżej 
dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej najpierw trzeba wywinąć i 
przykleić tkaninę szklaną podklejoną na cokole pod styropianem, a następnie przykleić tkaninę szklaną 
na całej ścianie i pokryć wyprawą tynkarską. 
Jeżeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie, dolne zakończenie ocieplenia zaleca się wykonać 
zgodnie z rysunkiem. Około 20 cm poniżej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicami należy przymoco-
wać do ściany profil z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, następnie przykleić styropian i 
wykonać warstwę ochronną wzmocnioną dwiema warstwami tkaniny zbrojącej w tym warstwa pierwsza  
powinna być z tkaniny pancernej, którą przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na 
styk. 
Ocieplenie ścian przy płytach balkonowych i loggiowych. 
Ściany przy balkonach i loggiach należy ocieplić w sposób przedstawiony na rysunku. Płyty styropia-
nowe przyklejone do ścian powinny przylegać do płyty balkonowej i loggiowej od dołu i od góry. Styro-
pian w styku z płyta balkonową /loggiową/ zfazować lub wyciąć w nim bruzdę, którą po przyklejeniu 
tkaniny zbrojącej wypełnić kitem elastycznym, np. silikonowym. W identyczny sposób należy wykonać 
styki ocieplenia z płaszczyznami bocznymi płyt balkonowych lub loggiowych. Ocieplenie takie nie likwi-
duje mostków termicznych, dlatego lepszym rozwiązaniem jest zabudowa, wymaga to wykonania pro-
jektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. 
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych. 
Szczeliny dylatacyjne należy dokładnie oczyścić z pyłu. W szczeliny otwarte należy wcisnąć uszczelki z 
masy poliuretanowej bitumowane lub woskowane, na głębokość około 20 cm na płaszczyznę ściany, 
po czym wypełnić szczelinę kitem elastycznym. Ściany uszczelnione kitem można pozostawić w do-
tychczasowym stanie. Płyty styropianowe należy doprowadzić do krawędzi dylatacji, a uszczelnienie  
 
 
 



 
 
dylatacyjne wykonać dwoma sposobami. Szczeliny wąskie o szerokości 2-4 cm można uszczelnić. 
Brzegi płyt styropianowych tworzące szczelinę dylatacyjną należy pokryć warstwą zbrojoną. Po 
stwardnieniu tej warstwy należy wcisnąć w szczelinę dylatacyjną uszczelkę poliuretanową bitumowaną 
lub woskowaną i wypełnić szczelinę od zewnątrz kitem elastycznym np. silikonowym. 
Szczeliny o szerokości większej niż 4 cm należy uszczelnić.  
Na brzegach ścian przyległych do dylatacji należy przymierzyć odpowiednie profile z blachy ocynkowa-
nej, a następnie przykleić płyty styropianowe i pokryć je warstwą zbrojoną oraz wyprawą tynkarską. 
Wykonywanie nowych obróbek blacharskich. 
Wykonując nowe obróbki blacharskie,  należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te 
powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4 cm i powinny być wykonane w taki sposób, aby za-
bezpieczały elewację przed zamakaniem wody deszczowej. Obróbki należy mocować do kołków drew-
nianych, osadzanych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wymierzo-
nych w styropianie lub w inny sposób, zapewniając trwałe i szczelne zamocowanie ścian. 
 
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYKONANIA OCIEPLEŃ 
 
Informacje podstawowe. 
W celu zapewnienia dobrej jakości i uzyskania odpowiedniej trwałości wykonywanych ociepleń metoda 
„lekką’’ konieczne jest przestrzeganie przez, wykonawców wyżej wymienionych zasad przygotowania i 
wykonywania robót ocieplających. Pozwoli to uniknąć błędów techniczno-technologicznych spowodo-
wanych tym nieprawidłowości, których skutkiem jest zmniejszenie trwałości, szybka degradacja,. a w 
niektórych przypadkach poważne awarie ocieplenia.  
Wykonawcy robót ociepleniowych są odpowiedzialni za stosowanie materiałów zgodnych z wymaga-
niami podanymi w niniejszej instrukcji.  
Jakość materiału powinna być potwierdzona kopią certyfikatu, załączona do każdej dostarczonej partii. 
W przypadku braku kopii certyfikaty, wykonawca powinien zlecić wykonanie badań sprawdzających 
podstawowe właściwości techniczne tych materiałów. 
W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny 
być wykonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorców częściowych. Po zakończeniu 
robót należy dokonać odbioru końcowego. 
Częściowy i końcowy odbiór techniczny. 
Wykonawca robót ociepleniowych jest zobowiązany przeprowadzić następujący odbiór częściowy: 
jakości przygotowania powierzchni ściany /podłoża do ocieplenia/ 
jakości zamocowania płyt styropianowych do podłoża 
jakości warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, 
ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych 
robót tynkarskich, 
nowo wykonanych obróbek blacharskich. 
Stolarka okienna i drzwiowa  
Okna z wysokudarowego PCV w kolorze białym, jednoramowe, uchylno-rozwieralne z szybą termoizo-
lacyjną, zespoloną k=1,1 z nawiewem w górnych ramach okiennych. 
Stolarkę okienną należy wyposażyć w szczelinowe nawiewniki okienne (jeden nawiewnik w każdym 
oknie), montowane w górnych poziomych przylgach okna (część wewnętrzna w przyldze skrzydła, 
część zewnętrzna w przyldze ościeżnicy). W oknach PCV już wymienionych wcześniej należy także 
zastosować nawiewniki w górnym ramiaku okna. Wymagane jest, aby sterowanie pracą nawiewnika 
odbywało się na podstawie pomiaru poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powie-
trza przez nawiewnik powinien zawierać się w granicach od 5 m3/h do 35m3/h przy wilgotności względ-
nej powietrza wewnętrznego odpowiednio od 35% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiadać 
aktualną Aprobatę Techniczną potwierdzającą parametry pracy oraz zasadę działania urządzenia, 
Atest Higieniczny oraz Deklaracje Zgodności wydaną przez producenta. 
Stolarka i ślusarka malowana w kolorze białym RAL:9018 
 
 



 
 
 
UWAGA: przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary sprawdzić na budowie. 
 
Opis do projektu kolorystyki elewacji budynku: 
 
Zaprojektowano nową kolorystykę elewacji budynków  zgodnie z rysunkami elewacji. 
Użyto kolorów farb na tynki mineralne wg wzornika firmy „Atlas” 
Zaprojektowano następujące rodzaje kolorów: 
ARKOL E 0042 
ARKOL E 0366 
Cokół – tynk żywiczny (marmolit) w kolorze szarym  
 
 
Postanowienia końcowe: 
 
Materiały budowlane winny odpowiadać aprobatom i atestom technicznym i obowiązującym normom 
oraz winny posiadać stosowne dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 
przepisami i normami. 
Wszelkie roboty należy wykonywać przestrzegając zasad i przepisów BHP. 
Roboty budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 

         Opracował: 

 
 

 

 

 


