Zat. Nr 4
PROJEKT
UMOWA NR ........ 2016

Zawarta w dniu ......cccoeeeeiiiieens 2015 roku w Jedrzejowie pomiedzy Zarzadem Drog
Powiatowych w Jedrzejowie zwanym dalej ,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”
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Na podstawie udzielonego zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego o wartosci ponizej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zaméwien publicznych — postepowanie Nr ZP.451.Rb.1.2016 z dn. 10.03.2016r.
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0178T NA ODCINKU MIERZAWA-SEDZISZOW

2. Zakres rzeczowy zadania ustala kosztorys stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy.
3. Integralng czescig umowy sg nastepujace zatgczniki:

3.1. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

3.2. Oferta wykonawcy

3.3. Kosztorys ofertowy

3.4. Harmonogram robét

§2

1. Data przekazania placu budowy: .......cccccueee.ee.

1.1.Przekazanie placu budowy nastagpi po przed’rozemu przez Wykonawce
i zaakceptowaniu przez Inspektora nastepujacych dokumentow:

a) szczegotowego harmonogramu roboét (rzeczowo-finansowego),

b) projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.2. Nie przedtozenie w/w dokumentéw w terminie wskazanym przez Inspektora
nadzoru, skutkowac bedzie opdznieniem w przekazaniu terenu budowy i bedzie
traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

2. Terminy realizacji inwestycji:

2.1. Termin rozpoczecia robot: maj 2016r.
2.2. Termin zakonczenia robét: do 31.07.2016 .

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu
zamowienia w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiana terminu jest dla
Zamawiajgcego korzystna i oznacza unikniecie dodatkowych kosztow.

4. Do okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 zaliczamy w szczegdlnosci:

. przedtuzajace sie postepowanie przetargowe,

. nie zawinione przez Wykonawce dziatanie organéw administracji,
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c. brak niezbednych decyzji, uzgodnien niezbednych do wykonywania zamédwienia,
d. warunki atmosferyczne uniemozliwiajace realizacje robdt,

e. okolicznosci lezgce po stronie Zamawiajacego, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

5. Data zakonczenia rzeczowego zadania - wrzesien 2016r.
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1. Po zakonczeniu i odebraniu robét Zamawiajacy zaptaci wykonawcy naleznos¢ zgodnie z
przyjetg oferta, tj. -ceeeeeeireiriiennnns zt brutto,

L] (011 o L= SRR ztotych brutto,

................................. zt netto
] (011 T L= PSSRSO ztotych netto.

2. Wykonawca gwarantuje statos¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie
z kosztorysem ofertowym:

a. w okresie obowigzywania umowy

b. w przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robot okreslonego
art.2 do czasu odbioru koncowego roboét

3. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowaé zmiane kosztow wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia
o kwote réwng w kwocie podatku zaptaconego przez Wykonawce.

4. Rozliczenie finansowe nastgpi na podstawie faktury, wystawionej po odbiorze
koncowym.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajgcemu faktury, z zastrzezeniem ust. 6-9 niniejszego paragrafu.

. W przypadku zawarcia umowy/umow/ z podwykonawcg, zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wraz oswiadczeniem/ Oswiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmaéwit ztozenia
o$wiadczenia.

. W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym
Dalszych podwykonawcow) robdét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku
z realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az roszczenie
podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz
albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnosé zostanie zwolniona
przez Zamawiajacego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne
ptatnosci zostaty wykonane.

8. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamédwienia,
o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedtozeniu niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego

(o)}

N



podwykonawcy.

9. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze
lub bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.7-8 niniejszego paragrafu.

10.Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz
symbol i numer umowy z podwykonawca-jezeli dotyczy).

11.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12.Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 8. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym

niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

14.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynhagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

16. Koniecznos$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej

zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,

lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez zamawiajacego.
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W zwigzku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza

Zmiany zawartej umowy w zakresie:

1. Jesli w toku wykonywania dzieta zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktore nie
byty przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajgcy moze dokonaé podwyzszenia umownego
wynagrodzenia.

2. Zwiekszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez dodanie
Do kosztorysu ofertowego prac, ktére sg niezbedne do wykonania zamdwienia
oraz dodanie ich wartosci do wartosci umownej.

3. Wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajacego.

4. Jezeli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznos$¢ odstgpienia od wykonywania
prac, ktére byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajacy moze dokona¢ zmniejszenia
umownego wynagrodzenia.

5. Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez wykreslenie
z kosztorysu ofertowego prac, ktore nie bedg wykonywane i odjecie ich wartosci



9.

od wartosci umownej.

. Zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmiane

Kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany wynagrodzenia o kwote rowng w kwocie podatku zaptaconego przez
Wykonawce.

. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy czym jezeli zmiana lub rezygnacja

dotyczy¢ bedzie podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca

lub wykonawca samodzielnie spetnia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

. Zmiana oséb wymienionych w §6 przedmiotowej umowy, w szczegdlnosci przypadkach

losowych, ktérych wystgpienie uniemozliwi realizacje umowy przez te osoby.
Warunkiem zmiany jest przedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych
posiadanie przez te osoby uprawnien w zakresie nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zmiana terminu realizacji zamoéwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) potwierdzonego protokolarnie wystgpienia robot nieprzewidzianych, ktérych realizacja

jest niezbedna do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i bedzie miata istotny
wplyw na przedtuzenie terminu zakonczenia robdt, o ustalony przez strony czas
niezbedny dla jej prawidtowego wykonania

b) wystapienia sity wyzszej, jezeli bedzie to niezbedne w celu prawidlowego wykonania

umowy i o ustalony przez strony niezbedny dla jej prawidtowego wykonania

c) zawieszenia lub zaniechania robét przez Zamawiajgcego
d) wystagpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajagcych prowadzenie prac

i dokonywanie odbioréw, kazdorazowo udokumentowane i odnotowane w dzienniku
budowy,

d) przedtuzajacej sie procedury przetargowej.
10. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy

1.

Moze wyrazi¢ zgode. Powyzsze zmiany do umowy winny by¢ wprowadzone poprzez
zmiane do kontraktu - aneks. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody. W przypadku kazdej zmiany o ktérej
mowa powyzej po stronie wnoszgcego propozycje zmian lezy udokumentowanie
powstatej okolicznosci.

§5
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne
Kwalifikacje niezbedne do prawidiowego wykonania Umowy i zobowigzuje sie do:

- wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej

w art. 355 §1 i §2 Kodeksu cywilnhego,

- informowania w formie pisemnej Zamawiajgcego o przebiegu wykonywania umowy

na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawienia sprawozdan z wykonanych
robodt, jezeli takie bedq konieczne.

2. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie:

imie i Nazwisko .......ccccceeeeeeennen.
N UPFraWNIEN ..o,

Zmiana inspektora nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Wykonawcy.

3.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:
imie i NAzwisko ......ccceveevieeiennen
Nr Uprawnien .........coeeeeeeeneas

Zmiana Kierownika budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Inwestora.
4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa

z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami).
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. Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
realizacji robot oraz tablice informacyjng budowy..

. Projekt organizacji ruchu o ktérym mowa w pkt. 1 wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ zamawiajacemu najpdézniej w dniu przekazania placu budowy.

. Podczas wykonywania robot Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu
drogowego.

. Nadzorujacy roboty winien posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie o ukonczeniu
szkolenia z zakresu wykonywania niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem
ruchem drogowym, wydane przez Komende Wojewddzka Policji.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego
i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robdt objetych zamowieniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do takiej organizacji robdt, aby nie powodowac bez
Koniecznej potrzeby niszczenia elementéw pasa drogowego nie objetych
zamowieniem.

. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania z terenu budowy materiatéw
z rozbiorki odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po
zakonczeniu robdt do uporzadkowania terenu pasa drogowego.

. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za ewentualne szkody doznane przez osoby
trzecie w wyniku niewtasciwego oznakowania i zabezpieczenia robét oraz za szkody
spowodowane wadami technicznymi ich wykonania.
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Wykonawca zapewni polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

§8

. Tytutem nalezytego zabezpieczenia wykonania umowy Wykonawca wnosi kwoty

w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie w nastepujgcej wysokosci:

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej lub kilku
formach, o ktérych mowa w art. 148, ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych

§9

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia
i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady nie moze
przekracza¢ 30% wysokosci zabezpieczenia tj.: ..occoeveeeeeeiccieeeeeee

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 2, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dnlu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

. Kwoty zabezpieczenia ulegajg zmniejszeniu z tytutu potracen za ztg jakos¢ robot,
niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu umowy.

§10



1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robdt budowlanych sktadajacych sie na
Przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcow.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robdét budowlanych, ktére sktadajg sie na przedmiot

zamoéwienia, o ktorym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie

realizacji zamowienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z podwykonawcg lub z

dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada

projekt wraz ze zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych, o ktérych
mowa w §1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej
zawarcia. Zamawiajacy w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnie$c
pisemny sprzeciw w przypadkach, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie
zastrzezen uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
Budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,

b) na dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia, okreslone w STWiOR

6. Wylaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000,00 zi.

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

8. Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

9. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw za wykonany przez nich przedmiot umoéw:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty

wykonywane przez podwykonawcéw (w tym réwniez dalszych podwykonawcéw) do

faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przediozy oswiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmaéwit ztozenia
oéwiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym

dalszych podwykonawcdéw) lub dostarczenia oéwiadczen, z ktérych wynika, ze

Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjq

prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu,

Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury,



przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac

naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowic¢ bedzie

zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy)

w stosunku do zamawiajqcego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie

zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca

zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnosc zostanie zwolniona przez Zamawiajacego
mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli
ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty
wykonane.

10. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcg robot budowlanych bez zgody
Zamawiajacego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, z wyjatkiem umow podlegajacych wytgczeniu stanowi razgce
naruszenie niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng
w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstgpic
od umowy.

11. Na wniosek Zamawiajgcego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz
dotyczace osiagnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur
wystawionych przez nich oraz udokumentowanego posumowania ptatnosci
dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia tej informacji.

12. Szczegdty i konsekwencje zawarto w art. 6471 k.c.

13. W przypadku wykonania zamdéwienia sitami wiasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie
bedzie miat zastosowania.

14. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zobowigzujg sie zatrudni¢, przy
realizacji tego zadania co najmniej 30% pracownikéw fizycznych na umowe o prace.

15. Na kazde Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ dowod
zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu.

§11

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,02% wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki, liczac od terminu zakonczenia robét
zapisanego w umowie. W przypadku gdy termin zakonczenia przedmiotowych roboét
zapisany w umowie przekroczy 30 dni, wowczas kary bedq naliczane w wysokosci
0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy kolejny dzien zwtoki ponad

30 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

b) za spowodowanie przerw w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

w wysokosci 0,02% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy
ponad 14 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

c) za stwierdzenie braku oznakowania robét lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zi,

- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 zt.

d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi

w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia
liczony od terminu wyznaczonego na usuniecie wad do 10% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto,

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,



f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajgcego z umowy tgczacej
podwykonawce z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,
g) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto
h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
na skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a/. z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
5% wartosci umowy,
b/. za zwioke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej
dla ptatnosci nieterminowych
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej
faktury.
§12

Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych prawa cywilnego, zgodnie z art. 471 k.c. jezeli poniesiona szkoda
przekroczy wysokos$c¢ zastrzezonych kar umownych.

§13

1. Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie
o gotowosci wykonanych robot do odbioru koncowego, sktadajgc jednoczesnie
wszystkie dokumenty niezbedne do rozpoczecia odbioru.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od dnia
otrzymania powiadomienia oraz ztozenia wszystkich dokumentéw w sposéb i na
zasadach, o ktérych mowa w ust. 2, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

4. W przypadku braku kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru Zamawiajacy
wstrzymuje wyznaczenie terminu do dnia oddania ostatniego dokumentu.

5. Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia odbioru i podpisania protokotu
odbioru.

6. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznacza termin na usuniecie tych

wad,

- jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to:

a. jezeli nie umozliwiajg ona uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

b. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy nie dokonujac zaptaty za wykonany obiekt i Zzagda¢ dodatkowo
przywrocenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robot jako
wadliwych.



9. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiér robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia
wad po uptywie okresu rekojmi.

10. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie

tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, do czasu usuniecia tych wad.

§14

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji.

2. Termin gwarancji WynoSi .....cccveveueunnss miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego.

§15

1. Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg koficowg po zakonczeniu catosci roboét
stanowigcych przedmiot umowy i po ich odbiorze.
2. Podstawg wystawienia faktur koncowych jest protokét odbioru koncowego robot.

§16

1. Termin zaptaty faktur ustala sie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu
Przez Wykonawce faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz oswiadczeniem/
o$wiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od
Wykonawcy, albo oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oswiadczenia.

2. Numer konta bankowego Wykonawcy:

3. W przypadku zmiany nr konta w trakcie realizacji przedmiotowej umowy, Zamawiajacy
wymaga, aby Wykonawca powiadomit go o takiej zmianie w formie pisemnej.

§17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane w formie pisemnej,
za zgodgq obu stron.

§18

1. Zamawiajgqcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy:

a) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstagpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

b) Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

a) Po uprzednim bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
Wykonawcy na usuniecie stwierdzonych zaniedban i naruszen, Wykonawca realizuje
prace przewidziane niniejszg umowg w sposob rézny od opisanego w umowie i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

b) Wykonawca przerwat realizacje prac z przyczyn od niego zaleznych i przerwa ta trwa
dtuzej niz 1 miesiac

c) Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg robdt budowlanych bez zgody
Zamawiajgcego lub nie przedtozyt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq
dostawy lub ustugi, z wyjatkiem umédw podlegajacych wytaczeniu.

2. Odstagpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.



3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug

stanu na dzien odstgpienia.

b) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§19

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez
Wykonawce roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date
zgtoszenia roszczenia przyjmuje sie date wptywu roszczenia do siedziby
Zamawiajqcego.

4. W razie odmowy przez Zamawiajgacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 Wykonawca
uprawniony jest do wystgpienia na droge sadowa.

5. W przypadku podjecia rokowan w celu wyjasnienia kwestii spornych lub zawarcia
ugody strona kierujgca rozstrzygniecie sporu na droge sadowg zobowigzuje sie do
pisemnego powiadomienia drugiej strony wraz z doktadnym okresleniem warunkow,
od ktérych spetnienia uzaleznia odstgpienie od wniesienia pozwu.

6. Spory, mogace wynikna¢ przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowigzujq sie
rozstrzygac polubownie na w/w zasadach. W razie braku mozliwosci polubownego
zatatwienia sporow, beda one rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajqcego.

§20

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Prawa Budowlanego
i Kodeksu Cywilnego.

§21

Niniejszg umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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