

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie  
28-300 Jędrzejów; ul. Okrzei 83  
tel./fax 41-38-611-71  
tel. 41-38-614-26; 41-38-614-21  
NIP 656-185-94-73; REGON 299943379  
e-mail: zdpjdrzejow@wp.pl

Jędrzejów, dn. 15.11.2019 r.

Nasz znak: ZP.451.Rb-P1.16.2019

Dotyczy przetargu nieograniczonego dla postępowania o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa zamówienia:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 0172T w miejscowości Skroniów w km 14+540 do km 16+140**


Numer ogłoszenia: 618652-N-2019; data zamieszczenia: 05.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 540244925-N-2019; data zamieszczenia: 14.11.2019


Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie 1

Zgodnie z zapisami pkt. 7.2. ppkt 2) a) SIWZ Zamawiający wymaga wykazania się:

„minimum dwoma robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych brutto). Zadanie obejmuje budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów częściowych) drogi  ulicy. „

Wnosimy o zmianę na:

„minimum dwoma robotami budowlanymi polegającymi na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (słownie: sto tysięcy złotych brutto). Zadanie obejmuje budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów częściowych) drogi  ulicy. „

**Zamawiający zmienia przedmiotowy zapis SIWZ**

#### Pytanie 2

Dot. §4 ust 2 umowy:

„Zamawiający wymaga, aby wykonawca wystawił minimum jedną fakturę częściową na wartość 120 000,00 zł brutto za wykonane roboty” do dn. 27.12.2019r.

Wnosimy o zmianę zapisu na :

„Zamawiający wymaga, aby wykonawca wystawił minimum jedną fakturę częściową na wartość 10 000 zł brutto za wykonane roboty”

bądź też całkowite zrezygnowanie ze wskazania kwoty.

Wskazana pierwotnie kwota (120 000,00 zł brutto) biorąc pod uwagę termin przetargu (19.11.2019r.) i ewentualne warunki pogodowe jakie mogą panować w grudniu - jest nierealna do osiągnięcia.

**Zamawiający zmienia przedmiotowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

**Zamawiający wymaga, aby wykonawca wystawił minimum jedną fakturę częściową za wykonane roboty do dn. 27.12.2019 roku.**

#### Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zafakturowania materiałów budowlanych zakupionych na poczet realizacji niniejszego zamówienia ( w przypadku braku możliwości wykonania robót w 2019r)?

**Zafakturowane muszą być konkretne pozycje kosztorysowe**

#### Pytanie 4

Dot. §17 ust 1 umowy:

„Zamawiający przewiduje odbiory częściowe w zakresie rzeczowym: 100% poszerzeń i robót brukarskich do 80% wartości całego zadania. „

Wnosimy o zmianę zapisu na:

„Zamawiający przewiduje odbiory częściowe do 80 % wartości zamówienia”

Wymagane w §17 ust 1 umowy prace nie są robotami wykonywanymi w pierwszej kolejności. Należy je poprzedzić wykonaniem robót przygotowawczych i rozbiórkowych, które to należałoby zafakturować w pierwszej kolejności, a zgodnie z zapisami w/w paragrafu nie jest to możliwe, co w następstwie skutkuje brakiem możliwości wywiązania się z zapisów umowy §4 ust 2 .

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

**Zamawiający zmienia zapisy §17 ust 1 umowy, który otrzymuje brzmienie:**

**„Zamawiający przewiduje odbiory częściowe do 80 % wartości zamówienia”**

DYREKTOR  
mgr Marek Grad

