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Zawartość opracowania: 

 Opis techniczny  

 Przykładowe karty techniczne urządzeń 

 Specyfikacja wykonania i odbioru robót 

 Część rysunkowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dane ogólne 
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1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt do zgłoszenia robót budowlanych polegających 

na przebudowie odcinka sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji uzdatniania 

wody na terenie DPS Mnichów, powiat jędrzejowski. 

 

1.2 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

 Danych uzyskanych od Inwestora 

 Wytycznych normowych z aktualnych przepisów dot. czystości wody 

 Wytycznych producentów systemów uzdatniania wody 

 Inwentaryzacji pomieszczeń w obrębie istniejącego uzdatniania wody 

 Mapy do celów projektowych 

 

2. Opis stanu istniejącego 

2.1 Ujęcie wody 

Obiekty Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie zasilane są z własnego ujęcia wód 

podziemnych w postaci dwóch studni głębinowych położonych na terenie DPS. Woda 

poprzez układ filtr studni głębionej i pomp trafia do hydroforni gdzie następuje 

podnoszenie ciśnienia, a następnie dystrybuowania jest do poszczególnych obiektów 

DPS. Z ujęcia wody na terenie DPS zasilona jest również szkoła w Mnichowie. Woda 

używana jest do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe i pożarowe. 

W wyniku pomiarów zużycia wody odczytanych z liczników przez inwestora wynika, że 

średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę jest na poziomie ok. Q=30m3/dobę, a w 

czasie dnia istnieją dwa szczyty poboru wody: w porze południowej (obiad) oraz w porze 

wieczornej (kolacja i mycie). Wówczas średnie zużycie wody zmierzono na poziomie 

250l/min co daje średnie zużycie 14,5m3/h dla tych szczytowych okresów poboru. 

2.2. Istniejący układ uzdatniania wody 

W celu dezynfekcji wody z ujęcia podziemnego przewidziano układ podziemnych 

registrów z rur stalowych o łącznej pojemności 7,5m3 do którego to układu 

przepływającej wody jest możliwość dozowania chloru do dezynfekcji. W wydzielonym 

pomieszczeniu w budynku technicznym umieszczono układ do przygotowania i 

dozowania chloru do wody w postaci układu z dwoma pojemnikami na roztwór 

podchlorynu sodu oraz układ pompowy z dozowaniem do podziemnego registru wody. 

Na rysunku przestawiono schematycznie istniejący układ pomieszczeń oraz instalacji 

wodociągowej w rejonie pomieszczenia uzdatniania wody.  

2.3. Badania wody 
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Na podstawie udostępnionych protokołów z badania wody można określić, że: 

a. Badania wody wskazują na przekroczenia ilości azotanów w wodzie o 10-15mgNO3/l 

przy granicznej wielkości 50mgNO3/l. Analizując wynika badań wody z całego roku 

zdarzają się okresy, że ilość azotanów mieści się w granicach normy lub przekroczenia 

są w granicy błędu pomiarowego. Zanieczyszczenie wody azotanami wynika to 

głównie z  tego, że przy ujęcie wody podziemnej położone jest  w sąsiedztwie 

nieszczelnych szamb lub/oraz okoliczne obszary rolnicze są silnie nawożone.  

b. Pozostałe parametry fizykochemiczne wody są w granicach norm określonych przez 

przepisy. 

c. Twardość wody oscyluje na granicy max wartości normowej.  

d. Decyzja Stacji Wojewódzkiej „Sanepidu” wydana dla DPS w Mnichowie nakazuje 

opracowanie projektu oraz wykonanie uzdatniania wody pod kątem obniżenia ilości 

azotanów w wodzie do picia. 

 

 

3. Opis rozwiązań projektowych 

W celu usunięcia azotanów z wody proponuje się użycie filtrów na bazie technolog opartej  o 
wymianę jonoselektywną. Polega ona na przepuszczaniu wody przez złoże ze specjalnej 
żywicy. Regenerację tego złoża przeprowadza się roztworem soli kuchennej (NaCl).  
 
Zakłada się, że użyte urządzenia muszą pracować w pełnej automatyce, musi być możliwość 
sterowania i regulacji zarówno ilości dozowanej soli jak i czasu przeprowadzenia regeneracji. 
Regeneracja powinna być programowana w czasie nocy, tak by było to poza godzinami 
szczytowego rozbioru wody. Odprowadzenie zużytej wody do specjalnej kanalizacji 
sanitarnej na terenie DPS Mnichów. 
 
W doborze urządzeń założono, że średni przepływ wody wynosi 14,5m3/h.  
 
Założono, że modernizację uzdatnienia wody można etapować pod względem możliwości 
technicznych i ekonomicznych Inwestora: 
 

 1 Etap – usuwanie azotanów. 
W tym etapie zakłada się zamontowanie jednego układu filtrów do usuwania 
azotanów z wody w postaci kolumny filtracyjnej oraz stowarzyszonego z nią 
zbiornika solanki. Wstępnie dobrano kolumnę filtracyjną FNO3/B-210 firmy 
Proeko oczyszczającą część strumienia wody. Zakłada się, strumień wody 
zostanie rozdzielony na dwie części, oczyszczona z azotanów zostanie jedna 
cześć, następnie woda zostanie zmieszana z wodą nieoczyszczoną, ale stężenie 
azotanów powinno być wówczas mniejsze niż dopuszczalne. W instalacji 
przewidziano możliwość włączenia drugiej kolumny filtracyjnej do usuwania 
azotanów jeżeli zastosowane rozwiązanie lub poziom stężenia azotanów 
będzie większy niż wydajność jednej już zainstalowanej kolumny filtracyjnej. 
Układ filtracyjny zostanie włączony w układ zasilania w wodę w istniejącym 
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pomieszczeniu uzdatniania wody. Zachowany zostanie istniejący układ do 
chlorowania wody. Nowa instalacja posiadać będzie możliwość włączenia 
dodatkowych filtrów i lamp w późniejszym etapie. Instalację przewiduje się 
wykonać z rur PE-X. Armatura i kształtki systemowe, dostosowane do 
montowanych urządzeń. 
W tym etapie należy rozważyć czyszczenie studni głębinowej.  
Z uwagi na specyficzny układ sieci i instalacji i trudne do oszacowania realne 
opory przepływu może zajść konieczność wymiany pomp przy studni 
głębinowej na nowe o większej wydajności. Po zmontowaniu instalacji należy 
sprawdzić ciśnienie za całym układem nowego uzdatniania wody i w razie 
konieczności zmienić pompy na większe.  
W wyniku płukania złoża filtracyjnego roztworem soli powstają ścieki (solanka) 
którą przewiduje się odprowadzić do szczelnego zbiornika o pojemności 
ok.7m3 poprzez układ nowej kanalizacji technologicznej z rur PEHD. W 
pomieszczeniach uzdatniania należy wykonać podłączenia kanalizacji do zlewu 
oraz do dwóch kratek wpustów podłogowych.  Wpusty podłogowe z syfonem, 
przekryte kratką z tworzywa lub stali nierdzewnej. Ciąg kanalizacji zakończony 
pionem lub zaworem napowietrzającym. W miejscach załamania trasy 
studzienki rewizyjne z PEHD. Kanalizację prowadzić min.1,5m poniżej poziomu 
terenu.  
Przejścia rur przez ściany w tulejach ochronnych. W wyniku prac konieczne 
będzie rozebranie części chodnika przy budynku oraz posadzki w 
pomieszczeniach uzdatniania wody. Po zakończeniu prac należy odtworzyć 
nawierzchnie i posadzki w pomieszczeniach. Dla pomieszczenia uzdatniania 
wody wykonać nową podłogę z płytek grosach ceramicznych. 
 

 2 Etap – prace dodatkowe w układzie uzdatniania. 
W tym etapie zakłada się zamontowanie układu filtrów do zmiękczania wody o 
ile wykonane próby, badania i decyzje organu kontrolującego nakażą taką 
konieczność. Układ do zmiękczania wstępnie proponuje się na bazie kolumny 
filtracyjnej WS/D-210 firmy Proeko i podobnie jak przy filtrze do azotanów 
zakłada się oczyszczenie części strumienia wody i mieszanie z wodą 
nieoczyszczoną oraz pozostawienie rezerwy na drugi filtr do zmiękczania 
wody. Układ zostanie włączony do istniejącej instalacji za układem usuwania 
azotanów. 
W celu poprawy jakości bakteriologicznej  wody proponuje się również 
zamontowanie przepływowej lampy UV do wspomagania dezynfekcji wody. 
Proponuje się zamontowanie lampy UV 91 firmy Proeko. 
 

 3 Etap – inne prace związane z ujęciem wody 
Z danych otrzymanych od Inwestora wynika, że sama studnia wraz z filtrem i 
pompą głębinową nie była czyszczona od lat osiemdziesiątych XX wieku. W 
związku z tym proponuje się przewidzieć w planach remontów wykonanie 
czyszczenia studni głębionej wraz z niezbędnymi pracami konserwacyjnymi. 
Należy zwrócić również uwagę na kontrolę odpowiednich służb szczelności 
szamb zlokalizowanych w okolicy ujęcia wody, tak by ciągłe nieszczelności 
szamb nie podnosiły stężenia azotanów w wodzie z ujęcia głębinowego. 
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Do podłączenia filtrów konieczne będzie wykonanie fragmentu instalacji elektrycznej  
zasilającej urządzenia. Instalację wykonać wg wskazań producenta urządzeń filtracyjnych. 
 
Uwaga do doboru urządzeń – w projekcie pokazano urządzenia konkretnego producenta 
celem określenia punktu odniesienia  parametrów technicznych. Należy wbudować 
urządzenia o równoważnych lub lepszych parametrach pracy, niż te wskazane w projekcie. W 
żaden sposób wskazanie tych urządzeń nie powinno naruszać zasad określonych przez 
przepisy zamówień publicznych. 
 
Prace ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać ze szczególną 
ostrożnością, tak by nie uszkodzić infrastruktury podziemnej. Nie wyklucza się istnienia 
innych sieci i instalacji niż wskazano na rysunkach i mapie. 
 

4. Uwagi końcowe 

 Przed przystąpieniem do zakupu konkretnych urządzeń uzyskać akceptację 
Projektanta i Inwestora pod kątem zgodności danych technicznych z założeniami 
projektowymi.  

 Przed przystąpieniem do robót wszelkie wymiary, elementy instalacji i uzbrojenia 
podziemnego zweryfikować na budowie. 

 Wszelkie prace prowadzić z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepisów bhp. 

 Po wykonaniu wstępnego montażu przeprowadzić próby techniczne urządzeń i 
instalacji. 

 Przed przystąpieniem do zasypywania wykopów oraz zakrycia elementów instalacji 
wykonać inwentaryzację powykonawczą oraz odbiór techniczny. 

 
 
Opracował: 
 
inż. Edyta Orlińska-Pułka 
 
 
 
 
 


