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Mnichow-usuwanie azotandéw_rewizja.kst KSIAZKA PRZED IAROW
Lp. . Podst | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach zicmnych - niwelacja terenu  |ha
0121-01 pod obiekty przemystowe i lotniska
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przeds ebiernymi 0.25 m3 na od- |m3
0215-04 ktad w gruncie kat.1Hl
75 m3 75.000
RAZEM 75.000
3;KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominainej 80 mm o polgczeniach gwintowa- |m
0106-08 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
35 m 35.000
: RAZEM 35.000
4/KNR-W 2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominainej 50 mm o potgczeniach gwintowa- |m
0106-06 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
10 - m 10.000
: RAZEM 10.000
5/ KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjmy ch w rurociggach stalowych iszt.
0118-08 o0 §r. nominalnej 80 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nomi- !szt.
10130-08 nainej 80 mm :
! 3 szt. 3.000
; ! RAZEM 3.000
7. KNR-W 2-15 'Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociagach stalow'ch do zaworow czerpal- szt.
0115-06 nych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o polaczeniu s ztywnym o $r. nominalnej ‘
50 mm ‘
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z polaczeniem na dwuzigczke o $r. nominainej 50 szt.
0131-06 mm
6 szt. 6.000
] RAZEM 6.000
9/KNR-W 2-15 Punkty state w rurociagach z tworzyw sztucznych o ér. zewnetrznej 90 mm szt.
0121-08
12 szt. 2.000
| RAZEM 2,000
101KNR-W 2-15  Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur zefivnych, stalowych i miedzia- 'm
0126-05 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 150 mm)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
11|KNR-W 2-15 | Piukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemies zkalnych m
0128-02
30 m 30.000
| RAZEM 30.000
12 kalkulacja fDostawa, montaz, uruchomienie stacji uzdatniania wocy - usuwanie azotanéw szt.
wiasna |
A szt. 1.000
| RAZEM 1.000
<T3-4€-a&k.ullga\‘ Dostawa, montaz, uruchomienie stacji uzdalniania woc y - Zmigkczanie wody szt. g
wiasna e
1 st | 1.000
RAZEM 1.000
14 kalkulacja WW szt.
wlasna do dezynfekcii —
st
— RAZEM | — 880,
15/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o §r. 160 mm w gotowy ch wykopach, wewnatrz bu- {m
0203-04 dynkow o potaczeniach weiskowych
i 5 m 5.000
| RAZEM 5.000
16:KNR-W 2-15 \Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
0216-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o polac zeniach wciskowych szt.
0222-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na $:ianie szt.
0220-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19‘ KNR 2-15 Rurociggi z PCW o $r. 160 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkow im ’
|0228-04 | | \ i
.3-
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20 m 20.000
RAZEM 20.000
20| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
21| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
0421-02 zewn. 160 mm
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
22| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe np. VAWIN o ér 315-425 mm - zamknigcie  |szt
0517-02 rurg teleskopowsg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
23|Kalkulacja |Zbiornik PE HD na solanke DN=1,5m, V=min7m3 - dostawa, montaz, podiaczenie |szt
wiasna - komplet robét
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR-W 2-18 [Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych - elementy betonowe - piyta m3
0530-01 dociazajaca zbiornik
6%0.80.25*2 m3 2.400
RAZEM 2.400
25/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
0707-01 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
26|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm m
0804-02
20 m 20.000
RAZEM 20.000
27|KNR 2-18 Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE laczonych metoda zgrzewania- |m
0907-02 $r.zewn.rurociagu 80 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
28| KNR 2-18 Sieci wodociagowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu niskociénienio- m
0208-02 wego (PE) faczone metoda zgrzewania o $r.zewngtrznej 90 mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
29|Kalkulacja |Podfaczenie sieci wodociagowej do istniejacej w rejonie registra, roztaczenie istnie- szt
wiasna jacego wodociagu, podiaczenie nowego przytacza, przerdbka podiaczenia hydran-
tu - komplet prac instalacyjnych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
30| KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gigbokosci do 3 m m3
0320-05 kat.gr.I1-1V
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
31/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1l m2
0505-01
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
32|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lil z nawozeniem m2
0401-05
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
33/KNR 2-31 Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m?2
0502-04 zapr.cem.
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
34|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z piyt beto- m2
0815-02 nowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
35/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek m2
0819-05
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
36/|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku m3
0106-02 przy istniejacych fundamentach
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
37/KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07
2 m3 2.000
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RAZEM 2.000
38| KNR 2-02 Podkiady betonowe na podt.gruntowym m3
1101-01
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
39/KNR 2-02 izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podpo- | m?2
0607-01 sadzkowe
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
40| KNR 2-02 1zolacje ciepine i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu  |m?2
0609-03 konstr.na sucho - jedna warstwa
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
41/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na |m2
1102-01 ostro
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
42| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2
1102-03 potrac.za zmiane grub.o 10mm
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
43/ KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm ukiadane na klej metodg jm?2
1118-08 zwyklg
10 m?2 10.000
: RAZEM 10.000
44 |KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 30x30 - cokolik 15 cm ukiadane |m
1120-05 na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
45/ KNR 4-01 Przebicie otwordw w §cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |szt.
0333-11 piennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.1H o podiozach z cegly,pustakéw, |m?
0726-01 gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
47 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian  |m?2
1204-02
20 m2 20.000
RAZEM 20.000
48/ KNR 5-08 Przewody kabelkowe ukiadane w listwach pcv m
0208-04
50 m 50.000
RAZEM 50.000
49 KNR 5-08 Montaz listew $ciennych z PCV na §cianach i sufitach ceglanych za pomoca koi- |m
0226-03 kéw rozporowych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
50/ KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do kotkéw szt.
0301-02 plast.w poditozu z cegly
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
0302-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
52| KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcja - |szt.
0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53| KNR 5-08 Analogia - montaz osprzetu w skrzynce rodzielczej szt.
0312-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|kalkulacja |wykonanie podtaczenia instalacji do instalacii istniejacej, przygotowanie gniazd do |szt.
wiasna poditaczenia stacji uzdatniania, itp prace elekiryczne niezbedne do prawidiowego
funkcjonowania stacji uzdatniania.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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