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Zawartos¢ opracowania:

1.

Opis techniczny

Przyktadowe karty techniczne urzadzen
Specyfikacja wykonania i odbioru robdt
Cze$é rysunkowa

Dane ogodlne
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1.1

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt do zgtoszenia robdt budowlanych polegajacych
na przebudowie odcinka sieci wodociggowej wraz z modernizacjg stacji uzdatniania
wody na terenie DPS Mnichéw, powiat jedrzejowski.

1.2 Podstawa opracowania

2.

Projekt opracowano na podstawie:

e Danych uzyskanych od Inwestora

e Wytycznych normowych z aktualnych przepiséw dot. czysto$ci wody
e Wytycznych producentéw systemow uzdatniania wody

¢ Inwentaryzacji pomieszczen w obrebie istniejgcego uzdatniania wody
e Mapy do celéw projektowych

Opis stanu istniejacego

2.1 Ujecie wody

2.2,

2.3.

Obiekty Domu Pomocy Spotecznej w Mnichowie zasilane sg z wiasnego ujecia waéd
podziemnych w postaci dwdch studni gtebinowych potozonych na terenie DPS. Woda
poprzez uktad filtr studni gtebionej i pomp trafia do hydroforni gdzie nastepuje
podnoszenie cisnienia, a nastepnie dystrybuowania jest do poszczegdlnych obiektow
DPS. Z ujecia wody na terenie DPS zasilona jest rowniez szkota w Mnichowie. Woda
uzywana jest do spozycia oraz na cele socjalno-bytowe i pozarowe.

W wyniku pomiaréw zuzycia wody odczytanych z licznikdéw przez inwestora wynika, ze
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode jest na poziomie ok. Q=30m3/dobe, a w
czasie dnia istniejg dwa szczyty poboru wody: w porze potudniowej (obiad) oraz w porze
wieczornej (kolacja i mycie). Wéwczas $rednie zuzycie wody zmierzono na poziomie
250l/min co daje $rednie zuzycie 14,5m>/h dla tych szczytowych okreséw poboru.

Istniejgcy uktad uzdatniania wody

W celu dezynfekcji wody z ujecia podziemnego przewidziano ukfad podziemnych
registrow z rur stalowych o tacznej pojemnosci 7,5m® do ktérego to uktadu
przeptywajgcej wody jest mozliwos¢ dozowania chloru do dezynfekcji. W wydzielonym
pomieszczeniu w budynku technicznym umieszczono ukfad do przygotowania i
dozowania chloru do wody w postaci uktadu z dwoma pojemnikami na roztwér
podchlorynu sodu oraz uktad pompowy z dozowaniem do podziemnego registru wody.
Na rysunku przestawiono schematycznie istniejgcy uktad pomieszczen oraz instalacji
wodociggowej w rejonie pomieszczenia uzdatniania wody.

Badania wody
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Na podstawie udostepnionych protokotéw z badania wody mozna okresli¢, ze:

a. Badania wody wskazujg na przekroczenia ilosci azotanéw w wodzie o 10-15mgNO3/I
przy granicznej wielkosci 50mgNOs/Il. Analizujagc wynika badan wody z catego roku
zdarzajg sie okresy, ze ilos¢ azotandw miesci sie w granicach normy lub przekroczenia
s3 w granicy btedu pomiarowego. Zanieczyszczenie wody azotanami wynika to
gtéwnie z tego, ze przy ujecie wody podziemnej potozone jest w sgsiedztwie
nieszczelnych szamb lub/oraz okoliczne obszary rolnicze s3 silnie nawozone.

b. Pozostate parametry fizykochemiczne wody sg w granicach norm okreslonych przez

przepisy.

c. Twardo$é wody oscyluje na granicy max wartosci normowej.

d. Decyzja Stacji Wojewddzkiej ,,Sanepidu” wydana dla DPS w Mnichowie nakazuje
opracowanie projektu oraz wykonanie uzdatniania wody pod katem obnizenia ilosci
azotandéw w wodzie do picia.

3. Opis rozwigzan projektowych

W celu usuniecia azotandw z wody proponuje sie uzycie filtrow na bazie technolog opartej o
wymiane jonoselektywng. Polega ona na przepuszczaniu wody przez ztoze ze specjalnej
zywicy. Regeneracje tego ztoza przeprowadza sie roztworem soli kuchennej (NaCl).

Zakfada sie, ze uzyte urzadzenia muszg pracowaé¢ w petnej automatyce, musi by¢ mozliwosc
sterowania i regulacji zaréwno ilosci dozowanej soli jak i czasu przeprowadzenia regeneracji.
Regeneracja powinna by¢ programowana w czasie nocy, tak by byto to poza godzinami
szczytowego rozbioru wody. Odprowadzenie zuiytej wody do specjalnej kanalizacji
sanitarnej na terenie DPS Mnichow.

W doborze urzadzen zatozono, ze $redni przeptyw wody wynosi 14,5m3/h.

Zatozono, ze modernizacje uzdatnienia wody mozna etapowaé pod wzgledem mozliwosci
technicznych i ekonomicznych Inwestora:

e 1 Etap — usuwanie azotandw.
W tym etapie zaktada sie zamontowanie jednego uktadu filtrow do usuwania
azotandéw z wody w postaci kolumny filtracyjnej oraz stowarzyszonego z nig
zbiornika solanki. Wstepnie dobrano kolumne filtracyjng FNO3/B-210 firmy
Proeko oczyszczajgcg czes$é¢ strumienia wody. Zaktada sie, strumien wody
zostanie rozdzielony na dwie czesci, oczyszczona z azotandw zostanie jedna
cze$é, nastepnie woda zostanie zmieszana z wodg nieoczyszczong, ale stezenie
azotanéw powinno by¢ wdwczas mniejsze niz dopuszczalne. W instalacji
przewidziano mozliwos¢ witaczenia drugiej kolumny filtracyjnej do usuwania
azotandéw jezeli zastosowane rozwigzanie lub poziom stezenia azotandow
bedzie wiekszy niz wydajno$é jednej juz zainstalowanej kolumny filtracyjne;j.
Uktad filtracyjny zostanie wigczony w uktad zasilania w wode w istniejgcym
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pomieszczeniu uzdatniania wody. Zachowany zostanie istniejgcy ukfad do
chlorowania wody. Nowa instalacja posiada¢ bedzie mozliwos¢ wtaczenia
dodatkowych filtréw i lamp w pdZniejszym etapie. Instalacje przewiduje sie
wykonaé z rur PE-X. Armatura i ksztattki systemowe, dostosowane do
montowanych urzadzen.

W tym etapie nalezy rozwazy¢ czyszczenie studni gtebinowe;.

Z uwagi na specyficzny uktad sieci i instalacji i trudne do oszacowania realne
opory przeptywu moze zajs¢ koniecznos¢ wymiany pomp przy studni
gtebinowej na nowe o wiekszej wydajnosci. Po zmontowaniu instalacji nalezy
sprawdzi¢ cisnienie za catym uktadem nowego uzdatniania wody i w razie
koniecznosci zmieni¢ pompy na wieksze.

W wyniku ptukania ztoza filtracyjnego roztworem soli powstajg scieki (solanka)
ktérg przewiduje sie odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika o pojemnosci
ok.7m3 poprzez uktad nowej kanalizacji technologicznej z rur PEHD. W
pomieszczeniach uzdatniania nalezy wykonac¢ podtaczenia kanalizacji do zlewu
oraz do dwodch kratek wpustéw podtogowych. Wpusty podtogowe z syfonem,
przekryte kratkg z tworzywa lub stali nierdzewnej. Cigg kanalizacji zakonczony
pionem lub zaworem napowietrzajgcym. W miejscach zatamania trasy
studzienki rewizyjne z PEHD. Kanalizacje prowadzi¢ min.1,5m ponizej poziomu
terenu.

Przejécia rur przez $ciany w tulejach ochronnych. W wyniku prac konieczne
bedzie rozebranie czesci chodnika przy budynku oraz posadzki w
pomieszczeniach uzdatniania wody. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢
nawierzchnie i posadzki w pomieszczeniach. Dla pomieszczenia uzdatniania
wody wykona¢ nowa podtoge z ptytek grosach ceramicznych.

2 Etap — prace dodatkowe w uktadzie uzdatniania.

W tym etapie zaktada sie zamontowanie uktadu filtrow do zmiekczania wody o
ile wykonane préby, badania i decyzje organu kontrolujgcego nakazg taka
koniecznosé. Uktad do zmiekczania wstepnie proponuje sie na bazie kolumny
filtracyjnej WS/D-210 firmy Proeko i podobnie jak przy filtrze do azotandw
zaktada sie oczyszczenie czeSci strumienia wody i mieszanie z wodg
nieoczyszczong oraz pozostawienie rezerwy na drugi filtr do zmiekczania
wody. Uktad zostanie wigczony do istniejgcej instalacji za uktadem usuwania
azotanow.

W celu poprawy jakosci bakteriologicznej wody proponuje sie réwniez
zamontowanie przeptywowej lampy UV do wspomagania dezynfekcji wody.
Proponuje sie zamontowanie lampy UV 91 firmy Proeko.

3 Etap —inne prace zwigzane z ujeciem wody

Z danych otrzymanych od Inwestora wynika, ze sama studnia wraz z filtrem i
pompg gtebinowa nie byta czyszczona od lat osiemdziesigtych XX wieku. W
zwigzku z tym proponuje sie przewidzie¢ w planach remontéw wykonanie
czyszczenia studni gtebionej wraz z niezbednymi pracami konserwacyjnymi.
Nalezy zwrdcié¢ rowniez uwage na kontrole odpowiednich stuzb szczelnosci
szamb zlokalizowanych w okolicy ujecia wody, tak by ciggte nieszczelnosci
szamb nie podnosity stezenia azotandw w wodzie z ujecia gtebinowego.
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Do podfaczenia filtrow konieczne bedzie wykonanie fragmentu instalacji elektrycznej
zasilajgcej urzadzenia. Instalacje wykonaé wg wskazan producenta urzadzen filtracyjnych.

Uwaga do doboru urzadzen — w projekcie pokazano urzadzenia konkretnego producenta
celem okreslenia punktu odniesienia  parametréow technicznych. Nalezy wbudowaé
urzgdzenia o réwnowaznych lub lepszych parametrach pracy, niz te wskazane w projekcie. W
zaden sposéb wskazanie tych urzadzen nie powinno naruszaé zasad okre$lonych przez
przepisy zamodwien publicznych.

Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonac¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, tak by nie uszkodzi¢ infrastruktury podziemnej. Nie wyklucza sie istnienia
innych sieci i instalacji niz wskazano na rysunkach i mapie.

4. Uwagi koncowe

e Przed przystgpieniem do zakupu konkretnych urzadzen uzyska¢ akceptacje
Projektanta i Inwestora pod katem zgodnosci danych technicznych z zatozeniami
projektowymi.

e Przed przystgpieniem do robdét wszelkie wymiary, elementy instalacji i uzbrojenia
podziemnego zweryfikowaé na budowie.

e Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw bhp.

e Po wykonaniu wstepnego montazu przeprowadzi¢ préby techniczne urzadzen i
instalacji.

e Przed przystgpieniem do zasypywania wykopdw oraz zakrycia elementdéw instalacji
wykonaé inwentaryzacje powykonawczg oraz odbiér techniczny.

Opracowat:

inz. Edyta Orlinska-Putka
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