Projekt do zgloszenia robot budowlanych

Przebudowa odcinka sieci wodociggowej
wraz z modernizacjg stacji uzdatniania wody

Obiekt: Dom Pomocy Spotecznej w Mnichowie
Lokalizacja: Mnichéw 135, 28-300 Jedrzejow
Projektant: inz. Edyta Orlinska-Putka

uprawnienia budowlane nr SWK/0128/PO0S/04 ( instalacje sanitarne)

mgr inz. Tomasz Bator
uprawnienia budowlane nr KL-109/2002 (konstrukcyjno-budowlane)

Kielce/Mnichéw, grudzier 2012
/Rewizja opisu - czerwiec 2013/

Strona | 1



Zawarto$¢ opracowania:
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Opis techniczny z opisem robdt

Przyktadowe karty techniczne urzadzen

Szkic zagospodarowania terenu

Rzut przyziemia z technologia uzdatniania wody
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1.

1.1

Dane ogéine

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt do zgtoszenia robét budowlanych polegajgcych
na przebudowie odcinka sieci wodociggowej wraz z modernizacjg stacji uzdatniania
wody na terenie DPS Mnichdw, powiat jedrzejowski.

1.2 Podstawa opracowania

2.

Projekt opracowano na podstawie:

g Danych uzyskanych od Inwestora

7 Wytycznych normowych z aktualnych przepiséw dot. czystosci wody
1 Wytycznych producentéw systeméw uzdatniania wody

7 Inwentaryzacji pomieszczen w obrebie istniejgcego uzdatniania wody

1 Mapy do celéw projektowych

Opis stanu istniejacego

2.1 Ujecie wody

2.2.

Obiekty Domu Pomocy Spotfecznej w Mnichowie zasilane sg z wtasnego ujecia wdd
podziemnych w postaci dwdch studni gtebinowych potozonych na terenie DPS. Woda
poprzez uktad filtr studni gtebionej i pomp trafia do hydroforni gdzie nastepuje
podnoszenie ci$nienia, a nastepnie dystrybuowania jest do poszczegdinych obiektéow
DPS. Z ujecia wody na terenie DPS zasilona jest rowniez szkota w Mnichowie. Woda
uzywana jest do spozycia oraz na cele socjalno-bytowe i pozarowe.

W wyniku pomiaréw zuzycia wody odczytanych przez inwestora z licznikdw wynika, ze
$rednie dobowe zapotrzebowanie na wode jest na poziomie ok. Q=30m3/dobe, a w
czasie dnia istniejg dwa szczyty poboru wody: w porze potudniowej (obiad) oraz w porze
wieczornej (kolacja i mycie). Wowczas $rednie zuzycie wody zmierzono na poziomie
2501/min co daje $rednie zuzycie 14,5m?/h dla tych szczytowych okreséw poboru.

Istniejgcy uktad uzdatniania wody

W celu dezynfekcji wody z ujecia podziemnego przewidziano ukfad podziemnych
registrow z rur stalowych o tgcznej pojemnosci 7,5m* do ktérego to uktadu
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przeptywajacej wody jest mozliwosé¢ dozowania chloru do dezynfekcji. W wydzielonym
pomieszczeniu w budynku technicznym umieszczono uktad do przygotowania i
dozowania chloru do wody w postaci uktadu z dwoma pojemnikami na roztwor
podchlorynu sodu oraz uktad pompowy z dozowaniem do podziemnego registru wody.
Na rysunku przestawiono schematycznie istniejgcy uktad pomieszczen oraz instalacji
wodociggowej w rejonie pomieszczenia uzdatniania wody.

2.3. Badania wody
Na podstawie udostepnionych protokotéw z badania wody mozna okresli¢, ze:

a. Badania wody wskazujg na przekroczenia ilosci azotanéw w wodzie o 10-15mgNO/I
przy granicznej wielkosci 55mgNOQs/l. Analizujagc wynika badari wody z catego roku
zdarzaja sie okresy, ze ilo$¢ azotandw miesci sie w granicach normy lub przekroczenia
sg w granicy btedu pomiarowego. Zanieczyszczenie wody azotanami wynika to
gtéwnie z tego, ze przy ujecie wody podziemnej potozone jest w s3siedztwie
nieszczelnych szamb lub/oraz okoliczne obszary rolnicze sg silnie nawozone.

b. Pozostate parametry fizykochemiczne wody sg w granicach norm okreslonych przez
przepisy.

C. Twardos$¢ wody oscyluje na granicy max wartosci normowej.

d. Decyzja Stacji Wojewddzkiej ,Sanepidu” wydana dla DPS w Mnichowie nakazuje
opracowanie projektu oraz wykonanie uzdatniania wody pod katem obnizenia ilosci
azotanéw w wodzie do picia.

3. Opis rozwigzan projektowych

W celu usuniecia azotandéw z wody proponuje sie uzycie filtréw na bazie technolog opartej o
wymiane jonoselektywng. Polega ona na przepuszczaniu wody przez ztoze ze specjalnej
zywicy. Regeneracje tego ztoza przeprowadza sie roztworem soli kuchennej (NaCl).

Zaktada sie, ze uzyte urzadzenia muszg pracowaé w petnej automatyce, musi by¢ mozliwosé
sterowania i regulacji zaréwno ilosci dozowanej soli jak i czasu przeprowadzenia regeneracji.
Regeneracja powinna by¢ programowana w czasie nocy, tak by bylo to poza godzinami
szczytowego rozbioru wody. Odprowadzenie zuzytej wody do kanalizacji sanitarnej na terenie
DPS Mnichdw.

W doborze urzgdzen zatozono, ze $redni przeptyw wody wynosi 14,5m>/h.

Zatozono, ze modernizacje uzdatnienia wody mozna etapowac pod wzgledem mozliwosci
technicznych i ekonomicznych Inwestora:

o1 1 Etap —prace konieczne i niezbedne.
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W tym etapie zakfada sie zamontowanie uktadu filtréw do usuwania azotanéw
z wody w postaci kolumny filtracyjne oraz stowarzyszonego z nig zbiornika
solanki. Do usuniecia azotandw dobrano kolumne filtracyjng FNO3/D-500
firmy Proeko o wydajnosci Q=15 m3/h. Dane techniczne w zataczeniu. Uktad
filtracyjny zostanie wtgczony w uktad zasilania w wode w istniejgcym
pomieszczeniu uzdatniania wody. Zachowany zostanie istniejgcy uktad do
chlorowania wody. Opcjonalnie proponuje sie wykonanie cze$ciowego
usuwania azotandw z wody ( 50 %) za pomocg kolumny filtracyjnej FNO3/D-
210 o wydajnosci Q=7,0 m*/h i zmieszanie oczyszczonej wody z wodg surowg
co pozwoli uzyskaé stezenie azotandw na p02|om|e 20-30 mg/l Rozw1qzame
to pozwoh na obmzeme kosztow instalacji. Z-twa; 56

7 2 Etap — prace dodatkowe w ukfadzie uzdatniania.

W tym etapie zaktada sie zamontowanie uktadu filtréw do zmiekczania wody o
ile wykonane préby, badania i decyzje organu kontrolujgcego nakazg taka
koniecznos¢. Uktad do zmiekczania wstepnie proponuje sie na bazie kolumny
filtracyjnej WS/D-500 firmy Proeko. Uktad zostanie wigczony do istniejgcej
instalacji za uktadem usuwania azotandéw.

W celu poprawy jakosci bakteriologicznej wody proponuje sie réwniez
zamontowanie przeptywowej lampy UV do wspomagania dezynfekcji wody.
Proponuje sie zamontowanie lampy UV 148 firmy Proeko.

7 3 Etap —inne prace zwigzane z ujeciem wody

Z danych otrzymanych od Inwestora wynika, ze sama studnia wraz z filtrem i
pompa gtebinowa nie byta czyszczona od lat osiemdziesigtych XX wieku. W
zwigzku z tym proponuje sie przewidzie¢ w planach remontéw wykonanie
czyszczenia studni gtebionej wraz z niezbednymi pracami konserwacyjnymi.
Nalezy zwréci¢ réwniez uwage na kontrole odpowiednich stuzb szczelnosci
szamb zlokalizowanych w okolicy ujecia wody, tak by ciaggte nieszczelnosci
szamb nie podnosity stezenia azotanéw w wodzie z ujecia gtebinowego.

W przypadku duzych strat na odcinku instalacji wody do stacji usuwania
azotandw oraz zmiekczania wody proponuje sie zastosowanie dodatkowej

pompy .

Uwaga do doboru urzadzerh — w projekcie pokazano urzadzenia konkretnego producenta
celem okredlenia punktu odniesienia  parametréw technicznych. Nalezy wbudowaé
urzgdzenia o réwnowaznych lub lepszych parametrach pracy, niz te wskazane w projekcie. W
zaden sposéb wskazanie tych urzadzenn nie powinno naruszaé¢ zasad okreslonych przez
przepisy zamodwien publicznych.

Mozliwe jest zastosowanie zestawdéw jedno lub dwukolumnowych ze zbiornikami solanki.
Przed zakupem konkretnego zestawu typ urzadzenia uzgodnic¢ z Inwestorem i Projektantem.
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Prace ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonaé ze szczegding
ostroznoscig, tak by nie uszkodzi¢ infrastruktury podziemnej. Nie wyklucza sie istnienia
innych sieci i instalacji niz wskazano na rysunkach i mapie.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla instalacji wodociggowej
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
— Sie¢ wodociggowa podziemna rury z polietylenu (PE-X) SDR17 PN10 wg PN-EN ISO
15875-1+5.
— Instalacja wewnetrzna w pomieszczeniach z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-
74221:1994, PN-79/H-74244 , DIN 17120

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych dla instalacji kanalizacyjnej
Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
-z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-
2:2002(U),
— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
-z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).

Srednice przewodéw podano na zatgczonych rysunkach.

Do magazynowania soli do kolumn przewidziano miejsce paletowe — sél nalezy dostarczac
jako tabletkowg i workowang, ewentualnie ustawi¢ pojemnik z tworzywa (do ustalenia z
Inwestorem).

W ramach prac budowlanych nalezy zmieni¢ podtaczenie do hydrantu — wtgczenie wykona¢
do sieci za zestawem hydroforowym.

4. Uwagi koricowe

g7 Przed przystagpieniem do zakupu konkretnych urzadzern uzyska¢ akceptacje
Projektanta i Inwestora pod katem zgodnosci danych technicznych z zatozeniami
projektowymi.

71 Przed przystapieniem do robdt wszelkie wymiary, elementy instalacji i uzbrojenia
podziemnego zweryfikowaé na budowie.

1 Wszelkie prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw bhp.

7 Po wykonaniu wstepnego montaiu przeprowadzi¢ préby techniczne urzadzen i
instalacji.

1 Przed przystapieniem do zasypywania wykopdw oraz zakrycia elementow instalacji
wykonaé inwentaryzacje powykonawczg oraz odbidr techniczny.

Opracowat:

inz. Edyta Orlinska-Putka
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