

Urząd Dęcy Powiatowych w Jędrzejowie  
28-300 Jędrzejów; ul. Okrzei 83  
tel/fax 41-38-611-71  
tel. 41-38-614-26; 41-38-614-21 Informacje podane przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert i podczas otwarcia ofert do postępowania o udzielenie  
NIP 656-185-94-73; REGON 289943379 zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
e-mail: [zdjedrzejow@wp.pl](mailto:zdjedrzejow@wp.pl)

### Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodników na terenie Gminy Sokołów

które nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 20.02.2018 r. o godzinie 10:00, sala konferencyjna (I piętro), tj.:

#### 1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1 zamówienia: 60 000,00 PLN Część 2 zamówienia: 80 000,00 PLN Część 3 zamówienia: 60 000,00 PLN Część 4 zamówienia: 50 000,00 PLN  
Część 5 zamówienia: 80 000,00 PLN Część 6 zamówienia: 100 000,00 PLN Część 7 zamówienia: 140 000,00 PLN Część 8 zamówienia: 40 000,00 PLN  
Część 9 zamówienia: 40 000,00 PLN Część 10 zamówienia: 80 000,00 PLN Część 11 zamówienia: 80 000,00 PLN

#### 2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach, tj.:

| Nr oferty                                                                                                                                                                                                                                                     | Nazwa (firma) Wykonawcy                                              | Adres Wykonawcy                                         | Cena       | Termin wykonania zamówienia | Okres gwarancji i rękojmi | Warunki płatności |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T Jędrzejów - Raków - Gozna - Sokołów polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mokrsko Dolne w kierunku cmentarza od km 11+605 do km 11+900 długości 295 mb, szerokości 1,5 m, str prawa</b> |                                                                      |                                                         |            |                             |                           |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-Spółka Jawna                           | Obłęgorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 111 671,95 | 31.07.2018                  | 60 miesięcy               | do 30 dni         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | Firma Remontowo-Budowlana "GRANIT" Wiesław Garnek                    | Jarząbki 11<br>28-114 Gnojno                            | 96 921,97  | 31.07.2018                  | 60 miesięcy               | do 30 dni         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                             | Usługi Transportowe Piaskownia Sylwester Kowalczyk                   | ul. 3 Maja 165b<br>28-400 Pińczów                       | 107 157,60 | 31.07.2018                  | 60 miesięcy               | do 30 dni         |
| <b>Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzeź - Sokołów - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Górny od km 3+100 do km 3+400 długość 300 mb, szerokości 1,3 m, str prawa</b>                          |                                                                      |                                                         |            |                             |                           |                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-Spółka Jawna                           | Obłęgorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 158 655,86 | 31.07.2018                  | 60 miesięcy               | do 30 dni         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                             | Firma Remontowo-Budowlana "GRANIT" Wiesław Garnek                    | Jarząbki 11<br>28-114 Gnojno                            | 142 734,06 | 31.07.2018                  | 60 miesięcy               | do 30 dni         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                             | Zakład Robót Drogowych "BRUKBUD"<br>Barbara, Włodzimierz Śleskiewicz | ul. Dewońska 13/39<br>25-637 Kielce                     | 146 705,18 | 31.07.2018                  | 60 miesięcy               | do 30 dni         |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                             | Usługi Transportowe Piaskownia Sylwester Kowalczyk                   | ul. 3 Maja 165b<br>28-400 Pińczów                       | 212 740,80 | 31.07.2018                  | 60 miesięcy               | do 30 dni         |



|   |                                    |                                         |            |            |             |           |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 8 | NATUR-BRUK-WIJAS<br>Jarosław Wijas | Ul. Konarskiego 46<br>28-366 Małogoszcz | 163 307,72 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|

**Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0151T Mniszek - Mzurowa - Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Mzurowa od km 5+010 do km 5+200 długości 190 mb szerokości 1,2 m, str lewa**

|   |                                                       |                                                         |           |            |             |           |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 1 | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-<br>Spółka Jawna        | Obiegorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 82 214,43 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 3 | Firma Remontowo-Budowlana<br>"GRANIT" Wiesław Garnek  | Jarząbki 11<br>28-114 Gnojno                            | 58 809,25 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 6 | Usługi Transportowe Piaskownia<br>Sylwester Kowalczyk | ul. 3 Maja 165b<br>28-400 Pińczów                       | 86 475,15 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |

**Część 4 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzezi - Sokołów Dolny - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Staniewice od km 9+025 do km 9+210 długości 185 mb szerokości 1,3 m, str prawa**

|   |                                                       |                                                         |           |            |             |           |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 1 | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-<br>Spółka Jawna        | Obiegorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 85 750,99 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 2 | Zakład Budowlano-Drogowy<br>mgr inż. Marcin Słoma     | Miśkowa 37<br>28-305 Sobków                             | 64 616,82 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 3 | Firma Remontowo-Budowlana<br>"GRANIT" Wiesław Garnek  | Jarząbki 11<br>28-114 Gnojno                            | 65 211,34 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 6 | Usługi Transportowe Piaskownia<br>Sylwester Kowalczyk | ul. 3 Maja 165b<br>28-400 Pińczów                       | 88 571,07 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |

**Część 5 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzezi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sokołów Dolny od km 1+300 do km 1+510 długości 210 mb, szerokości 1,3 m, str prawa**

|   |                                                                         |                                                         |            |            |             |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-<br>Spółka Jawna                          | Obiegorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 145 702,11 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 3 | Firma Remontowo-Budowlana<br>"GRANIT" Wiesław Garnek                    | Jarząbki 11<br>28-114 Gnojno                            | 116 900,74 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 5 | Zakład Robót Drogowych<br>"BRUKBUD"<br>Barbara, Włodzimierz Śleskiewicz | ul. Dewońska 13/39<br>25-637 Kielce                     | 124 741,07 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 6 | Usługi Transportowe Piaskownia<br>Sylwester Kowalczyk                   | ul. 3 Maja 165b<br>28-400 Pińczów                       | 163 048,80 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |



|   |                                    |                                         |            |            |             |           |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 8 | NATUR-BRUK-WIJAS<br>Jarosław Wijas | Ul. Konarskiego 46<br>28-366 Małogoszcz | 124 946,48 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
|---|------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|

**Część 6 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzezi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Sobków w km 5+870 do km 6+133, długości 263 mb, str lewa**

|   |                                                    |                                                         |            |            |             |           |
|---|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-Spółka Jawna         | Obłęgorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 98 513,16  | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 3 | Firma Remontowo-Budowlana "GRANIT" Wiesław Garnek  | Jarzabki 11<br>28-114 Gnojno                            | 68 655,28  | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 6 | Usługi Transportowe Piaskownia Sylwester Kowalczyk | ul. 3 Maja 165b<br>28-400 Pińczów                       | 158 067,30 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |

**Część 7 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0157T Chomentów - Korytnica - gr. powiatu (Kije) polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Korytnica od km 1+670 do km 1+890 długości 220 mb, szerokości 1,5 m, str prawa**

|   |                                                                      |                                                         |            |            |             |           |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-Spółka Jawna                           | Obłęgorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 189 815,94 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 3 | Firma Remontowo-Budowlana "GRANIT" Wiesław Garnek                    | Jarzabki 11<br>28-114 Gnojno                            | 150 061,05 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 4 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Remontowo-Budowlane "KON-BUD" Konrad Tylec | Kliczów 36<br>28-404 Kije                               | 159 910,82 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |

**Część 8 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzezi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Jawor od km 13+700 do km 13+870 długości 170 mb, szerokości 1,3 m**

|   |                                                                      |                                                         |           |            |             |           |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 1 | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-Spółka Jawna                           | Obłęgorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 79 427,25 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 3 | Firma Remontowo-Budowlana "GRANIT" Wiesław Garnek                    | Jarzabki 11<br>28-114 Gnojno                            | 52 040,19 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 4 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Remontowo-Budowlane "KON-BUD" Konrad Tylec | Kliczów 36<br>28-404 Kije                               | 49 301,48 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 7 | KADAKS Kamili Kowalczyk                                              | ul. 3 Maja 165B<br>28-400 Pińczów                       | 62 420,04 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |

**Część 9 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T Brzezi - Sobków - Chomentów - Lipa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Chomentów od km 12+580 do km 12+680 długości 100 mb, szerokości 1,3 m, str lewa**



|   |                                                                      |                                                         |            |            |             |           |
|---|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-Spółka Jawna                           | Oblegorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 100 719,78 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 3 | Firma Remontowo-Budowlana "GRANIT" Wiesław Garnek                    | Jarzabki 11<br>28-114 Gnojno                            | 58 210,00  | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 4 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Remontowo-Budowlane "KON-BUD" Konrad Tylec | Kliczów 36<br>28-404 Kije                               | 68 683,20  | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 7 | KADAKS Kamil Kowalczyk                                               | ul. 3 Maja 165B<br>28-400 Pińczów                       | 92 090,10  | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |

**Część 10 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Mokrusko Dolne - Motkowice - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Stare Kotlice od km 9+500 do km 9+650 str lewa. szerokości 1,3 m**

|   |                                                   |                                                         |            |            |             |           |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-Spółka Jawna        | Oblegorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 165 072,15 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 3 | Firma Remontowo-Budowlana "GRANIT" Wiesław Garnek | Jarzabki 11<br>28-114 Gnojno                            | 89 425,67  | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 7 | KADAKS Kamil Kowalczyk                            | ul. 3 Maja 165B<br>28-400 Pińczów                       | 96 161,40  | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |

**Część 11 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T Tyniec - Oksa - Bizorega - Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Miąsowa w km 34+426 do km 34+496 długości 70 mb, szerokości 1,5 m**

|   |                                                   |                                                         |           |            |             |           |
|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 1 | "Albud" Błaszczuk, Bednarczyk-Spółka Jawna        | Oblegorek<br>ul. H. Sienkiewicza 40<br>26-067 Strawczyn | 90 669,45 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 2 | Zakład Budowlano-Drogowy mgr inż. Marcin Słoma    | Miąsowa 37<br>28-305 Sobków                             | 49 059,78 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 3 | Firma Remontowo-Budowlana "GRANIT" Wiesław Garnek | Jarzabki 11<br>28-114 Gnojno                            | 69 196,42 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |
| 7 | KADAKS Kamil Kowalczyk                            | ul. 3 Maja 165B<br>28-400 Pińczów                       | 66 579,90 | 31.07.2018 | 60 miesięcy | do 30 dni |

**DYREKTOR**

*mgr Maciej Grad*

