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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1 Kody CPV: 45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
ROBOTY ZIEMNE - HALA

1.1 KNNR 1/113/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość 
warstwy do 15·cm
Zebranie humusu 44,0*33,8 = 1 487,200

1 487,20 ~1 487,20 m2
1.2 KNNR 1/202/5

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40·m3, 
kategoria gruntu I-II
pod [podłoża ławy i stopy (42,0*32,8*0,25) = 344,400

344,40 ~344,40 m3
1.3 KNNR 1/203/6 (1)

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 1,20·m3, grunt 
kategorii III-IV- Usunięcie nadmiaru ziemi -skarpy
Usunięcie nadmiaru ziemi 42,0*15,90*0,80 = 534,240

534,24 ~534,24 m3
1.4 KNNR 1/208/2 (2)

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t

42,0*15,90*0,80 = 534,240
534,24 ~534,24 2,00 m3

1.5 KNNR 1/202/6
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, 
kategoria  gruntu III-IV

=
Pod stopy i ławy (42,0+21,6+42,0+21,60)*3,0* 

0,70+(42,0+42,0+7,20+7,20)* 
1,70*0,7+(7,20*6)*1,70*0,70 = 435,624
36,4*15,2*0,45 = 248,976

684,60 ~684,60 m3
1.6 KNNR 1/303/2

Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na 
odległość do 10·m, kategoria gruntu III
Wykop pod chudy beton (42,0+21,6+42,0+21,60)*3,0* 

0,15+(42,0+42,0+7,20+7,20)* 
1,70*0,15+(7,20*6)*1,70*0,15 = 93,348

93,35 ~93,35 m3
1.7 KNNR 1/320/2

Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli  przy wysokości zasypania do 2·m
wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie ręczne, grunt kategorii III
Przy stopach i rdzeniach (2,20+2,40)*2*0,50*0,5*16 = 36,800

(2,0+2,0)*2*0,50*0,50*6 = 12,000
48,800 ~48,800 m3

1.8 KNNR 1/221/2
Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km lecz w ziemi 
zmagazynowanej w hałdach, ładowarka 1,25·m3, grunt kategorii III
Dowóz ziemi do zasypki (441,34+93,35+344,40)- 

210,83+186,7 = 854,960
854,96 ~854,96 m3

1.9 KNNR 1/208/2 (2)
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, drogi o nawierzchni 
utwardzonej, kategoria  gruntu I-IV, samochód 5-10·t

(441,34+93,35+344,40)- 
210,83+186,70 = 854,960

854,96 ~854,96 2,00 m3
1.10 KNNR 1/214/1 (1)

Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu 
I-II 854,96 m3
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2 Kody CPV: 45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
FUNDANENTY HALI

2.1 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy  
fundamentowe - chudy beton B-10
pod stopy (2,20*2,40*0,10)*16+(2,00* 

1,90*0,10)*6 = 10,728
10,73 ~10,73 m3

2.2 KNNR 2/106/1
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy 
fundamentowe - chudy beton B-10
pod ławy (72,0+12,0+57,03)*0,90*0,10 = 12,693

(7,20*6)*0,70*0,10 = 3,024
(42,53*0,80)*0,10 = 3,402

19,12 ~19,12 m3
2.3 KNNR 2/101/2

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe
stopy, słupy i rdzenie (2,20+2,00)*2*0,40*16 = 53,760

(0,80+0,60)*2*0,80*16 = 35,840
(1,80+1,70)*2*0,40*9 = 25,200
(0,30+0,30)*2*0,30*9 = 3,240
3,6 = 3,600

S3 (1,2*4)*0,6*2 = 5,760
127,40 ~127,40 m2

2.4 KNNR 2/101/1
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ławy fundamentowe
ławy fundamentowe (4,0*18)*2+(3,0*4)*2+(7,20+ 

42,63+7,20)*2*0,40 = 213,624
(7,20*6)*2*0,40 = 34,560
(42,53*0,80)*2*0,40 = 27,219

275,40 ~275,40 m2
2.5 KNNR 2/104/1

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm
Fi 6 1,898*0,222 = 0,421

0,421 ~0,421 t
2.6 KNNR 2/104/4

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm
Fi 12 2,215*0,888 = 1,967
i S3 2,712+ 0,024 = 2,736
FI 12 POD KOMINY 0,072 = 0,072

4,775 ~4,775 t
2.7 KNNR 2/104/5

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm
Fi 16 1,750*1,58 = 2,765

2,765 ~2,765 t
2.8 KNNR 2/107/1

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy 
fundamentowe - B-20
1     (4*18)+(4*3)+57,03 (72,0+12,0+57,03)*0,70*0,40 = 39,488
2 (7,20*8)*0,50*0,40 = 11,520
3 (42,53*0,60)*0,40 = 10,207

2,62 = 2,620
63,83 ~63,84 m3

2.9 KNNR 2/107/2
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy 
fundamentowe - B-20
S1 (2,20*2,00*0,60)*16 = 42,240
S 2 (1,80*1,70*0,60)*6 = 11,016

5,58 = 5,580
58,84 ~58,84 m3

2.10 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i 
płyty fundamentowe B-10
pod kominy (2,60*1,0*0,10)*2+(1,56* 

1,0*0,10)+(1,64*1,0*0,10) = 0,840
0,840 ~0,840 m3

2.11 KNNR 2/101/2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe
Pod kominy (2,60+1,0)*2+(1,56+1,0)*2+ 

(1,64+1,0)*2 = 17,600
17,60 ~17,60 m2

2.12 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy i 
płyty fundamentowe

(2,60*1,0*0,80)*2+(1,56* 
1,0*0,80)+(1,64*1,0*0,80) = 6,720
2,6 = 2,600

9,320 ~9,320 m3
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2.13 KNNR 2/104/4

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm
0,268*0,888 = 0,238

0,238 ~0,238 t
2.14 KNNR 2/601/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, 
lepik smołowy- ławy, stopy

118,04+275,40+17,60 = 411,040
411,040 ~411,040 m2

2.15 KNNR 2/601/9 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe poziome, ław fundamentowych betonowych, 2 
warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

(72,0+12,0+57,03)*0,70 = 98,721
(7,20*6)*0,50 = 21,600
(42,53*0,60) = 25,518
58,9 = 58,900

204,739 ~204,739 m2
2.16 KNNR 2/301/3

Fundamenty z bloczków betonowych
1 (72,0+12,0+57,03)*0,38*0,70 = 37,514
2 (7,20*8)*0,25*0,70 = 10,080
3 (42,53*0,25)*0,70 = 7,443

14,74 = 14,740
69,78 ~69,78 m3

2.17 KNNR 2/601/9 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe,ścian fundamentowych betonowych, 2 warstwy 
papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

(72,0+12,0+57,03)*0,38 = 53,591
(7,20*6)*0,25 = 10,800
(42,53*0,25) = 10,633
64,38 = 64,380

139,40 ~139,40 m2
2.18 KNNR 2/801/1

Tynki zwykłe zewnętrzne, kategoria II, ścian i słupów - ścian z bloczków 
bet. - od zewnątrz i wewnątrz

(72,0+12,0+57,03)*0,70 = 98,721
(7,20*8)*0,70 = 40,320
42,53*0,70 = 29,771
168 = 168,000

336,81 ~336,81 m2
2.18A KNR 202/603/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na 
zimno, emulsja asfaltowa, 1·warstwa 189,80 m2

2.19 KNR 202/609/11
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm 
izolacje pionowe, na zaprawie, z siatką metalową

(42,0+31,90+42,0+31,90+ 
42,0)*1,0 = 189,800

189,80 ~189,80 m2
2.20 KNNR 2/601/8 (2)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z folii kubełkowej
(42,0+31,90+42,0+31,90+ 
42,0)*1,0 = 189,800

189,80 ~189,80 m2
2.21 KNNR 2/101/4

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, słupy okrągłe 14,60 m2

2.22 KNNR 2/107/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, słupy 
okrągłe 3,90 m3
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3 Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

3.1 KNR 202/131/2
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, 
typ Max/220, grubość 29·cm 824,7 m2

3.2 KNNR 2/302/2 (1)
Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub 
dziurawek 29,40 m3

3.3 KNNR 2/101/4
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, rdzenie 137,50 m2

3.4 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm j.w 2,890 t

3.5 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm j.w 0,886 t

3.6 KNNR 2/107/5
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,  rdzenie 
prostokątne B-20 7,80 m3

3.7 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, belki podciągi i wieńce 297,45 m2

3.8 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane do Fi 14·mm 1,970 t

3.9 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm 1,750 t

3.10 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki 
podciągi i wieńce 54,62 m3

3.11 KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 145,60 m

3.12 KNNR 7/101/3
Hale o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, - dostawa i montaż słupów
stalowych S1  - 12 szt
S1 1,008*12 = 12,096

12,10 ~12,10 t
3.12A KNNR 7/101/3

Hale o konstrukcji kratowej słupowo-wiązarowej, dostawa i montaż słupów 
stalowych S2 7 szt
S-2 0,26134*7 = 1,829

1,829 ~1,829 t
3.13 KNR 202/123/2

Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych,
ścian i słupów - cegłami, grubość 1/2·cegły 129,90 m2

3.14 KNNR 7/601/3
Lekka metalowa obudowa ścian, z z płyt warstwowych ściennych gr. 15 cm z 
ociepleniem dwupowłokowym 42,0x1,1 46,20 m2

3.15 KNR 202/126/3
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2·cegieł, z cegieł 
pojedynczych, otwory na okna 39 szt

3.16 KNNR 7/208/3
Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 10·kg  
- marki stalowe 0,436 t

3.17 KNNR 2/1503/3
Rusztowania wewnętrzne rurowe, jednopomostowe, do robót wykonywanych na 
sufitach, wysokość rusztowania do 9·m 798,40 m2
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4 Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
ŚCIANY WEWNĘTRZNE HALI

4.1 KNNR 2/302/2 (2)
Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub 
dziurawek - gr. 25 cm 108,70 m3

4.2 KNNR 2/302/2 (2)
Ściany murowane, budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub 
dziurawek - gr. 25 cm 13,50 m3

4.3 KNNR 2/302/5
Ściany murowane, ościeża otworów w ścianach murowanych o grubości 1·cegły 57 otwór

4.4 KNR 202/120/2 (1)
Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł budowlanych pełnych 359,9 m2

4.5 KNR 202/131/2
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, 
typ Max/220, grubość 29·cm 85,40 m2

4.6 KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 143,40 m

4.7 KNNR 2/308/2
Kanały spalinowe i dymowe z pustaków ceramicznych 250,50 m

4.8 KNR 202/219/5
Nakrywy kominów o średniej grubości płyty 7·cm 6,80 m2
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5 Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
STROP NAD PARTEREM

5.1 KNNR 2/202/1
Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropowe  710 x 120 x 24 5 element

5.2 KNNR 2/202/1
Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropowe  710 x 149 x 24 17 element

5.3 KNNR 2/202/1
Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropowe  710 x 90 x 24 2 element

5.4 KNNR 2/202/1
Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropowe  300 x 149 x 24 21 element

5.5 KNNR 2/202/1
Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropowe  300 x 119 x 24 7 element

5.6 KNNR 2/101/7
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, płyty stropowe i dachowe 27,05 m2

5.7 KNNR 2/104/2
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie Fi 14-20·mm 0,481 t

5.8 KNNR 2/107/7
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty 
stropowe B-20 4,50 m3

5.9 KNNR 2/101/7
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, płyty stropowe i dachowe- przy wejścu gł. 25,84 m2

5.10 KNNR 2/104/2
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie Fi 14-20·mm 0,390 t

5.11 KNNR 2/107/7
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, płyty 
stropowe B-20 2,90 m3

5.12 KNNR 2/101/8
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, schody proste na płycie 23,05 m2

5.13 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm 0,290 t

5.14 KNNR 2/107/9
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody 
proste 7,29 m3

5.15 KNR 205/208/2
Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, masa do 10·kg 0,345 t

5.16 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 376,10 m2

5.17 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych gr. 2 cm 
układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie 376,10 m2

5.18 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza 376,10 m2

5.19 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na ostro 376,10 m2

5.20 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek  za zmianę grubości o 10·mm 376,10 2,00 m2
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6 Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
DACH

6.1 KNNR 7/918/1 (2)
Malowanie przed montażem konstrukcji hal i wiat ramowych zabezpieczonych 
farbą podkładową, hale bez suwnic, ocieplone, emalia ftalowa 31,86 t

6.2 KNNR 7/918/3 (1)
Malowanie przed montażem konstrukcji hal i wiat ramowych zabezpieczonych 
farbą podkładową, hale sportowe farba ftalowa nawierzchniowa - ODPORNOŚĆ 
OGNIOWA 30 MIN 31,86 t

6.3 KNNR 7/106/3
Więźby dachowe na murach lub słupach żelbetowych, stężenia, płatwie 
poziome i pionowe
Stężenia dachowe k1 - 12 szt 0,0822*12 = 0,986
Marki M 6 szt 0,1038*6 = 0,623

1,609 ~1,609 t
6.4 KNR 205/104/2

Hale typu średniego, wiązary , dzwigary o masie do 10,0·t - dzwigar 
kratowy  DKR 6 szt
DZWIGAR DKR 1,331*6 = 7,986

7,986 ~7,986 t
6.5 KNNR 7/206/4

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon, masa do 200·kg, -Rama przestrzenna
6 szt (RP),belka łącząca 7 szt, łączniki
Rama przestrzenna 0,126*7 = 0,882
Belka  łącząca 0,026*7 = 0,182
Łączniki 9,996 = 9,996

11,060 ~11,060 t
6.6 KNNR 7/208/2

Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 5·kg - 
marki stalowe 0,369 t

6.7 KNR 205/102/7
Hale typu lekkiego, podciągi dachowe - belka ażurowa 1400/580/10000 - 6 
szt
Belka ażurowa 0,89729*6 = 5,384

5,384 ~5,384 t
6.8 KNR 205/1003/2

Lekka obudowa ścian i dachów montowanych metodą tradycyjną - roboty 
uzupełniające, montaż łączników 482,4 kg

6.9 KNNR 7/603/2
Lekka metalowa obudowa dachów o nachyleniu powyżej 10%, z blachy  z 
ociepleniem - Płyta warstwowa z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 15 cm - 
dach hali 987,60 m2

6.10 KNNR 7/602/2
Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do 10%, z blachy z 
ociepleniem  - Płyta warstwowa gr. 15 cm dach cz.socjalnej 458,40 m2

6.11 KNNR 2/504/1 (2)
Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu do 
25·cm,  0,55·mm - blacha powlekana 174,50 m2

6.12 KNNR 2/504/2 (2)
Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25·cm, 0,55·mm powlekana 147,00 m2

6.13 KNNR 2/504/2 (2)
Obróbki blacharskie, blacha stalowa, przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25·cm, ocynkowana 0,55·mm  - wyrobienie koszy 112,96 m2

6.14 KNRW 202/535/6
Obróbka z blachy powlekanej wyłazów dachowych w dachach krytych blachą 1 szt

6.15 KNR 202/510/4 (1)
Rury spustowe z blachy powlekanej, rury spustowe okrągłe o średnicy 
125·mm 51,70 m

6.16 KNR 202/508/4 (1)
Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15·cm 93,50 m

6.17 KNNR 2/506/1 (1)
Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, rynny dachowe łączone na uszczelki R
fi 10 35,70 m

6.18 KNNR 2/506/4
Montaż obróbek z tworzyw sztucznych, leje spustowe 8 szt

6.19 KNR 202/123/2
Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub stalowych,
ścian i słupów - cegłami, grubość 1/2·cegły 75,60 m2

6.20 KNR 202/123/6
Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji  - cegłami, grubość 
1/2·cegły - kominów i wierzy z cegły klinkierowej (17,10 + 14,0) 31,10 m2

6.21 KNNR 2/1105/2
Właz dachowy 0,81 m2

6.22 KNNR 2/1301/5
Wyroby stalowe różne (drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, 
wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki wierzyczki 146,00 kg

6.23 KNRW 202/535/8
Obróbka z blachy powlekanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych 
blachą 6 szt
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
7 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
STOLARKA HALA

7.1 KNR 19/1023/3 (1)
Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0·m2, 
osadzanie na kotwach 4 szt
do 1,0 m2 - 4 szt (1,00*0,70)*4 = 2,800

2,80 ~2,80 m2
7.2 KNR 19/1023/8 (1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach 20 szt
do 1,50 m2 - 10 szt (2,40*0,60)*10 = 14,400

14,40 ~14,40 m2
7.3 KNR 19/1023/10 (1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,0·m2, osadzanie na kotwach 24szt
do 2,0 m2 14 szt- trójkonty (1,27*1,30)*14 = 23,114
do 2,0 m2 2 szt +5 szt +3 
szt

 
(2,40*0,70)*10 = 16,800

39,91 ~39,91 m2
7.4 KNR 19/1023/10 (1)

Okna  z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, do 2,5·m2, osadzanie na kotwach 2 szt
Do 2,50 m2 - 2 szt (1,50*1,50)*2 = 4,500

4,50 ~4,50 m2
7.5 KNR 19/1023/11 (2)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na dyblach -28 szt
pow. 2,50 m2 - 14 szt (2,65*6,40)*14 = 237,440
14 szt (2,40*1,80)*14 = 60,480

297,92 ~297,92 m2
7.6 KNR 19/1024/4 (2)

Drzwi  aluminiowe  oszkione  o powierzchni do 3,0·m2, osadzanie na 
kotwach, 3 szt 28,50 m2

7.7 KNR 19/1024/4 (2)
Drzwi  aluminiowe oszklone o powierzchni pow.  3,0·m2, osadzanie na 
kotwach, z szybami 2-komorowymi 2 szt 150x200+50N 7,50 m2

7.8 KNR 19/1024/4 (2)
Drzwi  aluminiowe oszklone o powierzchni pow.  3,0·m2, osadzanie na 
kotwach, z szybami 2-komorowymi 3 szt 150x200 9,00 m2

7.9 KNR 19/1024/5 (2)
Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o 
powierzchni ponad 3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi 33,53 m2

7.10 KNR 222/901/3
Drzwi drewniane klepkowe rozwierane osadzone na hakach obsadzone w murze 
2-skrzydłowe 150x200 4 szt

7.11 KNNR 2/1104/2
Ościeżnice drewniane zwykłe szt 48 82,80 m2

7.12 KNNR 2/1103/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne 48 szt 82,80 m2
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
8 Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych

45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

ŚLUSARKA
8.1 KNNR 2/1301/1

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzane i zabetonowane w trzecim 
stopniu, jednopłaszczyznowe 14,62 m

8.2 KNNR 2/1301/4
Balustrady balkonowe z pochwytem  z stali nierdzewnej wypełnione plexą - 
wys. 115 cm  GALERIA 38,40 m
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
9 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45431200-9  Kładzenie glazury
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
9.1 KNNR 2/1802/1 (2)

Parapety,  z marmuru sztucznego, grubość 4·cm, szerokość do 30·cm, 116,60 m
9.2 KNR 217/137/2 (1)

Kratki wentylacyjne  do przewodów murowych, 38 szt
9.3 KNNR 2/801/3

Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 2 996,40 m2
9.4 KNNR 2/801/4

Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów 673,00 m2
9.5 KNNR 2/801/5

Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, biegów klatek schodowych 314,60 m2
9.6 KNNR 2/1503/6

Rusztowania wewnętrzne rurowe, pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na 
ścianach, wysokość rusztowania do 9·m 1 508,40 m2

9.7 KNR 14/2012/3
Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z 
kształtowników CD i UD, ruszt podwójny podwieszany 68,70 m2

9.8 KNR 14/2011/1 (1)
Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi
na rusztach metalowych, obudowa słupów jednowarstwowa, typ 50-101 87,40 m2

9.9 KNNR 2/1108/2
Boazerie, b. z listew szerokości do 12·cm - listwy narożne ochronne 76,40 m2

9.10 KNNR 2/805/1 (1)
Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie 
klejowej, ściany, płytki 20x20cm 407,40 m2

9.11 KNRW 202/840/8
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, 
listwy narożnikowe 438,40 m
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
10 Kody CPV: 45431000-7  Kładzenie płytek

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

PODŁOŻA I POSADZI
10.1 KNNR 2/1201/3 (2)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, piasek 188,09 m3
10.2 KNNR 2/1201/1 (4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą 188,09 m3
10.3 KNNR 2/601/4 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa 
smołowa izolacyjna HALA 901,90 m2

10.4 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa 357,05 m2

10.5 KNNR 2/602/5
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt z wełny mineralnej gr.7 cm 
układane na sucho jednowarstwowe 901,90 m2

10.6 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych gr.7 
cmukładanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie 357,05 m2

10.7 KNNR 2/1201/1 (4)
Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą

357,05*0,08 = 28,564
28,56 ~28,56 m3

10.7A KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatką tkaną  zgrzewaną 357,05 m2

10.8 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 
10·mm 357,05 2,00 m2

10.9 KNR 223/503/5
Podkłady i nawierzchnia widowni, nawierzchnia z płytek chodnikowych 
15x15x2 pod legary 12,5 m2

10.10 KNNR 2/1205/3
Ślepa podłoga o grubości  32·mm na legarach ułożonych krzyżowo 901,90 m2

10.11 KNNR 2/601/3 (2)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy  1-warstwowe, papa asfaltowa
na tekturze izolacyjna 901,90 m2

10.12 KNNR 2/1205/5
Posadzka z deszczułek na gwoździe 901,90 m2

10.13 KNNR 2/1205/7
Cokół z listew z drzewa liściastego 139,80 m

10.14 KNR 401/816/1
Ocyklinowanie posadzek z deszczułek, deszczułki nowe 901,90 m2

10.15 KNNR 2/1205/8
Lakierowanie posadzek i parkietów 901,90 m2

10.16 KNR 12/1118/1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża 450,17 m2

10.17 KNR 12/1118/9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
30x30·cm, metoda kombinowana 450,17 m2

10.18 KNR 12/1120/4
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża 398,45 m

10.19 KNNR 2/1205/4
Posadzka z deszczułek na kleju 243,18 m2

10.20 KNNR 2/1206/2 (1)
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy 
izolacyjnej 34,80 m2

10.21 KNNR 2/1206/5
Listwy przyścienne z PCV zgrzewane 37,40 m

10.22 KNR 12/1121/1
Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 58,64 m2

10.23 KNR 12/1121/5
Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm 58,64 m2

10.24 KNR 12/1122/1
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10·cm 43,70 m

10.25 KNR 12/1122/7
Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z 
przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10·cm 43,70 m
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
11 Kody CPV: 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie

45442200-9  Nakładanie powłok antykorozyjnych
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
11.1 KNNR 2/1401/6

Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne 3 695,70 m2
11.2 KNNR 2/1402/6

Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z
gruntowaniem, trzykrotne 87,40 m2

11.3 KNNR 2/1401/4
Malowanie tynków, farbą syntetyczną 3-krotnie (z 2-krotnym 
szpachlowaniem)  Hala 1 179,56 m2

11.4 KNRW 712/209/2 (1)
Malowanie pędzlem farby nawierzchniowe i emalie olejne konstrukcje 
kratowe barierki i elem. stal. 83,14 m2
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
12 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
ELEWACJA HALI

12.1 KNR 17/2608/1
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie 
mechaniczne

42,0*1,42 = 59,640
42,0*9,08 = 381,360
22,57*9,08 = 204,936
22,57*5,20 = 117,364
42,0*6,97 = 292,740
10,20*6,97 = 71,094
10,20*6,97 = 71,094

minus otwory -359,53 = -359,530
838,70 ~838,70 m2

12.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian 803,50 m2

12.3 KNR 23/2612/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 48,54 m2

12.4 KNR 23/2612/4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły 4 018 szt

12.5 KNR 23/2612/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany 803,50 m2

12.6 KNR 23/2612/7
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża 48,54 m2

12.7 KNR 33/18/1 (1)
Mocowanie profili elewacyjnych -  parapety, z blachy powlekanej 106,80 mb

12.8 KNR 23/932/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy
tynkarskiej 803,50 m2

12.9 KNR 23/932/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie 
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych 803,50 m2

12.10 KNR 23/932/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego  wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 
15·cm, 48,54 m2

12.11 KNR 202/2601/5
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter) 292,80 m2

12.12 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym 28,60 mb

12.13 KNR 23/2612/9
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy startowej 125,40 mb

12.14 KNR 202/918/3
Bonie prostokątne, na ścianach płaskich cylindrycznych, słupach i 
pilastrach, wykonanie ręczne w tynku szlachetnym 123,50 m

12.15 KNNR 2/1501/1
Rusztowania zewnętrzne rurowe, wysokość do 20·m 1 165,00 m2

12.16 KNRW 202/1612/1 (1)
Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyścienne, 
wysokość do 10·m 1 165,00 m2

12.17 KNNR 2/1002/2
Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami
klinkierowymi 25x12·cm- cokół wys. 30 cmbudynku 35,20 m2

12.18 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 
koryta 20·cm, kategoria gruntu II-IV - Opaska przy budynku 62,70 m2

12.19 KNNR 6/104/1 (1)
Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10·cm, walec wibracyjny 62,70 m2

12.20 KNNR 6/404/4
Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową 125,40 m

12.21 KNR 11/316/1
Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce 
piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ·10  - Opaska
budynku Hali 62,70 m2
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
13 Kody CPV: 45212200-8  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
ŁACZNIK - roboty ziemne

13.1 KNNR 1/209/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, 
koparka 0,40·m3, grunt kategorii III

(15,0+12,0)*0,80 = 21,600
223,78 = 223,780

245,38 ~245,38 m3
13.2 KNNR 1/202/4

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,25 m3, 
kategoria gruntu III
ławy (7,2+12,0+7,20)*1,6*1,20 = 50,688

(6,0+12,9+7,4+11,9+2,6+3,2+ 
2,6)*1,5*1,10 = 76,890

stopy (1,5*1,7)*1,2*5 = 15,300
142,88 ~142,88 m3

13.3 KNNR 1/303/2
Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na 
odległość do 10·m, kategoria gruntu III

(7,2+12,0+7,20)*0,55*0,20 = 2,904
(6,0+12,9+7,4+11,9+2,6+3,2+ 
2,6)*0,55*0,20 = 5,126

8,03 ~8,03 m3
13.4 KNNR 1/205/1

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1·km, lecz w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-III  - dowóz
do zasypki 113,45 m3

13.5 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych, spycharki, grubość w stanie luźnym 30·cm, kategoria gruntu 
I-II 66,10 m3
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
14 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
FUNDAMENTY ŁĄCZNIKA

14.1 KNNR 2/101/1
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, ławy fundamentowe
ławy (6,24+18,0+11,95+6,4+5,9+ 

10,89+2,59+3,12+2,59)*0,40* 
2 = 54,144

54,14 ~54,14 m2
14.2 KNNR 2/101/2

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, stopy i płyty fundamentowe

(0,8+1,5)*2*3 = 13,800
13,80 ~13,80 m2

14.3 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm - 
stopy,ławy,słupy i rdzenie 0,558 t

14.4 KNNR 2/106/1
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy i 
stopy fundamentowe - chudy beton B-10

(6,24+18,0+11,95+6,4+5,9+ 
10,89+2,59+3,12+2,59)*0,10 = 6,768
(0,8+1,5)*2*3*0,10 = 1,380

8,15 ~8,15 m3
14.5 KNNR 2/107/1

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, ławy  
fundamentowe - B-20

(10,89*0,40*0,43) = 1,873
(2,59+3,12+2,59)*0,40*0,30 = 0,996

ława schodkowa (5,94+18,0+11,9+6,40+5,90)* 
0,40*0,60 = 11,554
0,93 = 0,930

15,35 ~15,35 m3
14.6 KNNR 2/601/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, 
lepik smołowy

(5,94+18,0+11,90+6,4+5,9+ 
10,89+2,59+3,12+2,59)*2* 
0,40 = 53,864
1,57 = 1,570

55,434 ~55,434 m2
14.7 KNNR 2/107/2

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stopy 
fundamentowe - B-20

(0,80*1,50*0,40)*3 = 1,440
1,20*1,50*0,40 = 0,720

2,16 ~2,16 m3
14.8 KNNR 2/601/6 (1)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powłokowe bitumiczne 2-warstwowe, 
lepik smołowy- ławy, stopy 142,90 m2

14.9 KNNR 2/601/4 (1)
Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, z papy na lepiku 2-warstwowe, papa 
smołowa izolacyjna

(37,90*0,25)+(9,48*0,25) = 11,845
11,845 ~11,845 m2

14.10 KNR 202/609/10
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
pionowe, dylatacja gr.1,0 cm

35,59*2,60 = 92,534
92,534 ~92,534 m2

14.11 KNNR 2/301/3
Fundamenty z bloczków betonowych  - PIWNICA
1 (12,40+6,76+1,80+3,31+1,89+

6,76)*2,50*0,25 = 20,575
2 =
3 =

20,58 ~20,58 m3
14.12 KNNR 2/301/3

Fundamenty z bloczków betonowych  - ŁĄCZNIK
1 (6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+

3,12+2,59)*0,90*0,25 = 9,491
2 =
3 =

9,49 ~9,49 m3
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
14.13 KNNR 2/801/1

Tynki zwykłe zewnętrzne, kategoria II, ścian i słupów - ścian z bloczków
bet.

(12,40+6,76+1,80+3,31+ 
1,89+6,76)*2,50 = 82,300
(6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+
3,12+2,59)*0,90 = 37,962
37,96 = 37,960

158,22 ~158,22 m2
14.14 KNNR 2/601/9 (2)

Izolacje przeciwwilgociowe,ścian fundamentowych betonowych, 2 warstwy 
papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

(12,40+6,76+1,80+3,31+ 
1,89+6,76)*2,50 = 82,300
(6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+
3,12+2,59)*0,90 = 37,962

120,26 ~120,26 m2
14.15 KNR 202/609/11

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm 
izolacje pionowe, na zaprawie, z siatką metalową

(6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+
3,12+2,59)*0,90 = 37,962
(12,40+6,76+1,80+3,31+ 
1,89+6,76)*2,50 = 82,300

120,26 ~120,26 m2
14.16 KNNR 2/601/8 (2)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, z folii kubełkowej
(12,40+6,76+1,80+3,31+ 
1,89+6,76)*2,50 = 82,300
(6,0+11,59+5,40+10,89+2,59+
3,12+2,59)*0,90 = 37,962

120,26 ~120,26 m2
14.17 KNNR 2/101/8

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, schody proste na płycie m2

14.18 KNNR 2/106/2
Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, sghody  
i płyty fundamentowe

(3,30*2,60)*0,75+(4,18* 
6,14)*0,75 = 25,684

25,684 ~25,684 m3
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
15 Kody CPV: 45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

STROP NAD PIWNICĄ
15.1 KNNR 2/101/5

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, belki podciągi i wieńce

(12,74+6,48)*2*2*0,25 = 19,220
19,220 ~19,220 m2

15.2 KNNR 2/104/1
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm 0,46 t

15.3 KNNR 2/104/5
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm 0,268 t

15.4 KNNR 2/107/6
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki 
podciągi i wience

(12,74+6,48)*2*0,25*0,25 = 2,403
2,403 ~2,403 m3

15.5 KNNR 2/202/1
Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropowe  600 x 150 x 24 8 element
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
16 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ŁĄCZNIKA

16.1 KNR 202/131/2
Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, 
typ Max/220, grubość 29·cm

(6,24+18,0+12,0+6,43+10,89+ 
2,59+3,12+2,59)*3,30 = 204,138

minus otwory -(1,50*2,40)*5 = -18,000
186,14 ~186,14 m2

16.2 KNR 202/609/8 (2)
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje 
pionowe, na lepiku, bez siatki metalowej - DYLATACJA GR. 1,0 CM

(24,0+8,45)*3,45 = 111,953
111,95 ~111,95 m2

16.3 KNR 202/126/5
Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych

(2,70*3)*5 = 40,500
40,50 ~40,50 m

16.4 KNNR 2/101/4
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, słupy okrągłe i rdzenie

4,20*2 = 8,400
8,40 ~8,40 m2

16.5 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, belki podciągi i wieńce

(6,0+6,0)*2*0,25 = 6,000
(6,24+18,0+12,0+6,43+10,89+ 
2,59+3,12+2,59)*2*0,25 = 30,930

36,930 ~36,930 m2
16.6 KNNR 2/104/1

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm 0,83 t
16.7 KNNR 2/104/5

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm 0,514 t
16.8 KNNR 2/107/5

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, rdzenie i 
słupy okrągłe

4,20*2*0,25 = 2,100
3,54 = 3,540

5,64 ~5,64 m3
16.9 KNNR 2/107/6

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki 
podciągi i wieńce

(6,0+6,0)*0,25 = 3,000
(6,24+18,0+12,0+6,43+10,89+ 
2,59+3,12+2,59)*0,25*0,25 = 3,866

6,866 ~6,866 m3
16.10 KNR 202/123/2

Okładanie (szpałdowanie) elementów konstrukcji żelbetowych lub 
stalowych, ścian i słupów - cegłami, grubość 1/2·cegły 17,60 m2

16.11 KNR 202/126/3
Otwory w ścianach murowanych, grubości 1 1/2 lub 2·cegieł, z cegieł 
pojedynczych, otwory na okna 5 szt

16.12 KNNR 7/208/3
Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 10·kg 
- marki stalowe i śruby kotwiące 0,182 t
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
17 Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
STROP NAD PARTEREM

17.1 KNNR 2/101/5
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub 
żelbetowych, belki podciągi i wieńce

(6,0+6,0+6,0+7,50)*3*0,25 = 19,125
4,49 = 4,490

23,62 ~23,62 m2
17.2 KNNR 2/104/1

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie do Fi 14·mm 0,207 t
17.3 KNNR 2/104/5

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 14-20·mm 0,418 t
17.4 KNNR 2/107/6

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki 
podciągi i wience

(6,0+6,0+6,0+7,50)*3*0,25* 
0,25 = 4,781
0,55 = 0,550

5,33 ~5,33 m3
17.5 KNNR 2/202/1

Budynki z elementów typu bloki żerańskie, płyty stropowe  590 x 150 x 24 24 element
17.6 KNR 205/208/2

Konstrukcje podparć zawieszeń i osłon, kotwy do murłat 0,145 t
17.7 KNNR 2/604/1

Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa
(18,0+18,30)*6 = 217,800

217,800 ~217,800 m2
17.8 KNNR 2/602/2

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych gr. 12 cm 
układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie

(18,0+18,30)*6 = 217,800
217,800 ~217,800 m2

17.9 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza

(18,0+18,30)*6 = 217,800
217,800 ~217,800 m2

17.10 KNR 202/1102/1
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, 
zatarte na ostro

(18,0+18,30)*6 = 217,800
217,800 ~217,800 m2

17.11 KNR 202/1102/3
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek  za zmianę grubości o 10·mm

(18,0+18,30)*6 = 217,800
217,800 ~217,800 2,00 m2
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
18 Kody CPV: 45422000-1  Roboty ciesielskie

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

DACH ŁĄCZNIKA
18.1 KNNR 2/402/1 (1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i
sprzęt

(18,0+12,0+10,89+18,0+6,77) = 65,660
65,660 ~65,660 m

18.2 KNNR 2/402/1 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały 
(16x16) IMPREGNACJA - "FOBOS 2MF"

(18,0+12,0+10,89+18,0+ 
6,77)*0,16*0,16 = 1,681

1,681 ~1,681 m3
18.3 KNNR 2/402/5 (1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i 
sprzęt

(6,79*18)+(6,77*12)+(5,8+ 
5,8+4,8+4,8+3,8+3,8+5,8+ 
2,8+4,5) = 245,360

245,36 ~245,36 m
18.4 KNNR 2/402/5 (2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały
245,0*0,16*0,08 = 3,136

3,136 ~3,136 m3
18.5 KNNR 2/402/6 (1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
robocizna i sprzęt

9,80 = 9,800
9,800 ~9,800 m

18.6 KNNR 2/402/6 (2)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie narożne i koszowe, 
materiały

9,80*0,16*0,16 = 0,251
0,251 ~0,251 m3

18.7 KNNR 2/403/2
Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej IMPREGNACJA - "FOBOS 2MF"

(18,0+12,0+6,79)*7,21 = 265,256
265,256 ~265,256 m2

18.8 KNBK 7/105/2
Izolacja przeciwwilgociowa z folii paroprzepuszczalmej PCW,

(18,0+12,0+6,79)*7,21 = 265,256
265,256 ~265,256 m2

18.9 KNR 15/519/2 (1)
Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną

(18,0+12,0+6,79)*7,21 = 265,256
265,256 ~265,256 m2

18.10 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi·12,5·cm

18,0+12,0 = 30,000
30,000 ~30,000 m

18.11 KNR 15/529/3
Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm

2,75*3 = 8,250
8,250 ~8,250 m

18.12 KNRW 202/514/2 (2)
Obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

(18,0+12,0+10,89+18,0+ 
6,77+7,50)*0,45 = 32,922

32,922 ~32,922 m2
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
19 Kody CPV: 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

STOLARKA  ŁĄCZNIKA
19.1 KNR 19/1023/11 (1)

Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, 
dwudzielne, ponad 2,5·m2, osadzanie na kotwach

(2,40*1,50)*5 = 18,000
18,000 ~18,000 m2

19.2 KNR 19/1024/5 (2)
Okna, drzwi i ścianki aluminiowe , okna aluminiowe o powierzchni ponad 
3,0·m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi  (gł.wejście)

(7,50*4,34) = 32,550
2,90*1,45 = 4,205
(1,15*1,45)*2 = 3,335

40,09 ~40,09 m2
19.3 KNNR 7/203/3

Bramy garażowe uchylne 2,70x2,25 2 szt
19.4 KNR 19/1024/4 (2)

Drzwi  aluminiowe o powierzchni pow.  3,0·m2, osadzanie na kotwach, pełne
szt 1(150x200+50) 3,75 m2

19.5 KNR 19/1024/3 (2)
Drzwi aluminiowe przesówne  automatyczne o powierzchni pow. 2,0·m2, 
osadzanie na kotwach,  szt 1

1,50*2,0 = 3,000
3,000 ~3,000 m2

19.5A KNR 401/329/5
Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, 
zaprawa cementowa, grubość ponad 1/2 cegły 1,26 m3

19.5B KNNR 2/1302/3
Drzwi stalowe  pełne P;poż EI30 3,00 m2
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HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
20 Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie

45431200-9  Kładzenie glazury
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
20.1 KNNR 2/1802/1 (2)

Parapety,  z marmuru sztucznego, grubość 4·cm, szerokość do 30·cm, 
granit, sjenit, wapień zbity 12,50 m

20.2 KNNR 2/801/3
Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów
garaż (12,40+6,02)*2*2,50 = 92,100

12,40*6,02 = 74,648
łącznik (17,50+17,50)*2,50*2 = 175,000
otwory -(2,40*1,50)*5 = -18,000

-(4,70*2,50) = -11,750
311,998 ~311,998 m2

20.3 KNNR 2/801/4
Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

(17,50+11,50)*6 = 174,000
174,000 ~174,000 m2

20.4 KNNR 2/901/8
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 
1-warstwowo, na podciągach, ręcznie 28,6 m2

20.5 KNNR 2/906/3
Dodatki i dopłaty do wykonanych tynków cienkowarstwowych na słupach - na 
mokro, przygotowanie podłoża: gruntowanie ręcznie 28,60 m2

20.6 KNNR 2/901/11
Tynki cienkowarstwowe wykonane na mokro z gotowych mieszanek - 
1-warstwowo, na słupach, ręcznie 28,60 m2

20.7 KNNR 2/1108/2
Boazerie, b. z listew szerokości do 12·cm - listwy narożne ochronne 2,20 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
21 Kody CPV: 45431000-7  Kładzenie płytek

45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

PODŁOŻA I POSADZI
21.1 KNNR 2/1201/3 (1)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka  GARAŻ
12,40*6,02*0,15 = 11,197

11,197 ~11,197 m3
21.2 KNNR 2/1201/1 (4)

Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą GR.15 CM
12,40*6,02*0,15 = 11,197

11,197 ~11,197 m3
21.3 KNNR 2/604/1

Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa GARAŻ
12,40*6,02 = 74,648

74,648 ~74,648 m2
21.4 KNNR 2/602/3

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych twardych gr. 5,0
cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe  GARAŻ

12,40*6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

21.5 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza GARAZ

12,40*6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

21.6 KNNR 2/1202/1
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, 
grubości 20·mm GARAZ

12,40*6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

21.7 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o 
10·mm GARAZ

12,40*6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 2,00 m2

21.8 KNR 12/1118/1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie 
podłoża GARAZ

12,40*6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

21.9 KNR 12/1118/9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki GRES 
30x30·cm, metoda kombinowana - GARAZ

12,40*6,02 = 74,648
74,648 ~74,648 m2

21.10 KNR 12/1120/4
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża

(12,40+6,02)*2 = 36,840
36,840 ~36,840 m

21.11 KNR 12/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła

(12,40+6,02)*2 = 36,840
36,840 ~36,840 m

21.12 KNNR 2/1201/3 (1)
Podkłady, z ubitych materiałów sypkich, pospółka ŁĄCZNIK

65,67 = 65,670
65,670 ~65,670 m3

21.13 KNNR 2/1201/1 (4)
Podkłady, betonowe, beton zwykły, transport pompą GR.15 CM

6,0*18,0*0,15 = 16,200
16,200 ~16,200 m3

21.14 KNNR 2/602/2
Izolacje poziome przeciwdźwiękowe, z płyt styropianowych gr 8  cm 
układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie

(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2

21.15 KNNR 2/604/1
Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2

21.16 KNR 1312/1002/1
Zbrojenie posadzek siatką tkaną Rabitza

(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
21.17 KNNR 2/1202/1

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, 
grubości 20·mm

(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2

21.18 KNNR 2/1202/3
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana grubości o
10·mm

(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 2,00 m2

21.19 KNR 12/1118/1
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie
podłoża

(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2

21.20 KNR 12/1118/9
Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki GRES 
30x30·cm, metoda kombinowana

(6,0+18,0)*6,0 = 144,000
144,000 ~144,000 m2

21.21 KNR 12/1120/4
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża

65,67 = 65,670
65,670 ~65,670 m

21.22 KNR 12/1120/5
Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, 
płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda zwykła 48 m

21.23 KNR 12/1121/1
Okładziny schodów z płytek GRES mrozoodporne na klej, przygotowanie 
podłoża - Schody wewnętrzne

(0,45*2,60)*6 = 7,020
2,60*2,0 = 5,200

12,220 ~12,220 m2
21.24 KNR 12/1121/5

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm
(0,45*2,60)*6 = 7,020
2,60*2,0 = 5,200

12,220 ~12,220 m2
21.25 KNR 12/1122/1

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10·cm 6,90 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
22 Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie

45442110-1  Malowanie budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi

MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
22.1 KNNR 2/1401/6

Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 3-krotne - ściany i 
sufity

(12,40+6,02)*2*2,50 = 92,100
12,40*6,02 = 74,648
(17,50+17,50)*2,50*2 = 175,000
(17,50+11,50)*6 = 174,000
5,4 = 5,400

521,148 ~521,148 m2
22.2 KNNR 2/1401/4

Malowanie tynków, farbą syntetyczną 3-krotnie (z 2-krotnym 
szpachlowaniem)  ścian - do wys. 2,10 m lamperia

124,80-2,10 = 122,700
122,700 ~122,700 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
23 Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45212225-9  Roboty budowlane związane z halami sportowymi
ELEWACJA ŁĄCZNIKA

23.1 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  gr. 12 cm system 
Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian

(2,24+18,0+12,0+6,43)*3,45 = 133,412
133,41 ~133,41 m2

23.2 KNR 23/2612/2
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży 7,60 m2

23.3 KNR 23/2612/4
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły 675 szt

23.4 KNR 23/2612/6
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ściany 133,41 m2

23.5 KNR 23/2612/7
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża 7,60 m2

23.6 KNR 33/18/1 (1)
Mocowanie profili elewacyjnych -  parapety, z blachy powlekanej 12,50 mb

23.7 KNR 23/932/1
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 
lub Atlas Cermit SN30 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej 133,41 m2

23.8 KNR 23/932/2 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 
lub Atlas Cermit SN30 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 
mieszanka Atlas DR-20 133,41 m2

23.9 KNR 23/932/3 (1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego Atlas Cermit DR30 
lub Atlas Cermit SN30 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 15·cm, mieszanka Atlas DR-20 7,60 m2

23.10 KNR 202/2601/5
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki (parter  wys. 2,0 m )

(2,24+18,0+12,0+6,43)*2,05 = 79,274
79,27 ~79,27 m2

23.11 KNR 23/2612/8
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym 10,40 mb

23.12 KNR 23/2612/9
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, 
zamocowanie listwy startowej

(2,24+18,0+12,0+6,43) = 38,670
38,67 ~38,67 mb

23.13 KNNR 2/1002/2
Licowanie i okładziny ścian i elementów zewnętrznych, licowanie płytkami
klinkierowymi 25x12·cm- cokół wys. 30 cmbudynku 20,10 m2

23.14 KNR 12/1121/1
Okładziny schodów z płytek GRES mrozoodporne na klej, przygotowanie 
podłoża - Schody zewnętrzne

0,517*(3,76+3,50+1,72)*5 = 23,213
2,78*3,60 = 10,008

33,221 ~33,221 m2
23.15 KNR 12/1121/5

Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm
(0,45*2,60)*6 = 7,020
2,60*2,0 = 5,200
21 = 21,000

33,220 ~33,220 m2
23.16 KNR 12/1122/1

Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, 
przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10·cm 7,90 m

23.17 KNNR 6/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 
koryta 20·cm, kategoria gruntu II-IV - Opaska przy budynku + wejście do 
budynku

(2,24+18,0+12,0+6,43)*0,50 = 19,335
5,20*4,50 = 23,400

42,74 ~42,74 m2
23.18 KNNR 6/104/1 (1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 
10·cm, walec wibracyjny 42,74 m2

23.19 KNNR 6/404/4
Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą 
cementową

(2,24+18,0+12,0+6,43) = 38,670
38,67 ~38,67 m
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
23.20 KNR 11/316/1

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce 
piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ·10  - Opaska
budynku łącznika

(2,24+18,0+12,0+6,43)*0,50 = 19,335
19,34 ~19,34 m2



Hala Sportowa  z łącznikiem  
m.JĘDRZEJÓW  rob.bud.
strona nr: 29
10.11.2008

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA PRZY ZSP
Nr.1 W JĘDRZEJOWIE

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
24 Kody CPV: 45212220-4  Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

WYPOSARZENIE HALI - STAŁE I RUCHOME
24.1 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Tablice 

opuszczane elektrycznie 1 kpl
24.2 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Tablice do 

kosza - laminat 2 kpl
24.3 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Bramki do 

piłki ręcznej 2 kpl
24.4 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: 

tenis-słupki i siatka 1 kpl
24.5 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Urządzenie 

do siatkówki 1 kpl
24.6 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Drabinki 

gimnastyczne 15 kpl
24.7 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Konstrukcja

do lin, liny, drabina sznurowa 1 kpl
24.8 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Drążek 

gimnastyczny 1 kpl
24.9 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Skrzynia 5 

seg. 1 kpl
24.10 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: 

Równoważnia 1 kpl
24.11 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Kozioł 

gimnastyczny 1 kpl
24.12 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Odskocznia 1 kpl
24.13 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Ławeczki 

gimnastyczne dł. 3,0 m 6 kpl
24.14 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Ławeczka 

gimnastyczna płaska 1 szt
24.15 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Materace 

gimnastyczne 10 cm 10 szt
24.16 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Materace 

gimnastyczne 20 cm 2 kpl
24.17 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Zestaw do 

podnoszenia ciężarów 1 kpl
24.18 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: 

Piłkochwyty 96 m2 2 kpl
24.19 ANALIZA WŁASNA:   WYPOSARZENIE HALI W SPRZĘT STAŁY I RUCHOMY: Kurtyna 

rozsuwana 170 m2 2 kpl
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

% wartości kosztorysu

1 ROBOTY ZIEMNE - HALA
2 FUNDANENTY HALI
3 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
4 ŚCIANY WEWNĘTRZNE HALI
5 STROP NAD PARTEREM
6 DACH
7 STOLARKA HALA
8 ŚLUSARKA
9 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
10 PODŁOŻA I POSADZI
11 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
12 ELEWACJA HALI
13 ŁACZNIK - roboty ziemne
14 FUNDAMENTY ŁĄCZNIKA
15 STROP NAD PIWNICĄ
16 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ŁĄCZNIKA
17 STROP NAD PARTEREM
18 DACH ŁĄCZNIKA
19 STOLARKA  ŁĄCZNIKA
20 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE
21 PODŁOŻA I POSADZI
22 MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
23 ELEWACJA ŁĄCZNIKA
24 WYPOSARZENIE HALI - STAŁE I RUCHOME


