POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 09.01.2009 r.

BUIA.3421/ 2 / 08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie. 
            Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08


Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.


W dniu 07.01.2009 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo L.dz.I-z /11/2009  zawierające następujące pytania do treści SIWZ:

Pytanie 1: „W pkt. XIV  SIWZ w ppkt. 6 –„ UWAGA” zdanie ostatnie, Zamawiający zapisał iż kosztorys ofertowy nie stanowi podstawy do Rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na charakter ryczałtowy wynagrodzenia – co jest sprzeczne z zapisem zawartym w § 20 ust. 4 wzoru umowy, w którym zapisano, że pomniejszenie wynagrodzenia wykonawcy nastąpi przy uwzględnieniu cen jednostkowych i parametrów kosztowych przyjętych do wyliczenia ceny w kosztorysie ofertowym Wykonawcy załączonym do oferty. Zamawiający winien wyeliminować powyższą sprzeczność zapisów, przez wykreślenie zapisu w SIWZ pkt. XIV ppkt. 6 „UWAGA”.

Pytanie 2: „W § 19 ust. 2 wzoru umowy – Zamawiający ustalił wydłużony do 60 miesięcy okres gwarancji – co oznacza, iż koszt rezerwy finansowej przeznaczonej na ten cel Wykonawca zmuszony będzie doliczyć do ceny ofertowej. Zwyczajowo przyjmuje się w umowach o roboty budowlane zawieranych w trybie postępowania o zamówienie publiczne, iż okres gwarancji wydłuża się do 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy – co powoduje, że koszt rezerwy finansowej przeznaczonej na ten cel przez Wykonawcę, doliczanej do oferty cenowej jest mniejszy. W związku z powyższym Wykonawca wnosi, aby zamawiający rozważył możliwość zmiany okresu gwarancji z 60 miesięcy na 36 miesięcy, co niewątpliwie będzie miało wpływ przy ustaleniu ceny ofertowej za wykonanie przedmiotu umowy.

Pytanie 3: „Zapis § 21 wzoru umowy jest w ocenie Wykonawcy nieprecyzyjny i zawiera sprzeczność pomiędzy zapisem zawartym w ust. 1, a zapisem zawartym w ust. 3 tego paragrafu.

W związku z tym Wykonawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy należy rozumieć, że:

a) suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości przedmiotu umowy?

b) faktury częściowe będą płatne do wysokości 70 % wartości każdej faktury?

Wyjaśnienie powyższych wątpliwości pozwoli uniknąć sporów dotyczących rozliczeń finansowych dokonywanych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym na etapie realizacji umowy. Wykonawca wnosi, aby Zamawiający rozważył także wprowadzenie do umowy zapisu, iż „łączna wartość faktur częściowych przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 20 umowy”.

Zwyczajowo przyjęte jest fakturowanie robót budowlanych do wysokości 90 % wartości przedmiotu umowy. Zapisy zawarte w §21 wzoru umowy, a dotyczące fakturowania robót budowlanych do wysokości 70 % wartości umowy  oznaczają, że Wykonawca zobowiązany jest do kredytowania 30 % wartości przedmiotu umowy przez okres jej realizacji, a koszty 
z tym związane zmuszony będzie doliczyć do ceny ofertowej.

Wobec powyższego zasadnym jest rozważenie przez Zamawiającego czy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych zwiększenie kosztów realizacji przedmiotu umowy z wyżej wymienionych powodów jest uzasadnione.

Pytanie 4: „W § 16 ust. 2 pkt. 2 wzoru umowy – Zamawiający winien dopisać kary umowne oraz ustalić ich wysokość – jakie winien zapłacić Zamawiający na rzecz Wykonawcy w przypadku niewykonania warunków umownych:

- za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji projektowej – w wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowego w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

Wprowadzenie powyższych zapisów do wzoru umowy jest niezbędne z uwagi na obowiązującą zasadę równości stron umowy.

Udzielenie precyzyjnych wyjaśnień oraz dokonanie modyfikacji wskazanych postanowień SIWZ oraz wzoru umowy  stosownie do przepisów obowiązującego prawa, pozwoli Wykonawcom na rzetelne i  prawidłowe opracowanie oferty w przedmiotowym postępowaniu bez konieczności korzystania ze środków ochrony prawnej, a Zamawiającemu na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Stanowisko Zamawiającego

W związku ze zgłoszonymi pytaniami do SIWZ Zamawiający po przeanalizowaniu ich treści przedstawia odpowiedź na ww. pytania  i dokonuje  zmiany treści Specyfikacji 
w sposób niżej wymieniony: 
Odpowiedź na pytanie nr 1.:

Punkt XIV SIWZ  ppkt. 6. otrzymuje nowe brzmienie:

„ 6. Kosztorysy

6.1. Kosztorysy ( należy dołączyć do oferty ) winny być sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej z zastosowaniem przez analogię rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie kosztorysowania obiektów i robót budowlanych ( Dz. U. z 2001r., nr 80, poz. 867) z następującymi wymogami:

a. zestawienie materiałów i urządzeń z podaniem ich nazw. (Nazwa ma być podana jednoznacznie tak aby możliwe było zidentyfikowanie cech technicznych 
i jakościowych),

b. tabele elementów scalonych.
6.2. W związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego kosztorys będzie wykorzystany przez  Zmawiającego  na cele ustalenia:
a) czy parametry techniczne i jakościowe materiałów i urządzeń zaoferowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej i wymogom Zamawiającego,

b)
czy harmonogram rzeczowo-finansowy jest zgodny z ofertą.

6.3. Kosztorys ofertowy wykorzystany zostanie również do ewentualnego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ile wystąpi ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 20 ust. 4 wzoru umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2.:

Wprowadza się następujące zmiany:

1.  We wzorze umowy § 19 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
     „2.Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy, a od urządzeń według gwarancji producenta.” 

2. W załączniku nr 3 do SIWZ  pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Udzielamy gwarancji dla przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy. Bieg gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.”

Odpowiedź na pytanie nr 3.:

W § 21 wzoru umowy wprowadza się następujące zmiany:
1. W części końcowej ustępu 1 skreśla się następujące wyrazy :
       „do wysokości 70% wartości wykonanych robót”.

2. Ustęp 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. Łączna wartość faktur częściowych przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy nie może przekroczyć 90 % wartości wynagrodzenia ustalonego w § 20 wzoru umowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 4.:

W  § 16 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy  dodaje się litery „c” i „d„ w następującym brzmieniu:

„c)  za zwłokę w usuwaniu wad dokumentacji projektowej – w wysokości 0,002 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

„d)   za opóźnienie w dokonywaniu odbiorów częściowych i końcowego w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

