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POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie. 

              Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08


  Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.


W dniu 15. 01. 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo znak L.dz. 98/01/09 zawierające pytania następującej treści:

ROBOTY BUDOWLANE

1. Czy Wykonawcy mogą zmieniać podstawy wyceny i ilości przedmiarowe, czy też mają wykonać kosztorysy ofertowe ściśle według przedmiarów jakie zamieścił Zamawiający? 

2. Czy do składanej oferty należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy?

3. Prosimy o zamieszczenie aktualnego zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej ponieważ zamieszczone na stronie internetowej (3 wersje ) nie odpowiadają ilościom ,które ujęto w przedmiarze robót, są niezgodne z projektem technicznym (rzuty parteru , pietra ,jak również  rysunki elewacji ). Nie pokazano np. że drzwi mają mieć naświetla , nie ma ujętych okien łącznika o wym.2,40x1,50 w ilości 5 szt., na jednym zestawieniu są drzwi EI 30 na innym nie ma , które drzwi mają mieć profil ciepły , a które nie muszą itp.

4. W poz.7.5 przedmiaru budowlanego okna o wym.2,40x1,80m są w ilości 14 sztuk natomiast w dokumentacji technicznej jest takich okien 16 szt. Czy w związku z tym należy dodać w poz.7.5 dwie sztuki okien 2,40x1,80 i zwiększyć przedmiar robót do 306,56m2?

5. W poz. nr 7.6 przedmiaru robót jest 28.50 m2 drzwi aluminiowych. Prosimy o podanie jakie drzwi (ile sztuk i jakie wymiary) należy ująć w tej pozycji, ponieważ z dokumentacji, jak i zestawienia stolarki (są 3 różne wersje) nie można dopasować drzwi do ilości przyjętej w przedmiarze ? 

6. Co wchodzi w przedmiar w pozycji 7.9 pod nazwą okna, drzwi i ścianki aluminiowe w ilości 33,53 m2 ? Prosimy o podanie dokładnych wymiarów, ilości sztuk ,stosownego rysunku odpowiadającemu tej pozycji w kosztorysie.

7. W pozycji nr 7.10 przedmiaru robót występują drzwi klepkowe o wym.150x200cm. Gdzie występują te drzwi (brak w zestawieniu stolarki , jak również odniesienia na rzutach projektu technicznego) ?

8. W zestawieniu stolarki występują okna (aluminiowe, PCV ?) o wym.0,60x1,20m w ilości 3 sztuk , natomiast nie ujęto tych okien w przedmiarze robót jak również nie zaznaczono ich usytuowania w projekcie technicznym .Czy okna te należy ująć w wycenie?

9. W pozycji nr 19.5B (stolarka łącznika) występują drzwi EI30 stalowe o wym.1,50x2,0m w ilości 1 szt, natomiast na jednej z wersji zestawienia stolarki drzwi EI 30 o wym.1,50x2,0m jest 6 sztuk. W związku z tymi rozbieżnościami, prosimy o podanie ile drzwi o odporności EI 30 i o wym.1,50x2,0m należy przyjąć do wyceny, oraz w którym miejscu są montowane?    

10. Co należy przyjąć do wyceny w pozycji nr 9.9 przedmiaru robót - boazerię drewnianą , czy też  listwy narożne ochronne ? Jaką ilość 76,40m2 boazerii, czy też może 76,40 mb listew? Gdzie będzie montowane te elementy?

11. J.w. lecz poz.20.7 – ilość 2,20 m2 

12. W pozycji nr 10.5 i 10.6 zastosowano izolację posadzki na gruncie grub. 7 cm z wełny mineralnej , natomiast na przekrojach występuje styropian gr. 8cm. Co należy przyjąć do wyceny w tych pozycjach- wełnę czy też styropian ? Prosimy o jednoznaczne podanie grubości tej izolacji. 

13. W poz.10.7 ujęto podkład betonowy gr.8cm i tylko na zapleczu hali, natomiast wg przekrojów podkład powinien być grubości 10 cm i powinien być ujęty także (a może przede wszystkim) także pod posadzką hali . W związku z tym pytamy :czy w pozycji  nr 10.7 należy zmienić przedmiar na podkład grub.10 cm na powierzchni 357,05m2+901,90m2=1258,95m2 tj. na ilość 125,90m3 ?

14. Brak w przedmiarze robót izolacji ze styropianu gr.12 cm na płytach kanałowych (nad garażem ) w ilości 72 m2. Czy należy uzupełnić kosztorys ofertowy o te roboty? Jeżeli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny, potwierdzenie ilości i wskazania miejsca w kosztorysie, gdzie należy ująć ewentualni te roboty, tak aby ofert wszystkich Wykonawców były porównywalne.       

15.  W rozdziale 21 (podłoża i posadzki garażu i łącznika)  ujęto izolację z folii, zbrojenia posadzek siatką, warstwy wyrównawcze przygotowanie powierzchni i położenie płytek w pozycjach od 21.15 do poz. nr 21.20 w ilości tylko 144 m2,  natomiast posadzek łącznika  jest wg dokumentacji 214,82 m2. Czy w związku z tym należy poprawić przedmiar robót w pozycjach od 21.15 do poz.21.20 na 214,82 m2 ?

16. Na rzucie parteru łącznika, przy schodach do istniejącej szkoły zaznaczony jest element o wym.1,20x1,20m (platforma , podnośnik ?) . Co to jest i czy należy ten element ujmować w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o dokładny opis i jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź Zamawiającego

Roboty budowlane 

Ad. 1 Wykonawcy mogą przyjmować inne podstawy wyceny, w tym wprowadzić kalkulację własną. Istotą kalkulacji jest to, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i według własnych danych sporządził wycenę robót objętych pozycją przedmiarową, kalkulując cenę w pełni na zasadach rynkowych.  
Podane ilości przedmiarowe nie mogą być zmieniane.

Ad.2 Wymogiem zamawiającego jest, aby oferent zaakceptował etapy i terminy realizacji obiektów zgodnie z pkt III ppkt 1 SIWZ. Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany zostanie na etapie podpisywania umowy z wybranym oferentem.
Ad.3 Aktualne zestawienie zawiera plik „Zestawienie stolarki”, który znajduje się na stronie internetowej w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” Ujęto również w zaktualizowanych przedmiarach - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”
Ad.4 Jak wyżej. 

Ad. 5 Jak wyżej.
Ad. 6 Jak wyżej. 

Ad. 7 Jak wyżej.
Ad.8 Jak wyżej. 

Ad.9 W projekcie występują dwa rodzaje drzwi EI 30.
1/  Pełne od strony istniejącej szkoły 

2/ Przeszklone na parterze przy końcu korytarza do oddzielonej strefy pożarowej jaką stanowi klatka schodowa, galerii i pomieszczenia 1 piętra

Ad.10 Narożne listwy ochronne zabezpieczą narożniki części drzwi do hali i ryzality obudowy słupów pod galerią. Jest to ujęte w zaktualizowanym przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”    

Ad. 11 Przyjąć jak w przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”
Ad 12 Przyjąć jak w przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.” Styropian zgodnie z opisem występuje przy ścianach zewnętrznych hali na szerokości 1m, wełna grubości 7 cm pomiędzy legarami konstrukcji sprężystej podłogi. 

Ad.13 Przyjąć jak w przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”
Ad.14 Przyjąć jak w przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”
Ad.15 Przyjąć jak w przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”
Ad. 16 Nie uwzględniać zapewniono dojazd osobom niepełnosprawnym przez wejście główne sali pozbawione barier architektonicznych. 

	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej



[image: image1.jpg][image: image2.jpg][image: image3.jpg]