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POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie. 
              Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08


  Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.


W dniu 21. 01. 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

1. Zamieszczona na stronie dokumentacja projektowa nie zawiera projektu dróg, chodników. Prosimy o uzupełnienie.

2. W przedmiarze na zagospodarowanie terenu w poz. 1.3, 1.21 i 1.38 (pogłębienie koryta) widnieje krotność 20. Przyjmując go za prawidłowy, to całkowita głębokości koryta wynosiłaby (25cm+20cm+20x5cm)=145cm, natomiast suma wysokości warstw podbudowy i nawierzchni wynosi (10+5+20+8+2+5+8)=58cm. Prawdopodobnie mnożnik ten został pomyłkowo określony na 20, a z warstw podbudowy wynika, że powinien wynosić 2. Jednak ze względu na brak dokumentacji projektowej na ten zakres robót nie jest możliwe zweryfikowanie tego. Prosimy o wyjaśnienie.

3. Załączony przedmiar robót na zagospodarowanie terenu nie zawiera nakładów na shałdowanie lub wywiezienie nadmiaru gruntu pochodzącego z korytowania pod drogi, plac manewrowy i miejsca parkingowe. Ze względu na niebagatelną objętość gruntu (1016+903+547,5)x0,3=739,95m3 (przyjmując głęb. koryta = 55cm), prosimy o wyjaśnienie co należy zrobić z tą ilością gruntu i uzupełnić przedmiar.

4. Ze względu na nałożony na wykonawców obowiązek zgłaszania braków w przedmiarze robót prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót na boiska sportowe:

1. ze względu na przyjęcie alternatywnych rozwiązań co do nawierzchni boisk i bieżni w projekcie i na rysunkach, prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju nawierzchni (czy trawa syntetyczna czy naturalna, czy tartan czy żwir);

2. w niektórych pozycjach opis pozycji i podstawa wyceny nie zgadzają się; prosimy o zgodę na zmianę podstaw wyceny;

3. przedmiar robót uwzględnia nakłady na usunięcie humusu i pracę koparki do analogicznej ilości gruntu (poz. 1.1 i 1.2, 2.1 i 2.2., 3.1 i 3.2), natomiast nie uwzględniono shałdowania bądź wywiezienia nadmiaru humusu – prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie;

4. przedmiar robót nie zawiera nakładów na shałdowanie lub wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopów pod nawierzchnię boisk – prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie, gdyż jest to znacząca objętość (168,48+436,8+607,5+1822,5+135) = 3170,28m3;

5. opis poz. 1.13, 2.13, 3.12, 4.8 został zmieniony, gdyż oryginalnie nakłady w tej pozycji KNR obejmują wykonanie podbudowy gr. 5cm; prosimy o wstawienie krotności lub dodatkowej pozycji z pogrubieniem

6. boisko do siatkówki:

1. na przekroju C2-C2 jest niezgodność w wymiarowaniu koryta odwadniającego z opisem grubości pospółki; z wymiarów wynika, że koryto ma głębokość 76cm, a z opisu 116cm – prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru;

2. nie uwzględniono nakładów na wykonanie wykopu pod koryto odwadniające boiska do siatkówki oraz wywiezienia lub shałdowania tego gruntu w ilości 2x(1,8+3,32)/2x9,0x0,76/2=17,01m3 – prosimy o uzupełnienie;

3. pozycje 1.5, 1.6 nie znajdują swojego odzwierciedlenia w projekcie, gdyż wypełnienie koryta stanowi pospółka, a nie kruszywo łamane – prosimy o wyjaśnienie;

4. krotność w poz. 1.9 jest za mała, gdyż grubość podbudowy z kruszywa wynosi od 17 do 66cm (średnio 41,5cm), zatem krotność powinna być wynosić 41,5-20=21,5; 

7. boisko do koszykówki

1. na przekroju C2-C2 jest niezgodność w wymiarowaniu koryta odwadniającego z opisem grubości pospółki; z wymiarów wynika, że koryto ma głębokość 76cm, a z opisu 116cm – prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru;

2. nie uwzględniono nakładów na wykonanie wykopu pod koryto odwadniające boiska do koszykówki oraz wywiezienia lub shałdowania tego gruntu w ilości 2x(1,8+3,32)/2x14,0x0,76/2=27,24m3 – prosimy o uzupełnienie;

3. pozycje 2.5, 2.6 nie znajdują swojego odzwierciedlenia w projekcie, gdyż wypełnienie koryta stanowi pospółka, a nie kruszywo łamane – prosimy o wyjaśnienie;

4. krotność w poz. 2.9 jest za mała, gdyż grubość podbudowy z kruszywa wynosi od 17 do 66cm (średnio 41,5cm), zatem krotność powinna być wynosić 41,5-20=21,5; 

8. boisko do piłki nożnej

1. zamieszczone na stronie internetowej przekroje są niezwymiarowane i nie opisano warstw podłoża – prosimy o uzupełnienie, gdyż ich brak uniemożliwia sprawdzenie i właściwą wycenę robót oraz o weryfikację ilości w przedmiarach;

2. nie uwzględniono nakładów na wykonanie wykopu pod koryto odwadniające boiska do oraz wywiezienia lub shałdowania tego gruntu – prosimy o uzupełnienie;

3. brak nakładów na dostawę i ustawienie bramek do piłki nożnej i ew. ręcznej – prosimy o uzupełnienie;

9. bieżnia

1. w projekcie jest rozbieżność w ilości torów (opis 4, na rysunku 5) i długości (opis 60m, na rysunku 100m) bieżni – prosimy o wyjaśnienie;

2. ilość robót ziemnych jest zaniżona, gdyż całkowita głębokość wykopu wynosi (15+4+66+10)=95cm, a uwzględniono 45cm w poz. 4.2 i 15cm w poz. 4.1.; wg naszych wyliczeń w poz. 4.2. powinno być 156,27m3 => 5,0x60,0x(0,15+0,04+0,17)+ 60,0x(5,0+3,8)/2x(0,66-0,17)-540,6x0,15;

10.  skocznia - dokumentacja projektowa nie zawiera rysunków skoczni – prosimy o uzupełnienie, gdyż ich brak uniemożliwia sprawdzenie i właściwą wycenę robót;


Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o okres udzielania odpowiedzi na powyższe pytania, gdyż wątpliwości te mają wpływ na przyjęcie założeń i przygotowanie oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1 Projekt zagospodarowania terenu umieszczony został na stronie internetowej w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.” w pliku „Mapa”.
Przekrój przez drogę umieszczony został na stronie internetowej w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” 

Ad.2  Przyjąć warstwy jak w projekcie technicznym krotność 2. Patrz w nowym przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” - poz. 1.1.3, 1.1.21 i 1.1.38.
Ad.3  Poz. 1.1.1 i 1.1.19 obejmuje hałdowanie ziemi

          Poz. 1.1.16, 1.1.33 i 1.1.49 obejmuje częściowe rozplantowanie ziemi z wykopu 

          Poz. 1. 1.36 obejmuje transport ziemi na odległość 100 m od wykopu. 

Wszystkie nadwyżki ziemi zostaną przeznaczone na obsypanie i niwelację terenu w jego południowej części.

Ad.4 Nawierzchnie syntetyczne  

1.Boisko do piłki nożnej: trawa syntetyczna  

Włókno: 

- wysokość min. 60 mm 

- 100 % polietylen, monofilowe 

- dwa odcienie zieleni

- grubość min 145 mikronów

- DTEX min 14 500 

Nawierzchnia : 

- gęstość / splotów/ m2 /: min 7 350 

- gęstość / włókien/ m2 /: min 117 000 

- ciężar nawierzchni / g/m2 /: min 2 820 

- wypełnienie: piasek kwarcowy, granulat gumowy SBR 

- linie: wklejane lub wszyte 

 Boisko do siatkówki i koszykówki: 

Wysokość całkowita: 17 mm 

Włókno: 100 5 Polietylen, fibrylowane 

Grubość: 80 mikronów 

DTEX: 8 800 

Ciężar: 2 760 g/m2 

Gęstość splotów: 50 000/m2
Gęstość włókien: 100 000/m2
Wypełnienie : piasek kwarcowy 

Kolor: zielony 

Nawierzchnia bieżni i skoczni syntetyczne:

Grubość całkowita: 13 mm 

Przepuszczalność dla wody - tak 

Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym

gr 11 mm, strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2 mm.

Wytrzymałość na rozciąganie                   / MPa /      ≥ 0,70 

Wydłużenie względne przy zerwaniu         / % /        53 ± 5 

Wytrzymałość na rozdzieranie                   / N /         ≥ 100 

Ścieralność                                                 / mm /      ≤ 0,09 

Zmiana wymiarów w tem. 60 0 C              / % /         ≤ 0,02 

Twardość wg. metody Shore,a                   /SH.A /    65 ± 5 

Zastosowane nawierzchnie ( boisk, bieżni, skoczni ) winny posiadać - atest ITB i PZH. 

2. Można przyjąć zmianę wyceny zależy to od sposobu kalkulacji i katalogów. Patrz nowe przedmiary.
3. Humus i ziemia będą zagospodarowane w południowej części działki oraz przy obsypaniu południowej ściany fundamentowej łącznika i hali – poz. 1.1.1., 1.1.2., 2.1.1., 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2.
4. Nie będzie wywiezienia, składowanie do 100 m jest w poz. 1.1.36 

5. Przyjąć jak w poz. 1.1.13, 2.1.13, 3.1.12 i 4.1.8. 

6. Boisko do siatkówki: 

1. Jak w PT. Przekroje się zmieniają w celu uzyskania spadków.
2. Jak w PT-  nowy przedmiar „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” - poz. od  1.1.1.  do 1.1.3. ujęto koryto 15,0 x 24,0 x 0,15 x 2.
3. Przedmiar poz. 1.1.5 i 1.1.6 zgodnie z opisem wypełnieniem koryta jest piasek. 

4. Patrz nowy przedmiar - poz. 1.1.8. 

7. Boisko do koszykówki:

 1.  Jak w projekcie technicznym wypełnienie koryta stanowi piasek. 

 2.   Patrz poz. od 2.1.1 do 2.1.3. Ponadto rysunek „Boiska” w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”, z tym że jako nawierzchnię należy przyjąć trawę syntetyczną.
 3.   Jak w projekcie – wypełnieniem koryta jest piasek. 

 4.   Patrz przedmiar poz. 2.1.8.
8. Boisko do piłki nożnej:

1. Patrz „Zmiana SIWZ z dnia 05.02.2009 r.” i „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
2. Są w poz. od 3.1.1. do 3.1.3. Ziemia zostanie przeniesiona w kierunku południowym działki  niwelując opadający teren.
3. Patrz nowe przedmiary –„zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”- poz. 3.1.20 poz. 3.1.19. 
9. Bieżnia:

 1. Jak w przedmiarze 4 tory, długość bieżni 71,5 m. Patrz „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”
 2. Przyjąć jak w przedmiarze poz. 4.1.4 i 4.1.5.
10. Skocznia - jak  na rysunku „Załącznik 16 skocznia uniwersalna” w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”
	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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