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POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie. 

              Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08


  Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.

W dniu 12. 01. 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo znak L.dz. I-z/ 22  /2009 zawierające następujące pytania:

1. W materiałach opublikowanych na stronie Zmawiającego brak projektu oświetlenia zewnętrznego określającego między innymi lokalizację słupów oświetleniowych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

2. W materiałach opublikowanych na stronie Zmawiającego brak projektu zasilania sali sportowej z budynku istniejącego. Prosimy o uzupełnienie.

3. W materiałach opublikowanych na stronie Zmawiającego brak projektów przyłączy zewnętrznych sanitarnych tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wraz z rozwinięciami instalacji i opublikowanie w internecie.

4. W materiałach opublikowanych na stronie Zmawiającego brak projektu wentylacji. Prosimy o uzupełnienie i opublikowanie w internecie. 

5. Brak rozwiązania podłączenia w kotłowni instalacji co wody zimnej ciepłej i cyrkulacji. Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji. 

6. Prosimy uzupełnić Projekt kanalizacji deszczowej o profil podłużny na odcinku wzdłuż łącznika (strona wschodnia w rejonie wjazdów do garaży). 

7. Na trasie tej kanalizacji winny być zlokalizowane dwa wjazdy do garaży powodujące obniżenie rzędnej terenu na odcinku 12,40 mb, co może skutkować przemarzaniem kanalizacji deszczowej. Prosimy o rozwiązanie projektowe w tym zakresie uwzględniające przeniesienie kanalizacji w inne miejsce i wpięcie do innej studni (np. zlokalizowanej w południowo – wschodnim rogu budynku istniejącego) lub wprowadzenie w gruncie izolacji pod wjazdami.

8. Brak na ciągu tej kanalizacji deszczowej rury osłonowej. Prosimy o uzupełnienie 14,0 mb rury osłonowej stalowej fi 350.

9. W miejscu włączenia łącznika do ist. budynku na odcinku południowym przebiega nitka drenażu opaskowego nie ujęta na projektach. Prosimy o decyzję i wyeliminowanie kolizji z fundamentami nowoprojektowanego łącznika.

10. Brak w projekcie kanalizacji deszczowej odwodnienia wjazdów do garaży np. poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego w linii wjazdu do garaży o dł. 12,40 mb oraz włączenia do kanalizacji deszczowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ROBOTY DROGOWE

11. W poz. 2.3 dla wrota stalowe przyjęto jednostkę miary „m”, natomiast zgodnie z podstawą KNN2 1303-01 oraz wykonanym obmiarem winno być „13,5 m2”.


Prosimy o korektę jednostki miary.


12. Prosimy o potwierdzenie, że bramy przesuwne mają być otwierane ręcznie i mają być wycenione bez automatyki (o czym świadczy brak zasilania w przedmiarze robót elektrycznych).

13. W związku z brakiem w programie do kosztorysowania katalogu KNP 12 na ogrodzenie prefabrykowane, prosimy o podanie dodatkowej podstawy wyceny na ogrodzenie np. KNR 2-25 0308-01 lub wprowadzenie jako „kalkulacja własna”.

ROBOTY BUDOWLANE

14. Prosimy dla poz. 1.7 i poz. 1.8 o jednoznaczne określenie rodzaju gruntu do zasypki. Czy ma być to grunt uzyskany z wykopów czy grunt z dowozu? Jeżeli z dowozu to prosimy o podanie parametrów gruntu i klasy nośności. 

15. Mapa sytuacyjna nie uwzględnia wjazdów do garaży o szer. 12,40 mb (elewacja - bok1). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o prawidłową mapę oraz rozwiązanie projektowe wjazdów, murku oporowego, balustrady ochronnej  i skarpy od strony schodów wejściowych do łącznika. Prosimy również o uzupełnienie przedmiaru drogowego o wykonanie nawierzchni wjazdu wraz z podbudowami oraz konstrukcji muru oporowego wraz z wykończeniem.

16. Brak opracowania projektowego oraz przedmiaru na wykonanie drenażu opaskowego wokół nowoprojektowanego budynku sali sportowej i łącznika. Istniejący obiekt posiada drenaż ponieważ warunki gruntowe wskazują na konieczność jego wykonania. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt drenażu opaskowego oraz przedmiar robót w tym zakresie. Jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

17. Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 2.17 izolacja pionowa ścian fundamentowych i piwnicznych winna być wykonana z papy termozgrzewalnej a nie z papy asfaltowej na lepiku.

ROBOTY SANITARNE

18. W poz. 78 przedmiaru dotyczącej kabin natryskowych jednostka miary jest w m2 a nie w szt. Prosimy o korektę.

19. Podać jakie mają być zainstalowane kabiny natryskowe poliester czy szkło hartowane oraz rodzaj kątowe trójścienne.

20. W przedmiarze brak wyspecyfikowanych przyborów dla niepełnosprawnych w WC. Prosimy o uzupełnienie.

21. W przedmiarze brak wyspecyfikowanych pochwytów w WC dla niepełnosprawnych. Prosimy podać rodzaj i wykonanie malowane czy chromowane.

22. Brak w  projekcie więźby dachowej i przedmiarze wymian oraz podstaw „siodełek” pod wentylatory i wywietrzaki dachowe.

23. Opis techniczny przewiduje dwie centrale DOSPEL nie podano typu oraz miejsca instalacji.

24. Wentylator dachowy fi 200 poz. koszt 87 podać typ i miejsce montażu.

25. Wentylator dachowy fi 160 poz. koszt 88 podać typ i miejsce montażu.

26. Wentylator dachowy fi 400 WD 400 poz. koszt 86 podać typ i miejsce montażu.

27. Prosimy o wprowadzenie pod wywietrzakami dachowymi tac ociekowych, które są niezbędne do wyłapywania skroplin, co zapewni, że nie będzie zalewany parkiet.
Odpowiedzi na pytania
Ad 1. Projekt zagospodarowania terenu przedstawiający lokalizację oświetlenia zewnętrznego umieszczony został na stronie internetowej w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” w pliku „Plan sytuacyjny” oraz w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.” w pliku „Mapa”.

Ad.2 Hala sportowa jest zasilana z istniejącego przyłącza przygotowanego dla projektowanej hali. Na posesji znajduje się słupek ze złączem typu ZK3 i zapasem przewodu elektrycznego. 
Ad. 3 Uzupełnione materiały w zakresie przyłączy zewnętrznych opublikowane są na stronie Zamawiającego „Zmiana SIWZ z dnia 05.02.2009 r.” oraz „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad. 4 Jak w Ad 3.

Ad. 5 Uzupełniono dokumentację projektową i przedmiary - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad. 6 Uzupełniono dokumentację projektową i przedmiary - „Zmiana SIWZ z dnia 05.02.2009 r.”
Ad. 7 Instalacja kanalizacji deszczowej będzie przebiegać na głębokości 70 - 80 cm od poziomu wjazdu, tak że mało prawdopodobne byłoby jej zamarzanie, nie mniej jednak mozna ją poprowadzić w kształtkach styropianowych gr 5 - 7 cm owiniętych folią PCV, co całkowicie ją zabezpieczy.

Ad. 8 Z uwagi na znikomy ruch pojazdów ( garaże służyć będą przede wszystkim jako pomieszczenia gospodarcze ) nie ma potrzeby stosować rur ochronnych z wyjątkiem przejścia przez murek oporowy.

Ad. 9 Woda z drenażu opaskowego istniejącego budynku zostaje odprowadzona do studzienek o parametrach 257,74/255,25 oraz 256,50/253,64. Istniejący drenaż kolidujący z fundamentem należy rozebrać.

Ad.10 Odwodnienie liniowe wjazdów do garaży przewiduje się odprowadzić do studzienki o parametrach 256,75/253/70 / kalkulacja własna / - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

O powyższe zaktualizowano przedmiar robót.

Ad.11 Według kalkulacji własnej.
Ad.12 Bramy otwierane ręcznie. 

Ad. 13 Wprowadzić "kalkulację własną" 

Roboty budowlane 

Ad.14 W związku z licznymi wykopami pod boiska, drogi itp. można po zdjęciu humusu wykorzystać pozyskany grunt do zasypania i zewnętrznego obsypania ścian fundamentowych, ewentualnie braki uzupełnić piaskiem średnim o możliwości zagęszczenia do ID 40. 

Ad. 15 Aktualna mapa umieszczona w dniu 05. 02. 2009 r. pod nazwą „Plan sytuacyjny” uwzględnia wjazd do garaży i wszystkie wymienione w pytaniu elementy wjazdu do garaży.

Murki oporowe i przekrój nawierzchni identyczny jak drogi p.poż.  – patrz rysunek „Ściana oporowa i schemat balustrady” umieszczony na stronie internetowej w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” Ujęto w przedmiarze.

Dokonano stosownych uzupełnień – „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”
Ad. 16 Uzupełniono projekt drenażu opaskowego wokół nowoprojektowanego budynku – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” oraz ujęto w zaktualizowanym przedmiarze robót.

Ad.17 Izolacja ścian fundamentowych szczególnie od strony północnej powinna być wykonana z papy termozgrzewalnej lub podobnego rozwiązania tzw. „izolacja ścian pionowych typu ciężkiego" np. folii przetłaczanej łączonej na klej dostarczany przez producenta.

Roboty sanitarne 

Ad. 18 Uwzględnić 11 sztuk - zaktualizowany przedmiar robót „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad. 19 Spełniająca PN zunifikowane z NE oraz posiadająca atesty "B" dla zastosowania w budynkach użyteczności publicznej / kabiny poliestrowe kątowe /.    

Ad. 20 Zaktualizowany przedmiar robót „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad. 21 Zaktualizowany przedmiar robót „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad. 22 W zależności od typu zastosowanych wentylatorów i wywietrzaków / zwykle dostarczana jest DTR z szablonem do wykonania konstrukcji / należy na budynku wykonać konstrukcję  z [ 120 mocowaną do płatwi [ 160 i dźwigarów kratowych.

Ad.23 W opisie technicznym instalacji wentylacji skorygowano błędnie podany typ centrali wentylacyjnych. Patrz uzupełnienie – plik „Instalacja wentylacji – opis” zamieszczony na stronie internetowej w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”

Ad. 24 - 25 Wentylatory dachowe typu WD 16, WD 20 montowane na dachu zaplecza na pionach wentylacji natrysków.

Ad. 26 WD 40 JUWENT na dachu hali sportowej.

Ad. 27 Koniecznie zastosować tace ociekowe / są dostarczane w kompletach z wentylatorami i wywietrznikami /.

	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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