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POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie. 

              Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08


  Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.


W dniu 16. 01. 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie następującej treści:

1. W związku z faktem, iż cena ofertowa ma być podana „w oparciu o własną, opartą na rachunku ekonomicznym, kalkulacją ceny” (rozdz. XIV pkt. 1) prosimy o potwierdzenie, że podstawy wyceny podane w przedmiarze robót mają charakter informacyjny, a nie obowiązkowy. Zwłaszcza, że przedmiar elektryczny takowych podstaw nie zawiera.

2. Ze względu na nałożony na wykonawców obowiązek zgłaszania braków w przedmiarze robót prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót budowlanych na budowę hali i łącznika:

1. podane krotności w poz. 1.4, 1.9 dotyczące odwozu nadmiaru gruntu prawdopodobnie nie odzwierciedlają faktycznej odległości, na którą grunt ten należało będzie wywieźć – prosimy o zwiększenie krotności do 4 (łącznie na 5km)

2. w poz. 2.12, 2.22, 3.10, 4.8, 5.14, 14.18, 15.4, 16.8, 16.9, 17.4 nie podano klasy betonu – prosimy o uzupełnienie

3. nie uwzględniono nakładów na malowanie antykorozyjne słupów stalowych (poz. 3.12, 3.13) przed obmurowaniem – prosimy o uzupełnienie oraz wyjaśnienie czy zabezpieczenie przeciwpożarowe farbami pęczniejącymi nie obejmuje słupów;

4. nie uwzględniono nakładów na malowanie antykorozyjne konstrukcji stalowej dachu (poz. 6.1 mówi jedynie o malowaniu emalią ftalową już zabezpieczonych podkładowo konstrukcji), oraz błędnie podano rodzaj farby, gdyż jako farbę podkładową pod malowanie farbami pęczniejącymi używa się farb epoksydowych – prosimy o modyfikację

5. czy kolor płyt warstwowych dachowych będzie taki jak i ściennych?

6. prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o montaż otwieraczy okien; podanie do których okien i w jakiej ilości zastosowane będą otwieracze z poziomu podłogi; prosimy także o określenie czy otwieranie okien będzie odbywać się ręcznie czy za pomocą siłowników elektrycznych (opis do projektu podaje rozwiązanie wariantowe);

7. czy ościeżnice drzwiowe będą stałe czy regulowane?,

8. prosimy o podanie wypełnienia drzwi płytowych wewnętrznych (typu plaster miodu czy płyta wiórowa);

9. czy szkło refleksyjne ma być zastosowane tylko w ścianie systemowej w wejściu głównym, czy także w drzwiach automatycznych i oknie nad tymi drzwiami?,

10. nie podano nakładów pracy rusztowań wewnętrznych i zewnętrznych – prosimy o uzupełnienie lub o pozwolenie na dodanie tych nakładów wg kalkulacji wykonawcy,

11. prosimy o uzupełnienie przedmiaru o poz. 10.8A KNNR 2/1202/1 w ilości 357,05m2, gdyż poz.10.8 uwzględnia jedynie pogrubienie warstwy wyrównawczej,

12. prosimy o uzupełnienie przedmiaru o poz. 10.18A KNR 12/1120/6 w ilości 398,45m, gdyż poz. 10.18 uwzględnia jedynie przygotowanie podłoża,

13. prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie warstwy wygładzającej z zaprawy samopoziomującej gr. 3mm pod wykładzinę PCW i parkiet - poz. 10.20A np. wg KNNR 2/1208/01+02 w ilości (34,8+243,18)m2,

14. prosimy o uzupełnienie przedmiaru o nakłady ma cyklinowanie, lakierowanie i oblistowanie podłogi z parkietu na kleju – analogicznie jak dla parkietu w sali sportowej,

15. brak nakładów na gruntowanie tynków pod malowanie emulsyjne w dziale 11 i 22 – prosimy o uzupełnienie,

16. w dziale 13 brak nakładów na zasypanie wykopów – prosimy o uzupełnienie,

17. czy w poz. 13.4 należy uwzględnić zakup piachu?,

18. w poz. 19.4 podano, że bramy mają być uchylne a w opisie do projektu widnieje zapis o bramach segmentowych – prosimy o jednoznaczne określenie; ponadto nakłady w tej pozycji katalogowej są na tonę a nie sztukę – prosimy o modyfikację lub pozwolenia na wycenę wg własnej kalkulacji,

19. podana podstawa wyceny w poz. 21.2 i 21.13 nie uwzględnia pracy pompy, czy można wycenić wykonanie tychże robót wg własnej kalkulacji

20. istnieje rozbieżność w ilości pomiędzy poz. 21.21 (przygotowanie podłoża pod cokoły) i 21.22 (cokoły) – prosimy o doprecyzowanie

21. brak nakładów na przygotowanie podłoża pod cokolik do poz. 21.25 – prosimy o uzupełnienie

22. brak nakładów na nałożenie farby gruntującej pod tynk mineralny (do poz. 12.10 i 23.9) – prosimy o uzupełnienie

23. w opisie do architektury widnieje zapis o wykończeniu elewacji tynkiem akrylowym, a przedmiar podaje tynk mineralny – prosimy o wyeliminowanie rozbieżności,

24. w dziale 23 nie uwzględniono nakładów na ustawienie i pracę rusztowań elewacyjnych – prosimy o uzupełnienie,

25. istnieją poważne rozbieżności pomiędzy wykazem wyposażenia hali zamieszczonym w opisie do proj. architektury i przedmiarem, np. brak w przedmiarze tablicy wyników, kompletu do skoku wzwyż, piłek, płotków treningowych, pachołków, materacy gr. 20cm (jest 2szt, a p.być 10szt), ławek gimnastycznych (jest 6, a p.być 20), trybun składanych, drabinek gimnastycznych (jest 15sztx1,8m=27mb, a p.być 35mb) – prosimy o przesłanie aktualnego wykazu wyposażenia, które należy wycenić,

26. w opisie architektury dla koszykówki głównej istnieje zapis w pkt. 1, że konstrukcja składana na ścianę, a w pkt. 2 – podnoszona pod sufit – prosimy o ostateczne określenie sposobu składania konstrukcji tablic i koszy, a także o informację, czy tablice mają mieć możliwość obniżenia do wys. 2,8m oraz czy obie tablice mają być składane za pomocą siłownika elektrycznego, czy tylko jedna (w opisie są 2kpl tablic i 1 kpl mocowania),

3. Ze względu na nałożony na wykonawców obowiązek zgłaszania braków w przedmiarze robót prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót sanitarnych w zakresie wentylacji:

1. w opisie do projektu (pkt. 2.1.) widnieje zapis, że należy zastosować 2 szt. central wentylacyjnych Dospel o wydajności V=2900m3/h – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o ich dostawę i montaż, przewodów i kształtek do pracy central; prosimy także o określenie, gdzie mają być zamontowane te centrale, bo na rzutach nie są uwidocznione;

2. w przedmiarze brak jest nakładów na montaż podstaw dachowych do wentylatorów dachowych - prosimy o uzupełnienie;

3. w przedmiarze uwzględniono montaż 2 szt. wywietrzaków dachowych CAGI A-400mm, a z rzutu piętra wynika, że powinno być ich 4 szt. – prosimy o uzupełnienie.

4. Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie planu ochrony p-poż, oznakowania dróg ewakuacyjnych oraz wyposażenia w sprzęt gaśniczy?

5. Czy zamawiający posiada ważne uzgodnienia z dostawcami mediów i kiedy mija termin ich ważności? Prosimy podanie o stanowiska Zamawiającego w sprawie ewentualnych robót dodatkowych wynikających ze zmiany warunków przyłączeniowych.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Punkt 1 Wykonawcy mogą przyjmować inne podstawy wyceny, w tym wprowadzić kalkulację własną. Istotą kalkulacji jest to, aby wykonawca na własną odpowiedzialność i według własnych danych sporządził wycenę robót objętych pozycją przedmiarową, kalkulując cenę w pełni na zasadach rynkowych.  
Punkt 2 

Ad. 1 Z uwagi na ukształtowanie terenu nie będzie nadmiaru gruntu, który po zwałowaniu będzie wykorzystany do zasypywania i obsypywania ław i ścian fundamentowych południowej części sali. 

Ad. 2. Są ujęte w przedmiarze.

    poz. 1.2.12, 1.2.23, 1.3.10 - beton B20

    poz. 1.4.8 - beton B15 

    poz. 1.5.14, 2.2.18, 2.3.4, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.4 - beton B20

Ad.3 Producent konstrukcji zabezpiecza elementy stalowe antykorozyjnie. Przedmiar 

obejmuje malowanie 1 x podkładem całości oraz malowanie farbami o odporności ogniowej R 30 min całej konstrukcji jest w poz. 1.6.1, 1.6.2.
Ad.4 Jak wyżej wg przedmiaru.
Wobec różnych producentów farb spęczniających się pod wpływem temperatury należy stosować taka technologię jaką podaje producent konkretnego wyrobu, aby otrzymać odporność ogniową konstrukcji 30 min. 

Ad.5 Tak sam kolor płyt. 

Ad.6 Otwieracze do okien stanowią tzw. „wyposażenie dodatkowe" i uzależnione od rozwiązań technicznych okien są dostarczane przez producenta stolarki.

Dotyczy okien nad galerią i dużej przeszklonej ściany hali sportowej, sposób otwierania ręczny dotyczy 50 %  powierzchni okien.

Ad.7 Ościeżnice stałe typowe do użytku w budynkach użyteczności publicznej stalowe. 

Ad. 8 Drzwi z płyty wiórowej winny spełniać wymogi PN dla obiektów użyteczności publicznej i posiadać atest "B" i ITB.
Ad. 9 Szkło refleksyjne winno być zastosowane w całej ścianie wejścia łącznie z wejściem głównym / drzwi automatyczne / i oknami nad tymi drzwiami.
Ad.10 Jak w przedmiarze podano w pozycji 1.12.15 łącznie 1165 m2

Ad.11 Jak w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
Ad.12 Jak w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad.13 Jak w przedmiarze. Wykonać warstwę wyrównawczą, tak aby można było ułożyć wykładziny bez wyrównywania, tylko klej.

Ad.14 Jak w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad.15  Jak w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad.16  Jak w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad.17  Przewiduje się, że gruntu z odzysku będzie wystarczająca ilość.
Ad.18  Są w przedmiarze 2 bramy podnoszone do góry ręcznie, przedmiar „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”
Ad.19 Przedmiar uwzględnia podawanie betonu pompą.
Ad.20  Jak w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad.21  Jak w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad.22  Jak w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad.23  Tynk mineralny – jak w przedmiarze.

Ad.24  Przedmiar uwzględnia nakłady na rusztowania.
Ad.25 Jak w wykazie " Wyposażenie stałe i ruchome" hali sportowej w folderze  „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”  

Ad.26  Na ścianach szczytowych hali montowane są tablice składane – 2 komplety.

  Na konstrukcji dachowej 1 komplet podwieszany podnoszony elektrycznie. 

  Na bocznej ścianie 1 tablica na konstrukcji stałej / do ćwiczeń /.
Punkt 3

Ad.1 W zakresie instalacji wentylacji dokonana została zmiana opisu technicznego – folder „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”.  Centrale wentylacyjne DOSPEL nie występują, a do wentylacji pomieszczeń natryskowni zastosowano wentylatory WD 16 i WD 20.

Wentylator WD 20 obsługuje natryskownie na parterze, a wentylator WD 16 – natryskownie na piętrze, oba umieszczone są na dachu zaplecza hali w sąsiedztwie pionów wentylacji grawitacyjnej –  „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” i „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Ad.2 Jak w przedmiarze „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Ad.3 Jak w przedmiarze „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”

Punkt 4. Wykonawca wyposaża obiekt w hydranty i węże półsztywne w szafkach pozostałe elementy należą do inwestora

Punkt 5. Aktualnie wszystkie zapewnienia są ważne. Istniejąca szkoła i teren był przygotowany pod budowę hali. Zasilanie c.o, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wyprowadzić z istniejących końcówek  w budynku. Patrz plik „Dyspozycja przewodów tranzytowych” - „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”
	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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