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POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie. 

              Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08


  Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.


W dniu 19. 01. 2009 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo znak L.dz.I-z/30/2009 z pytaniami następującej treści:

1. W poz. 4.7 występują pustaki spalinowe i dymowe, natomiast zgodnie z dokumentacją do wykonania są jedynie kanały wentylacyjne. Prosimy o zmianę opisu w przedmiarze i potwierdzenie, że należy wycenić pustaki wentylacyjne.

2. Brak dla poz. 4.8 nakrywy kominów, wykonania zabezpieczenia – izolacji. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkową pozycję na pokrycie nakryw roztworem bitumicznym lub obrobienie blachą powlekaną albo ocynkowaną w ilości łącznej 8,50 m2 (wraz z wywinięciem lub okapem).

3. W poz. 6.20 przyjęta podstawa KNR nie odpowiada zakresowi robót z opisu pozycji. Okładanie kominów i wieży ma być wykonane z cegły klinkierowej. Nakład robocizny przy murowaniu z cegły klinkierowej jest przynajmniej pięciokrotnie większy niż przy murowaniu z cegły ceramicznej. Inne są normy zużycia i materiały.

Prosimy o zmianę podstawy na „kalkulację indywidualną”.

4. Brak w przedmiarze i dokumentacji budowlanej balustrad schodowych zewnętrznych na schodach wejściowych. Zgodnie z „ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” Schody o wysokości ponad 0,50 m winny być zaopatrzone w co najmniej dwie balustrady, a schody o szer. ponad 4,0 mb dodatkowo balustrady pośrednie. Prosimy o uzupełnienie działu ślusarka o dodatkową pozycję na balustrady zewnętrzne schodowe w ilości łącznej 12,61 mb.

5. W poz. 10.5 przyjęto wełnę gr. 7 cm, natomiast w dokumentacji jest styropian gr. 8 cm. Co należy wycenić?

6. W poz. 10.6 przyjęto styropian gr. 7 cm, natomiast w dokumentacji jest styropian gr. 8 cm. Co należy wycenić?

7. W poz. 10.12 przyjęto przygotowanie podłoża pod cokoliki, natomiast nie ujęto w przedmiarze pozycji na wykonanie samego cokolika. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakującą pozycję w ilości 398,45 mb.

8. W poz. 12.9 i 12.10 przyjęto wykonanie tynku elewacji jako mineralnego. Tynki wykonywane są z „worka”, urabiane na budowie i wymagają ze względu na niejednorodną strukturę podczas tynkowania późniejszego malowania farbami egalizacyjnymi na kolor zbliżony do koloru tynku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dodatkową pozycję na malowanie elewacji farbami egalizacyjnymi w ilości łącznej 803,50m2 + 48,54 m2.

9. Brak obmiaru w poz. 14.17 dla deskowania fundamentu i schodów przy łączniku. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o brakujący obmiar w ilości 34,58 m2.

10. Prosimy o dopuszczenie zmiany podstawy dla poz. 18.8 KNBK 7/105/2 na np. KNR AT-09 0102-03  lub „kalkulację własną”, gdyż brak takiej w programie do kosztorysowania.

11. W poz. 19.3. Zamawiający przyjął jednostkę miary „szt.”, natomiast zgodnie z podaną podstawą wyceny KNNR 7 203-03 jednostką miary jest „t”. Prosimy o potwierdzenie skalkulowania poz. 19.3. jako przez analogię z jednostką miary „szt.”

12. W poz. 21.21 na przygotowanie podłoża pod cokolik przyjęto obmiar 65,67 mb, natomiast w poz. 21.22 na wykonanie samego cokolika tylko 48,0 mb. Prosimy o skorygowanie obmiaru w poz. 21.22 do ilości 65,67 mb.

13. Dla poz. 21.25. na przygotowanie podłoża pod cokoliki, brakuje pozycji na okładanie samego cokolika w ilości 6,90 mb.

14. Dla poz. 23.16. na przygotowanie podłoża pod cokoliki, brakuje pozycji na okładanie samego cokolika w ilości 7,90 mb.

15. Brak w przedmiarze wykonania poszycia części dachu z płyt warstwowych w rejonie lukarn na sali sportowej blachą dachówkową wg szczegółu A w ilości łącznej 115,58 m2.

16. Prosimy o potwierdzenie czy blacha dachówkowa ma być układana bezpośrednio na płycie warstwowej czy przełożona przekładkami lub dystansami? Jeżeli tak, to prosimy o uszczegółowienie jakimi i dodanie pozycji przedmiarowej.

17. Brak rysunków szczegółowych połączeń i uszczelnienia płyt warstwowych w rejonie powstających koszy. Przyjęty sposób łączenia płyt warstwowych jest niemożliwy do prawidłowego uszczelnienia i nie zapewni szczelności podczas nawalnych opadów. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i ewentualnie przedmiaru o brakujące roboty – w przedmiarze jest tylko obróbka blacharska.

18. Brak w przedmiarze dostawy i montażu trybun składanych. Prosimy o uzupełnienie o brakującą pozycję.

19. Prosimy o sprecyzowanie kolorystki dla stolarki zewnętrznej dla aluminium i PCV, wg opisu technicznego i kolorystki elewacji są dwa wariantowe rozwiązania: szkło zielone i profile zielone lub szkło niebieskie i szare profile. Prosimy o jednoznaczne określenie kolorystyki, gdyż ma to wpływ na cenę oferty.

20. Okna PCV mają być okleinowane czy lakierowane?

21. Okna PCV mają mieć kolor obustronnie czy tylko od zewnętrznej strony(wew. białe)?

22. W poz. 1.18, 1.35 i 1.51 zagospodarowania terenu wskazano nasadzenia. Prosimy o jednoznaczne określenie gatunku krzewów oraz wielkości sadzonek dla poszczególnych pozycji.

23. W poz. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.2  przedmiaru na boiska podana podstawa wyceny nie odpowiada opisowi pozycji KNNR 1 106-01, która dotyczy „Ścinania piłą ręczną lub siekierą drzew o średnicy 10-15 cm”, natomiast wg opisu pozycji jest to „Usunięcie humusu…”. Prosimy o zmianę podstawy wyceny i potwierdzenie zakresu robót z opisu pozycji.

24. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podstaw wyceny robót (KNR, KNNR) oraz zakresu ilościowego robót bez zmiany jednostki miary w pozycjach przedmiarowych do zakresu zgodnego z dokumentacją?

25. W poz. 3.8 w przedmiarze na boiska przyjęto obmiar 3586,40 m2 a winno być analogicznie jak w poz. 3.7 - 3856,40 m2. Popełniono tzw. „czeski błąd”. Prosimy o korektę obmiaru.

26. W opisie dla poz. 3.8 podano docelową grubość warstwy 55 cm. Krotność 3 przyjęta w pozycji daje grubość 45 cm. Prosimy o zmianę sposobu kalkulacji analogicznie jak dla innych boisk. W poz. 3.8 krotność 1 oraz uzupełnić o brakującą pozycję KNR 2-23 104-02 w ilości 3856,40m2 z krotnością 40.

27. W poz. 4.4 przyjęto podbudowę pod bieżnię w ilości 75,0 m2 natomiast winno być 300,0 m2.

28. W poz. 4.4 przyjęto krotność 3,40 co daje grubość 51cm,  natomiast grubość docelowa to 66 cm. Prosimy o zmianę sposobu kalkulacji analogicznie jak dla innych boisk. W poz. 4.4  krotność 1 oraz uzupełnić o brakującą pozycję KNR 2-23 104-02 w ilości 300,00 m2 z krotnością 51.

29. W poz. 5.5 przyjęto krotność 3,40 co daje grubość 51cm,  natomiast grubość docelowa to 66 cm. Prosimy o zmianę sposobu kalkulacji analogicznie jak dla innych boisk. W poz. 5.5  krotność 1 oraz uzupełnić o brakującą pozycję KNR 2-23 104-02 w ilości 90,00 m2 z krotnością 51.

ROBOTY SANITARNE

30. W kosztorysie policzono 39 szt. zaworów powrotnych grzejnikowych fi 15 a powinno być 41.

31. W kosztorysie policzono zawory fi 20 i fi 15, a podłączenia do grzejników płytowych winny być wszystkie fi 15 suma zaworów policzonych jest 39 a powinno być 41 szt.

32. Brak w kosztorysie grzejników dwu płytowych  o długości L=800 mm w ilości 4szt.

33. Brak w kosztorysie grzejników trzy płytowych o dł. L=2000mm w ilości 9szt.

34. Brak w kosztorysie grzejników trzy płytowych o dł. L= 600mm w ilości 2szt.

35. W kosztorysie policzono 78 szt. rur przyłączeniowych a powinno być 82 szt. + 4 szt. do Juwentów

36. Proszę o podanie wymiarów umywalek montowanych w pomieszczeniach sanitarnych i czy mają być przy nich montowane półnogi.

37. Czy podłączenie instalacji c.o. sali gimnastycznej należy poprowadzić z pozostawionych zaworów, czy  poprowadzić oddzielną linię z wymiennikowni?

38. Czy rozprowadzenie c.o. w Sali wykonać zgodnie z projektem czy wg pierwotnych założeń – strona lewa – prawa?

39. Czy podłączenie instalacji wody c.w.u.  cyrkulacji dla sali gimnastycznej należy poprowadzić z istniejącej instalacji, czy  poprowadzić oddzielną linię z wymiennikowni?

40. Zgodnie z projektem instalacja hydrantów wewnętrznych wykonana z rur ocynkowanych a pobór wody do niej odbywa się z instalacji wodociągowej w budynku wykonanej z rur PE, co może skutkować w razie pożaru spaleniem rur PP-R i brakiem zasilenia hydrantów oraz uniemożliwienie gaszenia pożaru. Prosimy o wprowadzenie zmiany w zakresie instalacji wodociągowej i przyłącza oraz wprowadzenie zmian w przedmiarze.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1 Jak w przedmiarze „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” - pustaki ceramiczne wentylacyjne.
Ad.2 Jak w przedmiarze „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” - pokrywa z okapem betonowym gr. 7 cm.

Ad. 3 Jak w przedmiarze „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” – wycenić cegłę klinkierową. 

Ad.4  Wycenić i doliczyć - kalkulacja własna / pochwyty z podwójnej rury polerowana stal nierdzewna ø 40 / montowanej do ścian projektowanego obiektu poz. przedmiarowe od 1.8.1 do 1.8.4.

Ad.5 Jak w przedmiarze 7 cm dotyczy wełny mineralnej między legarami podłogi sportowej poz. 1.10.5.

Ad.6 Jak w przedmiarze - 7 cm styropianu poz. 1.10.6.

Ad.7 Ujęte w przedmiarze poz. 1.10.20 i 1.10.21.

Ad.8 Jak w przedmiarze / podkładowa masa tynkarska + cienko warstwowy tynk mineralny / poz. 1.12.8, 1.12.9 i 1.12.10.

Ad.9 Jak w przedmiarze – poz. 2.2.17. 

Ad.10 Według kalkulacji własnej.
Ad.11 Jak w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
Ad.12 Jak w przedmiarze i PT.
Ad.13 Jak wyżej.
Ad.14 Jak wyżej. 

Ad.15 Jak w przedmiarze – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” - poz. od 1.6.11 do 1.6.14.

Ad.16 Blacha dachowa winna być mocowana do górnej blachy płyty warstwowej nitami jednostronnymi zrywanymi tzw. szczelnymi. Jak w przedmiarze.

Ad.17 Są rysunki szczegółowe- pozwalające na montaż połączeń płyt zgodnie z instrukcją producenta i podanymi rozwiązaniami;
- kosze należy wykonać na szerokości min 30 cm z każdej strony płyty. Płyty należy łączyć za pomocą systemowych listew i nitów szczelnych jednostronnie zrywanych stosując zasadę, że górna obróbka zachodzi na dolną min 15 cm, dodatkowo zabezpieczyć wypełniając pianką konstrukcyjną trwale plastyczną;
powierzchnie lukarn i daszków pochylonych pod kątem 40 - 45 0 można dodatkowo zabezpieczyć membraną z modyfikowanej gumy klejoną ma min 15 cm zakład klejem dostarczonym przez producenta. 
Ad.18 Jest jako "Wyposażenie stałe i ruchome" w folderze „Zmiany SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” 

Ad.19 Okna ściany przeszklonej hali sportowej i ściany frontowej łącznika

- stolarka aluminiowa kolor ciemno zielony wg. RAL 6026, zestawy termoizolacyjne jasno zielone z powłoką, szkło hartowane

- pozostałe otwory - stolarka PCV brązowa od zewnątrz, biała od wewnątrz

- stolarka aluminiowa wewnętrzna ciemnobrązowa, zestawy termoizolacyjne

W drzwiach zewnętrznych łącznika od strony południowej i wyjścia awaryjnego hali

przy zachodniej klatce schodowej profile ciepłe.

Ad.20  PCV okleinowane lub barwione w masie tworzywa. 

Ad.21  Od zewnątrz kolor ciemnobrązowy od wewnątrz biały.
Ad.22 Jak w przedmiarze poz . 1.1.18, 1.1.35 i 1. 1.51 - 94 sztuki

Poz .1.1.18  Berberys (Berberis sp.) - sztuk 50 wysokośc 0,50 cm

Poz. 1.1.35  Jabłoń purpurowa (Malus x purpurea ) - sztuk 16 wysokość 1,5 m 

Poz. 1.1.51 Oliwnik wąskolistny ( Elaeagnus angustifolia ) sztuk 28 wysokość 1 m  

Ad. 23 Jak w przedmiarze zgodnie z opisem / kalkulacja własna /.

Ad.24 Tak można zmienić podstawę - jak w opisie i przedmiarze / kalkulacja własna/.
Ad.25 Patrz przedmiar – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad.26 Patrz przedmiar – „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” 
Ad.27 Patrz przedmiar – poz. od 4.1.1. do 4.1.6. 
Ad.28 Jak w przedmiarze. Dział „Boiska”.

Ad. 29 Przyjąć jak w nowym przedmiarze.

Roboty sanitarne

Ad.30 Jak w nowym przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.” 

Ad.31 Jak w nowym przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
Ad.32 Jak w nowym przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
Ad 33 Jak w nowym przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
Ad 34 Jak w nowym przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
Ad.35 Jak w nowym przedmiarze - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad.36 Umywalki bez półnogi porcelanowe z syfonem gruszkowym. Wymiary umywalek 40x50 cm.

Ad.37 Patrz rysunek „Dyspozycja przewodów tranzytowych” - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”
Ad.38 Zgodnie z projektem.
Ad 39 Zasilanie c.o, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wyprowadzić z istniejących końcówek w budynku szkoły / przygotowanych do zasilania projektowanej hali /. Patrz rysunek „Dyspozycja przewodów tranzytowych” - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

 Ad. 40 Zasilanie w wodę główne i hydrantów z rur stalowych ocynkowanych, pozostałe   przewody z PP - R . Rozwiązanie zgodne z przepisami p.poż.  

	Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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