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POWIAT JĘDRZEJOWSKI

Jędrzejów, dnia 16.02.2009 r.

BUIA 3421/2/08-09

Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie. 

              Postępowanie o zamówienie nr: BUIA 3421/2/08


  Numer ogłoszenia: 380061 - 2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 r.


W dniu 16. 01. 2009 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania następującej treści:

Pytanie 1

W przedmiarze robót dział 1 poz. 24- roboty montażowe instalacji c.o. występują zespoły ogrzewczo-wentylacyjne JUWENT UWK-W+ filtr klasy EU3 w ilości 2 szt. Mowa jest również o nich w opisie technicznym instalacji c.o. w poz 1.5 Grzejniki. Natomiast na rys. rzut parteru występują grzejniki konwektorowe GKM-S-60-17,5L-160 JUWENT w ilości 2 szt. 

Prosimy o wyjaśnienie co należy przyjąć do ofertowania.

Pytanie 2

W przedmiarze robót dział 1 poz. 17- roboty montażowe instalacji c.o. występują grzejniki stalowe jednopłytowe C 11 600/600 w ilości 2 szt. Na rys. Rzutu parteru i pietra brak tych grzejników, natomiast występują  grzejniki  C11 600/400.

Prosimy o wyjaśnienie co należy przyjąć do ofertowania.

Pytanie 3

W przedmiarze robót dział 1 poz. 23- roboty montażowe instalacji c.o. występują grzejniki stalowe trzypłytowe C 33 600/2000 w ilości 5 szt. Na rys. Rzutu parteru i pietra wyżej wymienionych grzejników jest 14 szt.

Prosimy o wyjaśnienie co należy przyjąć do ofertowania.

Pytanie 4

W opisie pkt.2.1 przyjęto zainstalowanie 2 szt central wentylacyjnych Dospel o wydajności 2900 m3/h. W przedmiarze robót brak tych central.

Prosimy o wyjaśnienie czy należy je wycenić.

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. 1 Przyjąć zespoły ogrzewczo - wentylacyjne UWK-W + filtr EU3. Opis na stronie internetowej w folderze „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” oraz  „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad. 2  Przyjąć grzejniki C11-600/0,6m. Ujęte są w przedmiarze -„Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad.3 Przyjąć wg nowego przedmiaru. - „Zmiana SIWZ z dnia 13.02.2009 r.”

Ad. 4 W zakresie instalacji wentylacji dokonana została zmiana opisu technicznego – folder „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.”.  Centrale wentylacyjne DOSPEL nie występują, a do wentylacji pomieszczeń natryskowni zastosowano wentylatory WD 16 i WD 20.

Wentylator WD 20 obsługuje natryskownie na parterze, a wentylator WD 16 – natryskownie na piętrze, oba umieszczone są na dachu zaplecza hali w sąsiedztwie pionów wentylacji grawitacyjnej –  „Zmiana SIWZ z dnia 05. 02. 2009 r.” i „Zmiana SIWZ z dnia 13. 02. 2009 r.”
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