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Spis zawartosci projektu:

1. O$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Za$wiadczenia projektantow o przynalezno$ci do Okregowej Izby

3. Inwentaryzacja stanu istniejacego elewacji i dachu

4. Opinia konstrukcyjna istniejacego budynku przeznaczonego do termomodernizacii
5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

6. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania dziatki

7. Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania dziatki

8. Projekt architektoniczno — budowlany; ocieplenia elewacii
i dachu oraz kolorystyki elewacji



Ignacowka 2009.02.20.

Dotyczy: Projektu budowlanego termomodernizaciji budynku internatu wraz z tacznikiem
i stotdwka przy Zespole Szkdt Ponadgimnazjalnych w Wodzistawiu.

Adres obiektu: Wodzistaw ul. Szkolna, nr ewidencyjny gruntu 273/12

Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez
Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Autorzy projektu

Projektant: branza architektoniczno — budowlana: Data i Podpis
luty 2009r.

mgr inz. arch. Leszek Strebecki
upr. bud. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85

mgr inz. Piotr Abramowicz upr. bud. KI 33/90

Jacek Krzysztofik upr. bud. KI — 438/94
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INWENTARYZACJA
STANU ISTNIEJACEGO ELEWACJI | DACHU
Branza: Architektoniczno - konstrukcyjna
Obiekt: Internat wraz z facznikiem i stotowka
Adres: Wodzistaw, ul. Szkolna, nr ewidencyjny gruntu 273/12
Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Zawartos$¢ opracowania :

l. CZESC OPISOWA:
. Opis stanu istniejacego

Il. CZESC RYSUNKOWA:

¢ Schemat budynku z oznaczeniem elewacii 1:200
. Elewacja Nr 1 1:200
¢ Elewacja Nr 2 1:200
¢ Elewacja Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 1:200
¢ Elewacja Nr 7, Nr 8 1:200
¢ Elewacja Nr 9, Nr 10 1:200
¢ Rzut dachu 1:200

Grudzien 2008 r
Opracowat:




OPIS
do inwentaryzacji elewacji i dachu

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja Scian i dachu budynku internatu wraz z taczni-
kiem i stotdwka przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Wodzistawiu.

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie inwestora w celu postuzenia si¢ nig przy sporzadzeniu
opinii technicznej w sprawie termomodernizacji tegoz budynku oraz jako dokument konieczny do opra-
cowania projektu budowlanego termomodemizacji budynku internatu wraz z tacznikiem i stotowka przy

Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Wodzistawiu.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 4 listopada 2008r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

» ogledziny w/w budynkdw oraz pomiary wiasne,

> ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

> rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszy-
mi zmianami),

» pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

> literatura fachowa,

» udostepniona archiwalna dokumentacja techniczna,

3. Dane ogdlne

Budynek internatu wraz z tacznikiem i stotdwka przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Wodzista-
wiu stanowi wolnostojacy kompleks trzech budynkéw w jednej bryle. Przy czym kazdy z budynkdw

posiada rozng ilos¢ kondygnacii i tak: | - budynek gtowny czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony;

Il — budynek administracyjny pietrowy, podpiwniczony; IV — budynek stotéwki z kottownig parterowy

podpiwniczony, Ill —tacznik parterowy podpiwniczony.



Obiekt jest potozony w Wodzistawiu przy ul. Szkolnej na dziafce oznaczonej w ewidencji gruntow

numerem 273/12.

4. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe

¢ fawy fundamentowe budynkéw wylewane Zelbetowe

¢ Sciany fundamentowe zelbetowe

. $ciany piwnic z bloczkéw betonowych gr. 25cm — 38cm obustronnie otynkowane,

¢ Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnej oraz bloczkdw z betonu komérkowe-

go — siporex, obustronnie otynkowane.

. stropy zelbetowe prefabrykowane,

. stropodachy z ptyt prefabrykowanych zelbetowych, pokryte papg na lepiku, na stropodachach
kominy dymowe i wentylacyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne. Wokét okapu zamon-
towane ptyty azbestowo - cementowe umocowane na konstrukcji stalowej,

. komin kotfowni murowany z cegty ceramicznej petnej

* stolarka okienna drewniana a czesciowo PCV, stolarka drzwiowa drewniana i PCV, obrdbki ze-
wnetrzne i parapety zewnetrzne z blachy stalowe.

¢ schody zewnetrzne betonowe, balustrady stalowe.

. budynek jest wyposazony w instalacje elekiryczng, instalacje centralnego ogrzewania oraz wo-
dociggowo -kanalizacyjna, instalacje odgromowa i instalacje telefoniczng, .

Szczegbtowe elementy elewacji i dachdw (stropopdachdw), okre$lajg zataczone do niniejszej inwenta-

ryzacji rysunki. Pomiary dokonano technikg laserowa.

Grudzien 2008 r.
Opracowat:
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OPINIA KONSTRUKCYJNA
STANU ISTNIEJACEGO: SCIAN ELEWACJI | DACHU
Branza: Konstrukcyjno - budowlana
Obiekt: Internat wraz z facznikiem i stotdwka
Adres: Wodzistaw, ul. Szkolna, nr ewidencyjny gruntu 273/12
Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Zawartos$¢ opracowania :
l. CZESC OPISOWA:

. Ocena techniczna pod katem mozliwosci
wykonania ocieplenia $cian i dachu budynku

Luty 2009 r
Opracowat:




OPIS TECHNICZNY

1. Temat i cel opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest ocena techniczna $cian i dachu budynku internatu wraz z facz-
nikiem i stotéwka przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Wodzistawiu.

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie inwestora w celu postuzenia sie nig jako dokumentem ko-
niecznym przy sporzadzeniu projektu budowlanego termomodernizacji tegoz budynku. Opinia dotyczy
w szczegoInosci cian i stropodachdw budynkow, jako elementdw podlegajacych robotom budowlanym

przewidzianym w ramach opisanego zadania inwestycyjnego.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 4 listopada 2008r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

> ogledziny w/w budynkdw oraz pomiary wiasne,

> ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

> rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszy-

mi zmianami),

pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

literatura fachowa,

udostepniona archiwalna dokumentacja techniczna,

YV V VYV V

inwentaryzacja wykonana w miesigcu grudniu.

3. Dane ogodlne

Budynek internatu wraz z tacznikiem i stotdwka przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Wodzista-
wiu stanowi wolnostojacy kompleks trzech budynkéw w jednej bryle.
Przy czym kazdy z budynkéw posiada rézng ilos¢ kondygnacii i tak: | - budynek gtéwny czterokondy-

gnacyjny, niepodpiwniczony;



Il — budynek administracyjny pietrowy, podpiwniczony; IV — budynek stotéwki z kotfownig parterowy
podpiwniczony, lll —tacznik parterowy podpiwniczony.
Obiekt jest potozony w Wodzistawiu przy ul. Szkolnej na dziafce oznaczonej w ewidencji gruntow

numerem 273/12.

4. Istniejacy stan techniczny Scian i dachu budynku

Sciany kondygnaciji nadziemnych budynkow zostaty wykonane jako murowane z cegly peinej oraz
bloczkéw z betonu komdrkowego — siporex. Dokonujac ogledzin stwierdzono, iz tynki zewnetrzne tych
$cian wykazujg pekniecia, odspojenia i ubytki, posiadajq takze liczne zacieki.

Stolarka okienna i drzwiowa zamontowana w $cianach jest wyeksploatowana, w ztym stanie technicz-
nym nie spetnia wymagan normowych, kwalifikuje si¢ do wymiany. Z wyjatkiem wymienionej

w ostatnich latach.

Stropodachy budynkéw wykonano z ptyt prefabrykowanych zelbetowych (nieocieplone), pokryte sg one
papg na lepiku, przy czym pokrycie posiada znaczne pekniecia i rozwarstwienia powodujgce przecieki.
Znajdujace sie na stropodachach murowane kominy dymowe i wentylacyjne oraz rury stalowe wentyla-
cyjne w znacznym stopniu ulegty degradacii i zniszczeniu, Kwalifikujg sie do czeSciowych napraw po-
przez przemurowanie i uzupetnienie czap betonowych i czeSciowych napraw tynkéw zewnetrznych.
Zamontowane ptyty azbestowo - cementowe wokét okapu budynkédw umocowane na konstrukcji stalo-
wej znajdujacej sie w ztym stanie kwalifikujg sie do demontazu.

Obrobki zewnetrzne i parapety zewnetrzne rynny i rury spustowe z blachy stalowej sg w znacznym
stopniu zniszczone, kwalifikujg sie do wymiany.

Komin kottowni murowany z cegty ceramicznej petnej znajduje sie w nalezytym stanie jedynie do drob-
nych uzupetnien.

Mimo opisanych peknie¢, ubytkow, rozwarstwien uszkodzen i odspojen wierzchnich warstw przegréd
budynkéw, sama konstrukcja tych przegrdd tj. Scian i stropodachdw znajduje sie w nalezytym stanie
technicznym. Zaréwno w przypadku konstrukcji $cian fundamentowych, $cian piwnic i nadzienia oraz
konstrukcji stropodachow nie stwierdzono cech mogacych powodowac przekroczenie standw granicz-
nych no$nosci. Mianowicie w miejscach odkrywek nie stwierdzono rozwarstwier konstrukcji i odksztat-
cen, ktore mogtyby wptynaé na trwatos¢ konstrukciji. Podtoze gruntowe na poziomie posadowienia bu-

dynku charakteryzuje sie wymagang no$noscig i statecznoscia.



5. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu termomodernizacji budynku internatu wraz z faczni-
kiem i stotéwka przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Wodzistawiu.

Roboty m.in. bedg obejmowac:

Wykonanie ocieplenia Scian i stropodachéw budynkdw tworzacych caty zespét. Wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej (poza wymieniong w ostatnich latach), naprawe kominéw dymowych i wentylacyj-
nych, wymiane parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich rynien oraz rur spustowych, malowanie

elewaciji.

6. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan i sprawdzen oraz inwentaryzacji budowlanej,

stwierdzam co nastepuje.

. elementy tj. $ciany i stropodachy, budynkéw internatu wraz z tacznikiem i stotéwka przy
Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Wodzistawiu, zlokalizowanych na dziatce potozonej
w Wodzistawiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 273/12, znajduja si¢ w dobrym
stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do wykonania robdt zwigzanych z termomodernizacja
w zakresie opisanym w punkcie 5 niniejszej opinii

. stan techniczny budynku zapewnia przeniesienie dodatkowych obciazerh spowodowanych
termomodernizacja. Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla ludzi i mienia, nie wystapi
przekroczenie stanéw granicznych nosnosci . Stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania istniejacego obiektu, miesci sie¢ w granicach norm, tym samym w trakcie wy-

konywania robé6t budowlanych nie zostanie zagrozona statyka obiektu.

Opracowat:
Luty 2009 r.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA

OBIEKCIE BUDOWLANYM ,
DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW
INTERNATU WRAZ Z tACZNIKIEM | STOLOWKA

sporzadzona stosownie do przepisdw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126/

Obiekt: Internat wraz z facznikiem i stotdwka
Adres: Wodzistaw, ul. Szkolna, nr ewidencyjny gruntu 273/12
Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Zawarto$¢ opracowania :

l. Strona tytutowa

Il Czes¢ opisowa

Luty 2009 r
Opracowat:



CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Projekt budowlany obejmuje roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynkdw dwu i czte-

rokondygnacyjnych.

W ramach robét rozbidrkowych przewiduje sie:

demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, demontaz ptyt azbestowo — cementowych oraz konstrukcji do

ich podtrzymywania, demontaz orynnowania, obrobek blacharskich i parapetéw oraz rozbidrke uszko-

dzonych elementdw i czap kominowych.

W ramach termoizolacji budynku przewiduje sie:

» montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

> wykonanie ocieplen styropianem zewnetrznych $cian budynkdw,

» wykonanie oktadzin i oblicowan $cian zewnetrznych,

> wykonanie ocieplen i pokry¢ dachowych oraz systemu odprowadzenia wod deszczowych z dachu,
a takze napraw kominéw dymowych i wentylacyjnych

» montaz obrdbek blacharskich i parapetéw

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem zespotem budynkdéw tj. budynku internatu wraz z
tacznikiem i stotdwka wzajemnie ze sobg potaczonych przy Zespole Szkdét Ponadgimnazjalnych w Wo-
dzistawiu. Na dziafce ponadto istniejg urzadzenia, budowle i budynki pomocnicze. Dziatka jest ogro-

dzona posiada utwardzone doj$cia i dojazdy.

3. WSKAZANIE E!.EMENTO_W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MO-
GA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;

Na dziafce nie istniejg elementy, ktére mogtyby stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

Roboty rozbidrkowe przy elementach na $cianach i na dachu istniejacego budynku
zagrozenia:

- upadek z wysokosci,

- potracenie, przygniecenie pracownika spadajgcym przedmiotem,

- zapylenie podczas wyburzania, zatadunku i roztadunku gruzu.



Montaz rusztowan i daszkdw ochronnych, zagrozenia:

- upadek z wysokosci

- potracenie pracownika elementami rusztowan

Transport materiatow budowlanych na plac budowy, pomosty robocze i dachy budynkéw zagrozenia:
- potracenie przez samochody dostarczajgce materiaty na plac budowy.,

- potracenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci,

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elekironarzedzi i instalacji elektrycznych, zagrozenia:
- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem 0 czesci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmiemy hatas i wibracje — pity, szlifierki.

Komunikacja na placu budowy, zagrozenia:

- upadek, potracenie pracownika podczas przejécia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA [NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przy projektowanych robotach budowlanych nie wystepujg roboty szczegdinie niebezpieczne.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robot:

Przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

Prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych.

Stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikow.

Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

Wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

Wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.

Wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t pracownicy beda uczestniczyli w instruktazach BHP na
temat sposobu realizacji tych robo6t, wymaganych sposobdw postepowania, zakresy wymaganych
oston osobistych. Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wtasnym podpisem instruktaz zwigzany
z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Instruktaze prowadzone bedg przez osobe posiada-

jacq niezbedne kwalifikacje w tym zakresie



6. WSKAZANIE SRODOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJA-
CA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia t].

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt, stosowanie do zagrozenia.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia a wiec ogrodzenie terenu, ustawienie tablic ostrzegawczych, itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzega-
jac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Przede wszystkim nalezy usungé wszystkie elementy zagrazaja-
ce bezpieczenstwu pracujacych. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac przez specjalne kryte
zsypy. Roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymaé gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s. Robotnicy wyko-
nujacy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli. Nalezy przestrzegac szczegétowych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Rozdziat 18 Roboty rozbidrkowe.

W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu 0sob porazonych pradem elektrycznym. W kazdym przypadku wezwac
lekarza.

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaty i niewybuchy)nalezy miejsce ogro-
dzi¢ i powiadomi¢ wtasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.

Wokét budynku wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporeczowanie i tablice ostrzegawcze) przez
caty okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokdt ewentualnych dzwigow i wyciggow.
Zabezpieczone bedg otwory w Scianach zewnetrznych budynku.

Wydzielone i oznakowane beda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich.

Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca skfadania materiatow tatwopalnych i miejsca

w ktdrych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Zatrudnieni na wysoko$ci bezwzglednie korzystajq z zabezpieczen przed upadkiem (oporeczowanie), a
w przypadku braku mozliwo$ci ich zastosowania uzywajg indywidualnego sprzetu ochrony przed
upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywac beda pracownicy nadzoru
budowy.

W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy miedzy innymi:



wokét budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng tasma BHP na stupach i rozmiescic tablice ostrzegaw-
cze. Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ takze w w/w sposéb wokét urzadzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany. W czasie eksploatacji
nalezy zapewni¢ ich pewng sprawno$¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostéw w granicach dopusz-
czalnych. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku.

Przy pracach transportowych materiatéw drobnowymiarowych z dachu nalezy opuszczac je sukcesyw-
nie i na biezaco na linkach (zakaz zrzucania).

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie powinna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow
z wysokosci . Na biezaco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewnia¢ biezacq
ich konserwacie.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na biezaco
dokonywa¢ pomiaréw zerowania instalacji. Na biezaco wykonywaé badania kontrolne urzadzen zasila-
nych pradem elektrycznym.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
o$wietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne doj$cia do stanowisk pracy. Wejscia do budynku

w strefie zagrozonej upadkiem materiatéw z wysokosci nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Doraznie do komunikaciji pionowej, mozna stosowac drabiny przystawne w petni sprawne i posiadajace
certyfikaty.

Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gadniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb
budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym przygotowac podreczny sprzet p.poz.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang oraz przestrzegajac
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot.

Dziatka, na ktérej realizowane beda roboty budowlane jest potozona na terenie, z wtasciwym dojazdem
zapewniajagcym mozliwo$¢ dostepu stuzb technicznych na wypadek pozaru awarii lub innych zagrozen.

Nie wystepuja skrzyzowania z zadnymi liniami napowietrznymi.

Opracowat:



CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI POLOZONEJ
W WODZISLAWIU

Inwestor: Powiat Jedrzejowski
Adres: Wodzistaw ul. Szkolna, nr ewidencyjny gruntu 273/12

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku internatu wraz z tacznikiem i stotéwka poto-
zonego na dziatce w Wodzistawiu przy ul. Szkolnej oznaczonej w ewidencji gruntow numerem 273/12.
Przy takiej inwestycji, ktéra sprowadza sie¢ do prowadzenia robét budowlanych przy istniejgcym obiek-
cie, wtasciwie przy ociepleniu jego $cian i stropodachow projekt zagospodarowania terenu sprowadza
sie do okres$lenia usytuowania budynkéw poddawanych termomodernizacii.

Z uwagi na opisany przedmiot inwestycji, praktycznie nie wystepuja zmiany w zagospodarowa-
niu dziatki.

2. Istniejacy stan zainwestowania dziatki:

Teren, na ktorym jest zlokalizowany jest zespét budynkdw przewidzianych do termomodernizacii, po-
siada ogrodzenie oraz zjazd na ulice. Ruch pojazddw i ruch pieszych odbywa sie poprzez istniejace
dojécia i dojazdy.

Istniejacy zespot budynkow zasilany jest w energie elekiryczng z sieci energetycznej przebie-
gajacej przez teren dziatki. Zasilanie w wode odbywa si¢ z sieci wodociggowej rowniez przebiegajacej
przez teren dziatki. Przez teren dziatki przebiega takze sie¢ kanalizacji sanitarnej, do ktdrej odprowa-
dzane sg $cieki socjalno-bytowe. Budynek zasilany jest w energie cieping z wtasnej kottowni.

Na terenie dziatki istniejg miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych.
Do budynku zapewniony jest dostep pojazdow strazy pozarmej poprzez istniejace drogi pozarowe.

3. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki:

W wyniku opisanej na wstepie inwestycji nie nastapi zadna ingerencja w istniejace zagospodarowanie
terenu. Nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokét istniejacych budynkéw.
Przedmiot inwestycji nie spowoduje zadnych zmian w sposobie zasilania budynku w energie elektrycz-
na, wode oraz zmian w sposobie odprowadzania $ciekow czy zasilania budynku w energie cieping. Nie
zostang takze zmienione ciggi pieszo jezdne, Nie zostang takze naruszone zasady dostepu pojazdow
strazy pozarnej, bowiem roboty budowlane polegajace na ociepleniu $cian i dachdw zespotu istnieja-
cych budynkdéw, w zaden sposdb nie ingerujg w istniejace drogi pozarowe.

4. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

Po dokonaniu analizy stwierdzono, iz teren na ktérym znajdujg sie budynki internatu wraz z tacznikiem

i stotdwka nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Wodzistaw.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke:

Planowana do zabudowy dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, tym samym nie okre-
$la sie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:

Charakter istniejacych zagrozen dla Srodowiska zwigzany z planowang inwestycjg polega na zwyktym
korzystaniu ze $rodowiska i miesci sie w granicach norm, Projektowana inwestycja, nie nalezy do grupy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na stan Srodowiska, co wynika z przepisow rozporza-
dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.Nr 257 z 2004 r.
poz. 2373 z pdzniejszymi zmianami).

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamknie sie w granicach terenu
do ktorego inwestor posiada prawo dysponowania.

Inwestycja nie spowoduje powstania ponadnormatywnych ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibra-
cja, zanieczyszczeniem powietrza wody czy gleby.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektonoczno budowlany termomodernizacji kom-
pleksu trzech budynkow wzajemnie ze sobg potaczonych tj. budynku internatu wraz z tacznikiem i sto-
towka przy Zespole Szkdt Ponadgimnazjalnych w Wodzistawiu.

Termomodernizacja obejmowac bedzie m.in.

montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie ocieplen styropianem zewnetrznych scian budynkdw,

wykonanie oktadzin i oblicowan $cian zewnetrznych,

wykonanie ocieplen i pokry¢ dachowych oraz systemu odprowadzenia wdd deszczowych z dachu,
a takze napraw kominéw dymowych i wentylacyjnych

> montaz obrdbek blacharskich i parapetoéw

YV VYV

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 4 listopada 208r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

» inwentaryzacja stanu istniejacego i opinia konstrukcyjna

> ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

> rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z p6zniejszy-
mi zmianami),

» pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

> literatura fachowa,

3. Dane ogdlne

Budynek internatu wraz z tacznikiem i stotdwka przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych w Wodzista-
wiu stanowi wolnostojacy kompleks trzech budynkéw w jednej bryle. Przy czym kazdy z budynkéw
posiada rozng ilos¢ kondygnacii i tak: | - budynek gtdwny czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony;

Il — budynek administracyjny pietrowy, podpiwniczony; IV — budynek stotéwki z kottownig parterowy
podpiwniczony, Il —tgcznik parterowy podpiwniczony.

Budynki sg potozone w Wodzistawiu przy ul. Szkolnej, na dziatce oznaczonej w ewidenciji gruntow
numerem 273/12.

4. Obliczenie grubosci izolacji

Obliczenie grubosci styropianu wykonano obliczajac wspétczynnik przenikania ciepfa :U” wg normy PN-
EN ISO 6946 z 1999 roku.

Sprawdzono prawidtowo$¢ docieplenia Scian, Sprawdzajac wskaznik zamieszkania zbiorowego ,E”
Przyjeto:

Docieplenie $cian zewnetrznych ostonowych i szczytowych budynku — 15 cm styropianu.

Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic (cokotu budynku) — 10 cm styropianu twardego
(ekstrudowanego).

Docieplenie stropodachdw 20 cm styropianu z systemem pap termozgrzewalnych.



5. Wykaz praz zwigzanych z projektowang termomodernizacja budynkéw

Przed przystapieniem do ocieplenia budynku nalezy :

Nalezy zdemontowa¢ zwody pionowe instalacji odgromowej, rury spustowe budynku.

Nalezy czysci¢ ptyty balkonowe, loggie, aby umozliwi¢ wtadciwy sptyw wod opadowych z posadzek
tarasow i loggi.

Nalezy rowniez naprawic¢ lub wykona¢ kapinosy od spodu ptyt /czotowe i boczne /

Elementy stalowe balustrad logii oraz taraséw oczysci¢ z korozji zagruntowac i pomalowac.

Stolarka okienna i drzwiowa zostata czesciowo wymieniona w poprzednich latach. Pozostate okna i
drzwi, przeznaczone sg do wymiany. Po wymianie stolarki okiennej nalezy takze wymieni¢ obrobki
blacharskie — parapety zewnetrzne. Nalezy takze przewidzie¢ wymiane parapetow przy oknach juz
wymienionych z uwagi na zbyt matg szeroko$¢ tych parapetow. Przed przystapieniem do wymiany
stolarki wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy wymieni¢ stolarke okienng i drzwiowa zgodnie z zestawieniem stolarki. Nalezy takze dokonaé
demontazu przeswietlen (Scianek z luksferéw), nastepnie podmurowac a powstaty otwor nalezy za-
montowac stolarke okienng PCV zgodnie z zestawieniem stolarki. Nalezy wymieni¢ obrdbki blachar-
skie parapetéw zewnetrznych przy oknach wymienianych. Nalezy cze$ciowo przemurowac i otynko-
wac istniejgce kominy ponad dachem a takze uzupetnic tynki na kominach otynkowanych.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ tynku przez opukanie (dzwiek przyttumiony $wiadczy , ze tynk nie jest
zwigzany z podtozem), w przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go zbi¢ i narzuci¢
warstwe zaprawy cem. — wap. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy rdwniez usung¢ i wyréwnac
zaprawa. Catg powierzchnie Scian nalezy zmy¢ woda. . Przyklejenie ptyt styropianowych FS-15 gr 15
cm mozna rozpocza¢ po wyschnieciu. styropian przykleja¢ na catej wysokosci budynku. po utozeniu
ptyt styropianowych wykona¢ elewacje tynkiem mineralnym o strukturze baranka gr. 2,0 mm oraz po-
malowac farba silikatowa wedtug projektu kolorystyki opartej na systemie Atlas. Kolorystyka elewacii
zostata przyjeta wg katalogu powyzszej firmy i przedstawiona w cze$ci rysunkowej. Na podmurdwke —
cokot przyjeto tynk mozaikowy zywiczny. Malowanie betonowych elementéw balkondw i loggi wg sys-
temu Atlas. Elementy metalowe: balustrady, po wyczyszczeniu z rdzy nalezy malowac 2 x farbg olejna.

MATERIALY

Wymagania ogdlne.

Do ocieplenia $cian metoda ,lekkg” nalezy stosowac¢ materiaty odpowiadajace wymaganiom aktualnych
norm badz wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach) wydawanych przez Instytut Techniki
Budowlanej. Kazda partia materiatowa powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwier-
dzajacego zgodnos¢ wrasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub

w aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Ptyty styropianowe.

Do wykonywania warstw termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ styropianowe rodzaje FS (samogasnace),
0 gestosci objetodciowej nie mniej niz 15kg/m3 i nie wigkszej niz 20kg/m3, zgodnie z BN-91/6363-02,
odpowiadajace nastepujacym wymaganiom:

wymiary — nie wieksze niz 500x1000mm-+-3%, grubo$¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia,
struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane grudki, powierzchnia ptyt szorstka,
krawedzie ptyt- proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman, wytrzymato$¢ na rozrywanie sita
prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 8N/cmz2.

Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplenia $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okoto 60 dni.

Kazda partia ptyt styropianowych dostarczana na budowe powinna by¢ zgodna z podanymi wyzej wy-
maganiami oraz podang datg produkci.

Wykonawca ociepleri powinien obejrze¢ catq parti¢ dostarczonego materiatu a w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badania losowo pobranych ptyt.

Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia, czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wyma-
gang wytrzymato$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni.



Tkanina szklana do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkaning szklang odpowiadajacq wy-
maganiom PN-92/P-85010 lub obowigzujgacym aktualnie normom zagranicznym. Musza to by¢ tkaniny
z wiokna szklanego, zaimpregnowane aklalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w
petni odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom:

wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku, sita zrywajgca pasek tkaniny

0 szeroko$ci 5 cm w stanie powierzchniowo-suchym- nie mniej niz 1250N, sita zrywajaca pasek tkaniny
0 szeroko$ci 5 cm poddanym 24 h dziataniu roztworu NaOH — nie mniej niz 600N, wydtuzenie wzgled-
ne po dziataniu roztworu NaHO o stezeniu 5% przez 28 dni — nie wigcej niz 3,5%, przy obcigzeniu
probki sitg rdwng 600N.

Dodatkowym zbrojeniem sg pancerne siatki z wiokna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw
ochronnych na styropianie na dolnych czesciach $cian, a takze do wzmocnienia naroznikdw (zamiast
katownikéw metalowych) i na fragmentach bardzo narazonych na uszkodzenia mechaniczne.
Materiaty klejace oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchnie uktadu ocieplajacego

sq dostarczane na budowe w réznych postaciach, dla ktorych przyjeto nastepujace nazwy:

Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do przyklejania
styropianu do podfoza i tkaniny zbrojeniowej do styropianu.

Masa klejaca- gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do przyklejania styropianu
do podtoza i tkaniny szklanej do styropianu.

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonywa-
nia wyprawy na warstwie zbrojeniowej.

Dla zastosowania zapraw i mas przyjeto nastepujgce nazwy:

Warstwa zbrojeniowa — uktad sktadajacy sie z masy klejacej lub zaprawy oraz tkaniny zbrojacej, znaj-
dujacej sie w Srodku masy lub zaprawy klejacej.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowigca zewnetrzng
warstwe wykonczeniowg uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa — zaprawa klejgca lub masa klejaca po stwardnieniu wyschnieciu

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejenia styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac zaprawy klejace lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.
Zaprawa klejgca powinna stanowic¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbryleri i obcych
tracen, tatwy do wymieszania z woda. Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabar-
wienia i gestosci ciektg kompozycje, bez zbrylen i grudek, fatwa do wymieszania bezpo$rednio przed
stosowanie, nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejace i masy klejace
powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:

przyczepnos¢ do styropianu:

w stanie powierzchniowo suchym — nie mniej niz 0,1 N/mm2, po 24h dziatania wody — nie mniej niz
0,1N/mm2 (zaréwno w otoczeniu powietrzno- suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno na-
stapi¢ w styropianie). W aprobacie technicznej i certyfikacie zatagczonym do partii zapraw i mas kleja-
cych powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie do-
puszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbryler i obcych wirgcen,
tatwy do wymieszania z woda.

Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia kompozycje, bez zbrylen i gru-
dek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu
wskazujacego na efekty gnilne.



Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:
Konsystencja:

do nakfadania recznego — 10+- 1 cm stozka opadowego

do nakfadania maszynowego — 12+- cm stozka opadowego

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatno$ci do jej uzycia.

taczniki do mocowania styropianu do podtoza.

Do wykonywania rob6t ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni Scian (reczne i mechaniczne), szpachle i packi metalowe
lub z tworzywa sztucznego do nakfadania zapraw i mas klejacych i tynkarskich, pace pokryte papierem
Sciernym do wyrdwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych ptyt styropianowych, pitki reczne lub
noze do ciecia ptyt styropianowych, wiertarki do wiercenia otworéw, noze lub nozyce do ciecia tkaniny
szklanej, faty do sprawdzania ptasko$ci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,

sito 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku, mieszata koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng
oraz pojemniki do przygotowania mas klejgcych i mas tynkarskich, agregaty tynkarskie lub reczne pi-
stolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do naktadania zaprawy tynkarskiej,
urzadzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe lub wiszace, aparaty do zmywania wodg
powierzchni Scian.

Wymagania techniczno-technologiczne wykonania ocieplen.

Kolejnos¢ wykonywania robdt.

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metoda ,lekka powinna by¢ nastepu-
jaca:

prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu, urzadzen oraz montaz rusz-
towan i zdjecie obrobek blacharskich,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Sciany,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejanie ptyt styropianowych,

naktadanie na styropian warstw z masy klejacej i zbrojenie jej masg szklang,

wykonywanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

wykonywanie nowych obrébek blacharskich,

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacjg podana w projekcie technicznym, sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadaja wymaganiom.
Sprawdzenie jako$ci materiatow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz odpowiada za prawidtowe wyko-
nanie ocieplen. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jakos¢ styropianu, zwtaszcza samogasniecie i
wytrzymato$¢ na rozrywanie mas lub zapraw klejacych i tynkarskich. Nastepng czynnoscig jest zamon-
towanie rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przed przystapieniem do ocieplania nalezy doktadnie sprawdzi¢ jeszcze powierzchnig, w razie po-
trzeby naprawic i wyrdwnac ubytki oraz doktadnie oczyscic, nastepnie wykonaé¢ probne przyklejenie
prébek styropianu.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu.

Powierzchnie $cian oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw (jezeli ulegty w widoczny
tuszczeniu) i przyklei¢ w rdznych miejscach 8-10 probek styropianu w wymiarach 20x20cm. Do przykle-
jenia probek nalezy zastosowa¢ zaprawy tynkarskie klejace, ktdre sg przewidziane do przyklejania ptyt
styropianowych na tych powierzchniach.

Masg klejaca nalezy natozy¢ na catg powierzchnig probek styropianowych warstwa o grubosci

ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisna¢ probki styropianu do przygotowanych miejsc na po-
wierzchni $ciany. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styro-
pianu.



Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepnosci kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli kawatki styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwg masy klejacej $wiadczy to,
Ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa kleju nie ma
wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczy$ci¢ powierzchnie Sciany lub
usung¢ wierzchnig i wykona¢ ponowie probe przyklejenia styropianu. Jezeli ponowna préba da wynik
negatywny, nalezy oprocz przyklejania zastosowa¢ dodatkowe taczniki towarzyszace do mocowania
styropianu, w iloSci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte /4 szt. na 1m2 ocieplenia/.

Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie ona zbyt niskg wytrzy-
mato$cig i takiej masy badz zaprawy klejacej nie wolno stosowac.

Jezeli probki oderwg sie wraz z warstwg podtoza, nalezy oprdcz przyklejania styropianu przewidzie¢
zastosowanie facznikow tworzywowych w ilosci wynikajacej z obliczen, przy zatozeniu, ze masa klejgca
bedzie spetni¢ tylko role montazowa, lecz nie mniej niz dwa taczniki na jedng ptyte styropianowa o
wymiarach 50 x100 cm.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowanie mechanicznego uktadu ocieplajacego do podtoza nalezy sprawdzi¢ na 4-6
prébkach site wyrywajaca taczniki z podtoza przyklejonego do ocieplenia wg zasad okreslonych w
$wiadectwach ITB, dopuszczajacych dane fgczniki do stosowania w budownictwie.

Przygotowanie zapraw lub mas klejacych.

Zaprawy lub masy klejace produkowane fabrycznie.

Zaprawy lub masy klejace produkowane fabrycznie nalezy przygotowac zgodnie z informacja w $wia-
dectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie w iloéci podanej w $wiadectwie,
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencije, ktdra powinna wynosi¢ 10+-cm stozka opadowego.

Jezeli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega na doktadnym wymie-
szaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych
nalezy przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpo-
cza¢ od dotu Sciany budynku i posuwac do gory.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C. Do przyklejania ptyt styropianowych nalezy stosowac zaprawy i masy klejace spetniaja-
ce wymagania. Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obwodach pasmami szeroko-
§ci ok. 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o Srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza
krawedzie styropianu. Na Srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackdw, gdy
ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach mozna natozy¢ odpowiednio mniej
plackow, ale nalezy przestrzegac¢ zasady, aby placki potozy¢ nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Spo-
s6b utozenia masy klejacej na ptycie styropianowej przedstawiono na rysunku.

Po nafozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu, dosuna¢ do ptyt juz przyklejonych i docisnagé, uderzenia packa drewniana, az do uzyskania
réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przy przytozeniu faty drewnianej. Jezeli ma-
sa klejaca wycisnie sie poza obrys ptyt, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejo-
nych ptyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie ptyt po kilku minutach.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejaca
ze Sciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejaca na ptyte i docisngé jg do powierzchni Sciany.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin.

Wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych.

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wieksze niz 2 mm,
zapetnione paskami styropianu. W tym celu nalezy pocig¢ nozem paski o odpowiedniej grubosci i pow-
ciskaC w szpary. Catg powierzchnig styropianu nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem
Sciernym natozonym na tacke tynkarska. czynnosci te mozna wykonywag nie wczesniej niz po



3 dniach od czasu przyklejenia ptyt. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowac gtowki
tacznikdw mechanicznych masg klejaca.

Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikdw mechanicznych nalezy wykonywaé
tylko w wypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami okre$lonymi w odpowiednich $wiadectwach
ITB, dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Liczna i rozmieszczenie tacznikéw po-
winny by¢ okre$lone w projekcie, opracowanym dla konkretnego budynku. Przy ocieplaniu $cian o wy-
soko$ci mniejszej niz 20m, ktdre majg mocng dobrze oczyszczong warstwe powierzchniowa, nie jest
uzasadnione stosowanie tacznikdw.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian nalezy stosowac taczniki prezne z nacieciami bocz-
nymi i otworem wewnetrznym, w ktérym po usunieciu tacznika wciska sie trzpieni rozporowy / z tworzy-
wa/. Po wbiciu trzpienia nastepuje zaklinowanie tacznika w $cianie.

Duze znaczenie ma dobranie wtasciwej dtugosci facznikdw. Dtugos¢ powinna by¢ taka, aby co najmnie;
6 cm byto osadzone w $cianie. Wynika z tego, ze jesli ociepla si¢ Sciany styropianem o grubosci 15 cm
to uwzgledniajac grubo$¢ warstwy wyrownawczej oraz grubo$¢ masy klejacej, nalezy stosowac taczniki
o dt. 21 cm. Gtowki facznikow nie moga wystawac poza ptaszczyzne styropianu, powinny by¢

z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci
ok. 4 mm ifaczniki osadzi¢ tak, aby i trzpier rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz
50C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h,
to nie nalezy przyklejac tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez dtuzszy czas niz 2 tygodnie. Jezeli
styropian z jakichs powoddw nie zostanie w tym czasie pokryty warstwg ochronng /np. przerwanie ro-
b6t z powodu zimy/ to przed wykonaniem warstwy zbrojnej konieczne jest sprawdzenie jego jakosci.
Ptyty pozotkte i o pylacej powierzchni wymagajg oczyszczenia papierem sciernym natozonym na tacke
tynkarska.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwa o grubo$ci okoto

3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany — pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. W przypad-
kach uzasadnionych mozna stosowac tkanine szklang pasami poziomymi. Po natozeniu masy klejace;
nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomoca tacki stalowe;.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie na powierzch-
nie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ druga warstwe masy klejacej o grub. ok. 1 mm —w celu catko-
witego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnig dokfadnie wyréwnac i
wygtadzi¢. Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm

I nie wiecej niz 5 mm.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposéb, ze naktada sig jg na styropian nie
pokryty masg klejaca, ktdra nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkaninie.

Tkanina nie powinna wykazywa¢ sfatdowan i powinna by¢ rdwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkani-
ny powinny by¢ uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos¢ $ciany powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe olejenie ociezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiarach 20x35 cm w sposéb pokazany
na rysunku.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jq wywi-
na¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sposdb nalezy wywing¢ tkaning na
oScieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkono-
wych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katniki
aluminiowe.



Zamiast katnikow aluminiowych dopuszcza sie stosowanie paskow grubej tkaniny szklanej tzw. tkaniny
pancernej. W cze$ci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych Scian nalezy zastosowaé dwie warstwy
tkaniny.

Jezeli $ciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ zastosowana na
catej wysokosci Scian parterowych, natomiast w przypadku, gdy dostep do budynku jest utrudniony,
wystarczy zastosowac dwie warstwy tkaniny — do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.

Zamiast dwdch warstw tkaniny zwyktej, zaleca sie stosowac na parterze do wysokosci 2 m tkanine
opancerzong, ktorg stosuje sie jako pierwszg warstwe bez zaktaddw, tylko uktadang na styk. Po
stwardnieniu masy klejacej w tej warstwie nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej i weisng¢ w nig
wtasciwg tkaning szklana. taczna grubosS¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢
ok. 6 mm.

Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone;
tkanina szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, zwtasz-
cza, ze elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w cza-
sie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24h.

Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi $wiadectwami ITB.

Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegdlnych.

Ocieplanie Scian na ztaczach prefabrykatéw i naroznikach.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ na ztaczach prefabrykatow ciggta warstwa w taki sposdb, aby ich
styki nie pokrywaty sie ze ztaczami prefabrykatéw. Niedopuszczalne jest wypetnianie ztaczy prefabry-
katéw masa klejaca.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ dokfadnie ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na $ciste przyle-
ganie do siebie ptyt styropianowych i wasciwe przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw.

Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wys. 2m od poziomu terenu, nalezy stoso-
wac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejacq do styro-
pianu i dopiero wéwczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem jej co najmniej 15 cm na Sciane przy-
legta z kazdej strony naroznika.

Zamiast katownikow aluminiowych dopuszcza sie stosowanie paskéw tkaniny szklanej pancernej. Pa-
ski tkaniny pancernej o szeroko$ci ok. 20 cm zgina sie w ksztatt katownika i przykleja do styropianu, a
po stwardnieniu masy klejacej przykleja wtasciwg tkanine, opisanym wyzej sposobem.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm.

Szczegdt ocieplenia oscieza gornego przedstawiono na rysunku.

Cwieréwatki ostaniajace styki oécieznic z oécieznicami nalezy usunag i cata powierzchnie oéciezy do-
ktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni o$ciezy gornych i pionowych nalezy przykleic ptyty styropianowe, ktore powinny by¢
tak przycigte, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych
ocieplajacych oscieza zgodnie z rysunkiem 8 i 9.

Jezeli oScieznice sgq mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy ScigC ukosnie ptyty styro-
pianowe. Na styku ocieplenia z oscieznicq nalezy natozyc¢ kit elastyczny np. silikonowy.

Na osciezach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejanie styropianu, ale mozna obnizy¢ po-
ziom tych osciezy przez Scigcie gornej warstwy i naklejenie styropianu oraz wykonanie na nim warstwy
ochronnej, a nastepnie obrdbki blacharskiej. Sciecie jest mozliwe w $cianach jednorodnych /z cegty,

z betonu komadrkowego. Jesli okna sg wymienione z powodu ztego stanu technicznego, to trzeba
zmniejszy¢ ich wymiary w takim stopniu, aby na o$ciezach mozna byto zastosowa¢ potozenie styro-
pianu o grubosci 4 cm.



Ocieplenie Scian przy cokole budynku.

Warstwe ocieplajaca z ptyt styropianowych nalezy zakorczy¢ na poziomie co najmniej 20 cm ponize;
dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica. Jezeli Sciany parteru wystajg poza obrys cokotu ocieplenie
nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem. Najpierw trzeba naklei¢ na cokole styropian o takiej grubosci aby
jego powierzchnia stanowita przedtuzenie ptaszczyzny $cian parteru. Pod tym styropianem nalezy
przyklei¢ pas tkaniny szklanej. Nastepnie przykleja sie styropian z przedtuzeniem na cokot.

Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej najpierw trzeba wywingg¢ i przyklei¢ tkanine szklang podklejong
na cokole pod styropianem, a nastepnie przyklei¢ tkanine szklang na cafej $cianie i pokry¢ wyprawq
tynkarska.

Jezeli $ciana parteru jest w jednej ptaszczyznie, dolne zakorczenie ocieplenia zaleca sie wykonac
zgodnie z rysunkiem. Okoto 20 cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnicami nalezy przymoco-
wac do Sciany profil z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, nastepnie przyklei¢ styropian i
wykona¢ warstwe ochronng wzmocniong dwiema warstwami tkaniny zbrojacej w tym warstwa pierwsza
powinna by¢ z tkaniny pancernej, ktdra przykleja sie bez zaktaddéw na sasiednie arkusze, a tylko na
styk.

Ocieplenie Scian przy ptytach balkonowych i loggiowych.

Sciany przy balkonach i loggiach nalezy ociepli¢ w sposéb przedstawiony na rysunku. Plyty styropia-
nowe przyklejone do $cian powinny przylegac do ptyty balkonowe;j i loggiowej od dotu i od gory. Styro-
pian w styku z ptyta balkonowg /loggiowa/ zfazowa¢ lub wycig¢ w nim bruzde, ktorg po przyklejeniu
tkaniny zbrojacej wypetni¢ kitem elastycznym, np. silikonowym. W identyczny sposdb nalezy wykonaé
styki ocieplenia z ptaszczyznami bocznymi ptyt balkonowych lub loggiowych. Ocieplenie takie nie likwi-
duje mostkdw termicznych, dlatego lepszym rozwigzaniem jest zabudowa, wymaga to wykonania pro-
jektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne nalezy doktadnie oczyscic z pytu. W szczeliny otwarte nalezy wcisna¢ uszczelki z
masy poliuretanowej bitumowane lub woskowane, na gteboko$¢ okoto 20 cm na ptaszczyzne $ciany,
po czym wypetnié szczeling kitem elastycznym. Sciany uszczelnione kitem mozna pozostawi¢ w do-
tychczasowym stanie. Plyty styropianowe nalezy doprowadzi¢ do krawedzi dylataciji, a uszczelnienie
dylatacyjne wykona¢ dwoma sposobami. Szczeliny waskie o szeroko$ci 2-4 cm mozna uszczelnié.
Brzegi plyt styropianowych tworzace szczeling dylatacyjng nalezy pokry¢ warstwg zbrojong. Po
stwardnieniu tej warstwy nalezy wcisna¢ w szczeling dylatacyjng uszczelke poliuretanowg bitumowang
lub woskowang i wypemi¢ szczeline od zewnatrz kitem elastycznym np. silikonowym.

Szczeliny o szeroko$ci wiekszej niz 4 cm nalezy uszczelnic.

Na brzegach $cian przylegtych do dylatacji nalezy przymierzy¢ odpowiednie profile z blachy ocynkowa-
nej, a nastepnie przyklei¢ ptyty styropianowe i pokry¢ je warstwg zbrojong oraz wyprawg tynkarska.
Wykonywanie nowych obrébek blacharskich.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych $cian. Obrébki te
powinny wystawaé poza lico Sciany co najmniej 4 cm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby za-
bezpieczaty elewacje przed zamakaniem wody deszczowej. Obrdbki nalezy mocowac do kotkdw drew-
nianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wymierzo-
nych w styropianie lub w inny sposob, zapewniajac trwate i szczelne zamocowanie $cian.

ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA OCIEPLEN

Informacje podstawowe.

W celu zapewnienia dobrej jako$ci i uzyskania odpowiedniej trwatosci wykonywanych ocieplern metoda
,Jlekka” konieczne jest przestrzeganie przez inwestorow, wykonawcow wyzej wymienionych zasad
przygotowania i wykonywania robot ocieplajacych. Pozwoli to unikna¢ bteddw techniczno-
technologicznych spowodowanych tym nieprawidtowo$ci, ktorych skutkiem jest zmniejszenie trwato$ci,
szybka degradacja,. a w niektorych przypadkach powazne awarie ocieplenia.



Wykonawcy robdt ociepleniowych sg odpowiedzialni za stosowanie materiatdw zgodnych z wymaga-
niami podanymi w niniejszej instrukcji.

Jako$¢ materiatu powinna by¢ potwierdzona kopig certyfikatu, zataczona do kazdej dostarczonej partii.
W przypadku braku kopii certyfikaty, wykonawca powinien zleci¢ wykonanie badan sprawdzajacych
podstawowe wtasciwosci techniczne tych materiatow.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ czesciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ wykonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbiorcéw czesciowych. Po zakonczeniu
robot nalezy dokona¢ odbioru koricowego.

Czesciowy i korcowy odbidr techniczny.

Wykonawca robdt ociepleniowych jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujacy odbidr czesciowy:
jakosci przygotowania powierzchni $ciany /podtoza do ocieplenia/

jakosci zamocowania ptyt styropianowych do podtoza

jakosci warstwy zbrojonej tkaning szklang,

ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych

robét tynkarskich,

nowo wykonanych obrdbek blacharskich.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z wysokudarowego PCV w kolorze biatym, jednoramowe, uchylno-rozwieralne z szybg termoizo-
lacyjng, zespolong k=1,1 z nawiewem w gdrnych ramach okiennych.

Stolarke okienng nalezy wyposazy¢ w szczelinowe nawiewniki okienne (jeden nawiewnik w kazdym
oknie), montowane w gdrnych poziomych przylgach okna (czes¢ wewnetrzna w przyldze skrzydta,
cze$¢ zewnetrzna w przyldze oscieznicy). W oknach PCV juz wymienionych wczesniej nalezy takze
zastosowac nawiewniki w gornym ramiaku okna. Wymagane jest, aby sterowanie pracg nawiewnika
odbywato sie na podstawie pomiaru poziomu wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powie-
trza przez nawiewnik powinien zawiera¢ sie w granicach od 5 m¥h do 35m3/h przy wilgotno$ci wzgled-
nej powietrza wewnetrznego odpowiednio od 35% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiadac
aktualng Aprobate Techniczng potwierdzajaca parametry pracy oraz zasade dziatania urzadzenia,
Atest Higieniczny oraz Deklaracje Zgodnosci wydang przez producenta.

Drzwi do kottowni — stalowe ocieplane.

Stolarka i Slusarka malowana w kolorze biatym RAL:9018
UWAGA: przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Opis do projektu kolorystyki elewacji budynku:

Zaprojektowano nowg kolorystyke elewacji budynkéw, zgodnie z rysunkami elewacii.
Uzyto koloréw farb na tynki mineralne wg wzornika firmy ,Atlas”

Zaprojektowano nastepujace rodzaje kolordw:

ARKOL E 0042

ARKOL E 0366

Cokdt — tynk mineralny (marmolit) w kolorze szarym



Postanowienia koncowe:

Materiaty budowlane oraz prefabrykaty winny odpowiada¢ aprobatom i atestom technicznym oraz obo-
wigzujgacym normom i winny posiadac stosowne dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budow-
nictwie.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé przestrzegajac zasad i przepisow BHP.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej.

Opracowat:



