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Dotyczy:          Projektu budowlanego termomodernizacji budynku internatu wraz z łącznikiem  

i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.  
 
 
Adres obiektu: Wodzisław ul. Szkolna, nr ewidencyjny gruntu 273/12 
 
             
Inwestor:         Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez 
  Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

    
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 

207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, Ŝe niniejszy projekt budowlany 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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     INWENTARYZACJA 
STANU  ISTNIEJĄCEGO  ELEWACJI  I  DACHU 

 
BranŜa:           Architektoniczno - konstrukcyjna 

Obiekt:           Internat wraz z łącznikiem i stołówką 

Adres:             Wodzisław, ul. Szkolna, nr ewidencyjny gruntu 273/12 

Inwestor:        Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez  
    Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

 
Zawartość opracowania : 
 
I. CZĘŚĆ  OPISOWA: 
♦ Opis stanu istniejącego 
 
II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA: 
♦ Schemat budynku z oznaczeniem elewacji  1 : 200 
♦ Elewacja Nr 1      1 : 200 
♦ Elewacja Nr 2      1 : 200 
♦ Elewacja Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6    1 : 200 
♦ Elewacja Nr 7, Nr 8     1 : 200 
♦ Elewacja Nr 9, Nr 10     1 : 200 
♦ Rzut dachu      1 : 200 
 
Grudzień  2008 r  

Opracował: 

 
 

 



 
 

OPIS   
do inwentaryzacji elewacji i dachu 

 
 
 
 
1. Temat opracowania  
 
Tematem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja ścian i dachu budynku internatu wraz z łączni-

kiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu. 

Inwentaryzację przeprowadzono na zlecenie inwestora w celu posłuŜenia się nią przy sporządzeniu 

opinii technicznej w sprawie termomodernizacji tegoŜ budynku oraz jako dokument konieczny do opra-

cowania projektu budowlanego termomodernizacji budynku internatu wraz z łącznikiem i stołówką przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 4 listopada 2008r.  zawarta ze Starostą Powiatowym  

w Jędrzejowie, 

Ponadto podstawą opracowania jest: 

� oględziny w/w budynków oraz pomiary własne, 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późniejszy-

mi zmianami), 

� pozostałe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy, 

� literatura fachowa, 

� udostępniona archiwalna dokumentacja techniczna,  

 
3. Dane ogólne 
 
Budynek internatu wraz z łącznikiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisła-

wiu stanowi wolnostojący kompleks trzech budynków w jednej bryle. Przy czym kaŜdy z budynków 

posiada róŜną ilość kondygnacji i tak: I - budynek główny czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony;  

 

II – budynek administracyjny piętrowy, podpiwniczony; IV – budynek stołówki z kotłownią parterowy 

podpiwniczony, III – łącznik parterowy podpiwniczony. 



Obiekt jest połoŜony w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów  

numerem 273/12. 

 
4. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 
 
♦ ławy fundamentowe budynków wylewane Ŝelbetowe 

♦ ściany fundamentowe Ŝelbetowe 

♦ ściany piwnic z bloczków betonowych gr. 25cm – 38cm obustronnie otynkowane, 

♦ ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły pełnej oraz bloczków z betonu komórkowe-

go – siporex, obustronnie otynkowane. 

♦ stropy Ŝelbetowe prefabrykowane, 

♦ stropodachy z płyt prefabrykowanych Ŝelbetowych, pokryte papą na lepiku, na stropodachach 

kominy dymowe i wentylacyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne. Wokół okapu zamon-

towane płyty azbestowo - cementowe umocowane na konstrukcji stalowej, 

♦ komin kotłowni murowany z cegły ceramicznej pełnej 

♦ stolarka okienna drewniana a częściowo PCV, stolarka drzwiowa drewniana i PCV, obróbki ze-

wnętrzne i parapety zewnętrzne z blachy stalowej. 

♦ schody zewnętrzne betonowe, balustrady stalowe. 

♦ budynek jest wyposaŜony w instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania oraz wo-

dociągowo -kanalizacyjną, instalację odgromową i instalację telefoniczną . 

Szczegółowe elementy elewacji i dachów (stropopdachów), określają załączone do niniejszej inwenta-

ryzacji rysunki. Pomiary dokonano techniką laserową. 

 
Grudzień  2008 r. 
        Opracował: 
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     OPINIA KONSTRUKCYJNA 
STANU  ISTNIEJĄCEGO:  ŚCIAN  ELEWACJI  I  DACHU 

 
BranŜa:           Konstrukcyjno - budowlana 

Obiekt:            Internat wraz z łącznikiem i stołówką 

Adres:             Wodzisław, ul. Szkolna, nr ewidencyjny gruntu 273/12 

Inwestor:        Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez  
    Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

 
Zawartość opracowania : 
 
I. CZĘŚĆ  OPISOWA: 
 
♦ Ocena techniczna pod kątem moŜliwości  

wykonania ocieplenia ścian i dachu budynku  
 
 

 
 
 
 

Luty  2009 r  
Opracował: 
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OPIS  TECHNICZNY 

 
 
 
1. Temat i cel opracowania  
 
Tematem niniejszego opracowania jest ocena techniczna ścian i dachu budynku internatu wraz z łącz-

nikiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu. 

Niniejszą opinię opracowano na zlecenie inwestora w celu posłuŜenia się nią jako dokumentem ko-

niecznym przy sporządzeniu projektu budowlanego termomodernizacji tegoŜ budynku. Opinia dotyczy 

w szczególności ścian i stropodachów budynków, jako elementów podlegających robotom budowlanym 

przewidzianym w ramach opisanego zadania inwestycyjnego. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 4 listopada 2008r. zawarta ze Starostą Powiatowym  

w Jędrzejowie, 

Ponadto podstawą opracowania jest: 

� oględziny w/w budynków oraz pomiary własne, 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późniejszy-

mi zmianami), 

� pozostałe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy, 

� literatura fachowa, 

� udostępniona archiwalna dokumentacja techniczna,  

� inwentaryzacja wykonana w miesiącu grudniu. 

 
3. Dane ogólne 
 
Budynek internatu wraz z łącznikiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisła-

wiu stanowi wolnostojący kompleks trzech budynków w jednej bryle.  

Przy czym kaŜdy z budynków posiada róŜną ilość kondygnacji i tak: I - budynek główny czterokondy-

gnacyjny, niepodpiwniczony;  

 

 

 



 

 

II – budynek administracyjny piętrowy, podpiwniczony; IV – budynek stołówki z kotłownią parterowy 

podpiwniczony, III – łącznik parterowy podpiwniczony. 

Obiekt jest połoŜony w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów  

numerem 273/12. 

 
4. Istniejący stan techniczny ścian i dachu budynku 
 
Ściany kondygnacji nadziemnych budynków zostały wykonane jako murowane z cegły pełnej oraz 

bloczków z betonu komórkowego – siporex. Dokonując oględzin stwierdzono, iŜ tynki zewnętrzne tych 

ścian wykazują pęknięcia, odspojenia i ubytki, posiadają takŜe liczne zacieki.  

Stolarka okienna i drzwiowa zamontowana w ścianach jest wyeksploatowana, w złym stanie technicz-

nym nie spełnia wymagań normowych, kwalifikuje się do wymiany. Z wyjątkiem wymienionej  

w ostatnich latach.  

Stropodachy budynków wykonano z płyt prefabrykowanych Ŝelbetowych (nieocieplone), pokryte są one 

papą na lepiku, przy czym pokrycie posiada znaczne pęknięcia i rozwarstwienia powodujące przecieki. 

Znajdujące się na stropodachach murowane kominy dymowe i wentylacyjne oraz rury stalowe wentyla-

cyjne w znacznym stopniu uległy degradacji i zniszczeniu, Kwalifikują się do częściowych napraw po-

przez przemurowanie i uzupełnienie czap betonowych i częściowych napraw tynków zewnętrznych.  

Zamontowane płyty azbestowo - cementowe wokół okapu budynków umocowane na konstrukcji stalo-

wej znajdującej się w złym stanie kwalifikują się do demontaŜu. 

Obróbki zewnętrzne i parapety zewnętrzne rynny i rury spustowe z blachy stalowej są w znacznym 

stopniu zniszczone, kwalifikują się do wymiany.  

Komin kotłowni murowany z cegły ceramicznej pełnej znajduje się w naleŜytym stanie jedynie do drob-

nych uzupełnień. 

Mimo opisanych pęknięć, ubytków, rozwarstwień uszkodzeń i odspojeń wierzchnich warstw przegród 

budynków, sama konstrukcja tych przegród tj. ścian i stropodachów znajduje się w naleŜytym stanie 

technicznym. Zarówno w przypadku konstrukcji ścian fundamentowych, ścian piwnic i nadzienia oraz 

konstrukcji stropodachów nie stwierdzono cech mogących powodować przekroczenie stanów granicz-

nych nośności. Mianowicie w miejscach odkrywek nie stwierdzono rozwarstwień konstrukcji i odkształ-

ceń, które mogłyby wpłynąć na trwałość konstrukcji. PodłoŜe gruntowe na poziomie posadowienia bu-

dynku charakteryzuje się wymaganą nośnością i statecznością.  

 
 
 
 
 
 
 



5. Opis zamierzenia inwestycyjnego 
 
Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu  termomodernizacji budynku internatu wraz z łączni-

kiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.  

Roboty m.in. będą obejmować: 

Wykonanie ocieplenia ścian i stropodachów budynków tworzących cały zespół. Wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej (poza wymienioną w ostatnich latach), naprawę kominów dymowych i wentylacyj-

nych, wymianę parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich rynien oraz rur spustowych, malowanie 

elewacji.  

 
6. Wnioski i zalecenia  
 
Na podstawie przeprowadzonych oględzin, badań i sprawdzeń oraz inwentaryzacji budowlanej, 

stwierdzam co następuje. 

♦ elementy tj. ściany i stropodachy, budynków internatu wraz z łącznikiem i stołówką przy 

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu, zlokalizowanych na działce połoŜonej 

w Wodzisławiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntu 273/12, znajdują się w dobrym 

stanie technicznym i kwalifikuje się do wykonania robót związanych z termomodernizacją 

w zakresie opisanym w punkcie 5 niniejszej opinii 

♦ stan techniczny budynku zapewnia przeniesienie dodatkowych obciąŜeń spowodowanych 

termomodernizacją. Inwestycja  nie spowoduje zagroŜenia dla ludzi i mienia, nie wystąpi 

przekroczenie stanów granicznych nośności . Stan bezpieczeństwa i przydatności do 

uŜytkowania istniejącego obiektu, mieści się w granicach norm, tym samym w trakcie wy-

konywania robót budowlanych nie zostanie zagroŜona statyka obiektu.   

 
Opracował: 

Luty  2009 r. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 
OBIEKCIE BUDOWLANYM 

DO  PROJEKTU  TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKÓW   
INTERNATU  WRAZ  Z  ŁĄCZNIKIEM  I  STOŁÓWKĄ 

  
sporządzona stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126/  

 
 
 
Obiekt:            Internat wraz z łącznikiem i stołówką 

Adres:             Wodzisław, ul. Szkolna, nr ewidencyjny gruntu 273/12 

Inwestor:        Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez  
    Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

 
Zawartość opracowania : 
 

I. Strona tytułowa 

II. Część opisowa 

 
 
 
Luty  2009 r  

Opracował: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

 
Projekt budowlany obejmuje roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków dwu i czte-

rokondygnacyjnych.  

W ramach robót rozbiórkowych przewiduje się: 

demontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej, demontaŜ płyt azbestowo – cementowych oraz konstrukcji do 

ich podtrzymywania, demontaŜ orynnowania, obróbek blacharskich i parapetów oraz rozbiórkę uszko-

dzonych elementów i czap kominowych. 

W ramach termoizolacji budynku przewiduje się: 

� montaŜ nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 

� wykonanie ociepleń styropianem zewnętrznych ścian budynków,  

� wykonanie okładzin i oblicowań ścian zewnętrznych,  

� wykonanie ociepleń i pokryć dachowych oraz systemu odprowadzenia wód deszczowych z dachu, 

a takŜe napraw kominów dymowych i wentylacyjnych 

� montaŜ obróbek blacharskich i parapetów 

 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 
Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem zespołem budynków tj. budynku internatu wraz z 

łącznikiem i stołówką wzajemnie ze sobą połączonych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wo-

dzisławiu. Na działce ponadto istnieją urządzenia, budowle i budynki pomocnicze. Działka jest ogro-

dzona posiada utwardzone dojścia i dojazdy. 

 

3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MO-
GĄ STWARZAĆ ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI; 

 
Na działce nie istnieją elementy, które mogłyby stworzyć zagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia lu-
dzi. 
 
4.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ WYSTĘPUJĄCYCH  
 PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
 ZAGROśEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA: 

 

Roboty rozbiórkowe przy elementach na ścianach i na dachu istniejącego budynku 

zagroŜenia: 

-  upadek z wysokości, 

-  potrącenie, przygniecenie pracownika spadającym przedmiotem, 

-  zapylenie podczas wyburzania, załadunku i rozładunku gruzu. 

 



MontaŜ rusztowań i daszków ochronnych, zagroŜenia: 

-  upadek z wysokości 

-  potrącenie pracownika elementami rusztowań 

Transport materiałów budowlanych na plac budowy, pomosty robocze i dachy budynków zagroŜenia:  

-  potrącenie przez samochody dostarczające materiały na plac budowy., 

-  potrącenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy, 

-  potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości, 

Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych, zagroŜenia: 

-  poraŜenie prądem elektrycznym, 

-  urazy powodowane uderzeniem o części robocze maszyn i urządzeń, 

-  nadmierny hałas i wibracje – piły, szlifierki. 

Komunikacja na placu budowy, zagroŜenia: 

-  upadek, potrącenie pracownika podczas przejścia po placu budowy, 

-  upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości. 

 
5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW PRZED 
 PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

 
Przy projektowanych robotach budowlanych nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.  

W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 

Przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych 

zagraŜających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. 

Stwarzające zagroŜenie promieniowaniem jonizującym. 

Prowadzone w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych. 

Stwarzających ryzyko utonięcia pracowników. 

Prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach. 

Wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych. 

Wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze spręŜonego powietrza. 

Wymagających uŜycia materiałów wybuchowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy będą uczestniczyli w instruktaŜach BHP na 

temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów postępowania, zakresy wymaganych 

osłon osobistych. Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaŜ związany  

z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. InstruktaŜe prowadzone będą przez osobę posiada-

jącą niezbędne kwalifikacje w tym zakresie 

 

 

 

 



6.  WSKAZANIE ŚRODÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH  
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH     
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROśENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE,       
W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJA-
CĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POśARU, AWARII I INNYCH ZAGROśEŃ. 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia tj. 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosowanie do zagroŜenia. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych naleŜy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia a więc ogrodzenie terenu, ustawienie tablic ostrzegawczych, itp.  

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, dokładnie przestrzega-

jąc przepisów bezpieczeństwa pracy. Przede wszystkim naleŜy usunąć wszystkie elementy zagraŜają-

ce bezpieczeństwu pracujących. Gruz i materiały drobnicowe naleŜy usuwać przez specjalne kryte 

zsypy. Roboty rozbiórkowe naleŜy wstrzymać gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. Robotnicy wyko-

nujący  roboty rozbiórkowe na wysokości powyŜej 4m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym 

lina od pasa musi być przymocowana  do części trwałych budowli. NaleŜy przestrzegać szczegółowych 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Rozdział 18 Roboty rozbiórkowe. 

W przypadku poraŜenia prądem elektrycznym – postępować zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad 

postępowania przy ratowaniu osób poraŜonych prądem elektrycznym. W kaŜdym przypadku wezwać 

lekarza. 

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypały i niewybuchy)naleŜy miejsce ogro-

dzić i powiadomić właściwy organ samorządu lokalnego oraz policję. 

Wokół budynku wydzielone zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowanie i tablice ostrzegawcze) przez 

cały okres zagroŜenia upadkiem przedmiotu z wysokości. 

Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na czas pracy wokół ewentualnych dźwigów i wyciągów. 

Zabezpieczone będą otwory w ścianach zewnętrznych budynku. 

Wydzielone i oznakowane będą rejony zagroŜone rozpryskiem podczas prac tynkarskich. 

Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składania materiałów łatwopalnych i miejsca  

w których będzie zakaz uŜywania otwartego ognia. 

Zatrudnieni na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem (oporęczowanie), a 

w przypadku braku moŜliwości ich zastosowania uŜywają indywidualnego  sprzętu ochrony przed 

upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru 

budowy. 

W celu uniknięcia potracenia spadającymi przedmiotami drobnowymiarowymi naleŜy miedzy innymi: 

 

 

 



wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną taśmą BHP na słupach i rozmieścić tablice ostrzegaw-

cze. Strefy niebezpieczne wyznaczyć takŜe w w/w sposób wokół urządzeń transportu pionowego. 

Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich moŜe być podejmowana po ich 

prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzór budowlany. W czasie eksploatacji 

naleŜy zapewnić ich pewną sprawność i kompletność oraz obciąŜenie pomostów w granicach dopusz-

czalnych. Pomosty powinny być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku. 

Przy pracach transportowych materiałów drobnowymiarowych z dachu naleŜy opuszczać je sukcesyw-

nie i na bieŜąco na linkach (zakaz zrzucania).  

Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się powinna przez osoby  posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Stanowiska pracy maszyn i urządzeń  zlokalizować poza rejonami zagroŜonymi upadkiem przedmiotów 

z wysokości . Na bieŜąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieŜącą 

ich konserwację. 

Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i na bieŜąco 

dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Na bieŜąco wykonywać badania kontrolne urządzeń zasila-

nych prądem elektrycznym. 

Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w naleŜytym porządku z zapewnieniem odpowiedniego 

oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk pracy. Wejścia do budynku  

w strefie zagroŜonej upadkiem materiałów z wysokości naleŜy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Doraźnie do komunikacji pionowej, moŜna stosować drabiny przystawne w pełni sprawne i posiadające 

certyfikaty.  

Budowa będzie wyposaŜona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb 

budowy. Roboty niebezpieczne pod względem  poŜarowym powinny być prowadzone w odpowiedniej 

odległości od materiałów palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach niebezpiecznych pod  

względem poŜarowym przygotować podręczny sprzęt p.poŜ. 

Wszystkie roboty budowlane naleŜy wykonywać zgodnie ze sztuka budowlaną oraz przestrzegając 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr47 poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót. 

Działka, na której realizowane będą roboty budowlane jest połoŜona na terenie, z właściwym dojazdem 

zapewniającym moŜliwość dostępu słuŜb technicznych na wypadek poŜaru awarii lub innych zagroŜeń. 

Nie występują skrzyŜowania z Ŝadnymi liniami napowietrznymi.  

 

         Opracował: 

 
 
 
 
 



CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI POŁOśONEJ  

W WODZISŁAWIU 
 
Inwestor:   Powiat Jędrzejowski 
Adres:  Wodzisław ul. Szkolna, nr ewidencyjny gruntu 273/12 
 
1. Przedmiot inwestycji: 
 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku internatu wraz z łącznikiem i stołówką poło-
Ŝonego na działce w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 273/12.  
Przy takiej inwestycji, która sprowadza się do prowadzenia robót budowlanych przy istniejącym obiek-
cie, właściwie przy ociepleniu jego ścian i stropodachów projekt zagospodarowania terenu sprowadza 
się do określenia usytuowania budynków poddawanych termomodernizacji. 

Z uwagi na opisany przedmiot inwestycji, praktycznie nie występują zmiany w zagospodarowa-
niu działki. 

 
2. Istniejący stan zainwestowania działki: 
 
Teren, na którym jest zlokalizowany jest zespół budynków przewidzianych do termomodernizacji, po-
siada ogrodzenie oraz zjazd na ulicę. Ruch pojazdów i ruch pieszych odbywa się poprzez istniejące 
dojścia i dojazdy.  

Istniejący zespół budynków zasilany jest w energię elektryczną z sieci energetycznej przebie-
gającej przez teren działki. Zasilanie w wodę odbywa się z sieci wodociągowej równieŜ przebiegającej 
przez teren działki. Przez teren działki przebiega takŜe sieć kanalizacji sanitarnej, do której odprowa-
dzane są ścieki socjalno-bytowe. Budynek zasilany jest w energię cieplną z własnej kotłowni. 
Na terenie działki istnieją miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
Do budynku zapewniony jest dostęp pojazdów straŜy poŜarnej poprzez istniejące drogi poŜarowe. 
 
3. Opis projektowanego zagospodarowania działki: 
 
W wyniku opisanej na wstępie inwestycji nie nastąpi Ŝadna ingerencja w istniejące zagospodarowanie 
terenu. Nie przewiduje się Ŝadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokół istniejących budynków.  
Przedmiot inwestycji nie spowoduje Ŝadnych zmian w sposobie zasilania budynku w energię elektrycz-
ną, wodę oraz zmian w sposobie odprowadzania ścieków czy zasilania budynku w energię cieplną. Nie 
zostaną takŜe zmienione ciągi pieszo jezdne, Nie zostaną takŜe naruszone zasady dostępu pojazdów 
straŜy poŜarnej, bowiem roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian i dachów zespołu istnieją-
cych  budynków, w Ŝaden sposób nie ingerują w istniejące drogi poŜarowe. 
 
4. Dane informujące czy działka jest wpisana do rejestru zabytków 
    oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
    zagospodarowania przestrzennego:  
 
Po dokonaniu analizy stwierdzono, iŜ teren na którym znajdują się budynki internatu wraz z łącznikiem  
i stołówką nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń planu 
zagospodarowania  przestrzennego gminy Wodzisław. 
 
6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę: 
 
Planowana do zabudowy działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego, tym samym nie okre-
śla się wpływu eksploatacji górniczej na działkę zamierzenia budowlanego. 
 



 
7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych   
    zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników  
    projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia: 
 
Charakter istniejących zagroŜeń dla środowiska związany z planowaną inwestycją polega na zwykłym 
korzystaniu ze środowiska i mieści się w granicach norm, Projektowana inwestycja, nie naleŜy do grupy 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska, co wynika z przepisów rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifiko-
waniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 z 2004 r. 
poz. 2373 z późniejszymi zmianami). 
W związku z powyŜszym obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamknie się w granicach terenu  
do którego inwestor posiada prawo dysponowania.  
Inwestycja nie spowoduje powstania ponadnormatywnych uciąŜliwości związanych z hałasem, wibra-
cją, zanieczyszczeniem powietrza wody czy gleby.  
 
 
 
                                                                                                              Opracował: 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

 
1. Temat opracowania  
 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektonoczno  budowlany termomodernizacji  kom-
pleksu trzech budynków wzajemnie ze sobą połaczonych tj. budynku internatu wraz z łącznikiem i sto-
łówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu.  
Termomodernizacja obejmować będzie m.in.  
� montaŜ nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 
� wykonanie ociepleń styropianem zewnętrznych ścian budynków,  
� wykonanie okładzin i oblicowań ścian zewnętrznych,  
� wykonanie ociepleń i pokryć dachowych oraz systemu odprowadzenia wód deszczowych z dachu, 

a takŜe napraw kominów dymowych i wentylacyjnych 
� montaŜ obróbek blacharskich i parapetów 
 
2. Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania jest umowa z dnia 4 listopada 208r.  zawarta ze Starostą Powiatowym  
w Jędrzejowie, 
Ponadto podstawą opracowania jest: 
� inwentaryzacja stanu istniejącego i opinia konstrukcyjna 
� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), 
� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późniejszy-
mi zmianami), 

� pozostałe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy, 
� literatura fachowa, 
 
3. Dane ogólne 
 
Budynek internatu wraz z łącznikiem i stołówką przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisła-
wiu stanowi wolnostojący kompleks trzech budynków w jednej bryle. Przy czym kaŜdy z budynków 
posiada róŜną ilość kondygnacji i tak: I - budynek główny czterokondygnacyjny, niepodpiwniczony;  
II – budynek administracyjny piętrowy, podpiwniczony; IV – budynek stołówki z kotłownią parterowy 
podpiwniczony, III – łącznik parterowy podpiwniczony. 
 
 
 
Budynki są połoŜone w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów  
numerem 273/12. 
 
4. Obliczenie grubości izolacji 
 
Obliczenie grubości styropianu wykonano obliczając współczynnik przenikania ciepła :U” wg normy PN-
EN ISO 6946 z 1999 roku. 
Sprawdzono prawidłowość docieplenia ścian, Sprawdzając wskaźnik zamieszkania zbiorowego „E” 
Przyjęto: 
Docieplenie ścian zewnętrznych osłonowych i szczytowych budynku – 15 cm styropianu. 
Docieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołu budynku) – 10 cm styropianu twardego  
(ekstrudowanego). 
Docieplenie stropodachów 20 cm styropianu z systemem pap termozgrzewalnych. 



5. Wykaz praz związanych z projektowaną termomodernizacją budynków 
 
Przed przystąpieniem do ocieplenia budynku naleŜy : 
NaleŜy zdemontować zwody pionowe instalacji odgromowej, rury spustowe budynku. 
NaleŜy czyścić płyty balkonowe, loggie, aby umoŜliwić właściwy spływ wód opadowych z posadzek 
tarasów i loggi. 
NaleŜy równieŜ naprawić lub wykonać kapinosy od spodu płyt /czołowe i boczne / 
Elementy stalowe balustrad logii oraz tarasów oczyścić  z korozji zagruntować i pomalować. 
Stolarka okienna i drzwiowa została częściowo wymieniona w poprzednich latach. Pozostałe okna i 
drzwi, przeznaczone są do wymiany. Po wymianie stolarki okiennej naleŜy  takŜe wymienić obróbki 
blacharskie – parapety zewnętrzne. NaleŜy takŜe przewidzieć wymianę parapetów przy oknach juŜ 
wymienionych z uwagi na zbyt małą szerokość tych parapetów. Przed przystąpieniem do wymiany 
stolarki wymiary naleŜy sprawdzić na budowie.   
NaleŜy wymienić stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z zestawieniem stolarki. NaleŜy takŜe dokonać 
demontaŜu prześwietleń  (ścianek z luksferów), następnie podmurować a powstały otwór naleŜy za-
montować stolarkę okienną  PCV zgodnie z zestawieniem stolarki. NaleŜy wymienić obróbki blachar-
skie parapetów zewnętrznych przy oknach wymienianych. NaleŜy częściowo  przemurować i otynko-
wać istniejące kominy ponad dachem a takŜe uzupełnić tynki na kominach otynkowanych. 
NaleŜy sprawdzić przyczepność tynku przez opukanie (dźwięk przytłumiony świadczy , Ŝe tynk nie jest 
związany z podłoŜem), w przypadku gdy tynk nie jest związany z podłoŜem naleŜy go zbić i narzucić 
warstwę zaprawy cem. – wap. Tynk uszkodzony powierzchniowo naleŜy równieŜ usunąć i wyrównać 
zaprawą. Całą powierzchnie ścian naleŜy zmyć wodą. . Przyklejenie płyt styropianowych FS-15 gr 15 
cm moŜna rozpocząć po wyschnięciu. styropian przyklejać na całej wysokości budynku. po ułoŜeniu 
płyt styropianowych wykonać elewację tynkiem mineralnym o strukturze baranka gr. 2,0 mm oraz po-
malować farba silikatowa według projektu kolorystyki opartej na systemie Atlas. Kolorystyka elewacji 
została przyjęta wg katalogu powyŜszej firmy i przedstawiona w części rysunkowej. Na podmurówkę – 
cokół przyjęto tynk mozaikowy Ŝywiczny. Malowanie betonowych elementów balkonów i loggi wg sys-
temu Atlas. Elementy metalowe: balustrady, po wyczyszczeniu z rdzy naleŜy malować 2 x farbą olejną.  
 
MATERIAŁY 
Wymagania ogólne. 
Do ocieplenia ścian metodą „lekką” naleŜy stosować materiały odpowiadające wymaganiom aktualnych 
norm bądź wymaganiom podanym w aprobatach (świadectwach) wydawanych przez Instytut Techniki 
Budowlanej. KaŜda partia materiałowa powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu stwier-
dzającego zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub  
w aprobatach. Partia materiału dostarczona bez certyfikatu moŜe być odrzucona. 
Płyty styropianowe. 
Do wykonywania warstw termoizolacyjnych naleŜy stosować styropianowe rodzaje FS (samogasnące), 
o gęstości objętościowej nie mniej niŜ 15kg/m3 i nie większej niŜ 20kg/m3, zgodnie z BN-91/6363-02, 
odpowiadające następującym wymaganiom: 
wymiary – nie większe niŜ 500x1000mm+-3%, grubość zgodna z projektem technicznym ocieplenia, 
struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane grudki, powierzchnia płyt szorstka, 
krawędzie płyt- proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, wytrzymałość na rozrywanie siła 
prostopadłą do powierzchni – nie mniej niŜ 8N/cm2. 
Płyt styropianowych nie moŜna stosować do ocieplenia ścian bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz 
dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 60 dni. 
KaŜda partia płyt styropianowych dostarczana na budowę powinna być zgodna z podanymi wyŜej wy-
maganiami oraz podaną datą produkcji. 
Wykonawca ociepleń powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału a w razie negatywnych 
spostrzeŜeń powinien zlecić badania losowo pobranych płyt. 
Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia, czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje wyma-
ganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 
 
 
 



 
Tkanina szklana do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie. 
Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej naleŜy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą wy-
maganiom PN-92/P-85010 lub obowiązującym aktualnie normom zagranicznym. Muszą to być tkaniny 
z włókna szklanego, zaimpregnowane aklalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego i powinny w 
pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 
wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku, siła zrywająca pasek tkaniny  
o szerokości 5 cm w stanie powierzchniowo-suchym- nie mniej niŜ 1250N, siła zrywająca pasek tkaniny 
o szerokości 5 cm poddanym 24 h działaniu roztworu NaOH – nie mniej niŜ 600N, wydłuŜenie względ-
ne po działaniu roztworu NaHO o stęŜeniu 5% przez 28 dni – nie więcej niŜ 3,5%, przy obciąŜeniu 
próbki siłą równą 600N. 
Dodatkowym zbrojeniem są pancerne siatki z włókna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw 
ochronnych na styropianie na dolnych częściach ścian, a takŜe do wzmocnienia naroŜników (zamiast 
kątowników metalowych) i na fragmentach bardzo naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne. 
Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnię układu ocieplającego 
są dostarczane na budowę w róŜnych postaciach, dla których przyjęto następujące nazwy: 
Zaprawa klejąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do przyklejania 
styropianu do podłoŜa i tkaniny zbrojeniowej do styropianu. 
Masa klejąca- gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do przyklejania styropianu 
do podłoŜa i tkaniny szklanej do styropianu. 
Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie, przeznaczona do wykonywa-
nia wyprawy na warstwie zbrojeniowej. 
Dla zastosowania zapraw i mas przyjęto następujące nazwy: 
Warstwa zbrojeniowa – układ składający się z masy klejącej lub zaprawy oraz tkaniny zbrojącej, znaj-
dującej się w środku masy lub zaprawy klejącej. 
Wyprawa tynkarska – zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowiąca zewnętrzną 
warstwę wykończeniową układu ocieplającego. 
Spoina klejowa – zaprawa klejąca lub masa klejąca po stwardnieniu wyschnięciu 
 
Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym. 
Do przyklejenia styropianu i tkaniny szklanej naleŜy stosować zaprawy klejące lub masy tynkarskie 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej. 
Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych 
trąceń, łatwy do wymieszania z wodą. Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabar-
wienia i gęstości ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed 
stosowanie, nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące 
powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 
przyczepność do styropianu: 
w stanie powierzchniowo suchym – nie mniej niŜ 0,1 N/mm2, po 24h działania wody – nie mniej niŜ 
0,1N/mm2 (zarówno w otoczeniu powietrzno- suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno na-
stąpić w styropianie). W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas kleją-
cych powinien być podany czas przydatności do uŜycia. 
Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim. 
Do wykonywania wyprawy tynkarskiej naleŜy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie do-
puszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 
Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych wtrąceń, 
łatwy do wymieszania z wodą. 
Masa tynkarska powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia kompozycję, bez zbryleń i gru-
dek, łatwa do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydzielać zapachu 
wskazującego na efekty gnilne. 
 
 
 
 
 



 
Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym: 
Konsystencja: 
do nakładania ręcznego – 10+- 1 cm stoŜka opadowego 
do nakładania maszynowego – 12+- cm stoŜka opadowego 
W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być 
podany czas przydatności do jej uŜycia. 
Łączniki do mocowania styropianu do podłoŜa. 
Do wykonywania robót ocieplających naleŜy stosować następujące narzędzia i sprzęt: 
szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian (ręczne i mechaniczne), szpachle i packi metalowe 
lub z tworzywa sztucznego do nakładania zapraw i mas klejących i tynkarskich, pace pokryte papierem 
ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi przyklejonych płyt styropianowych, piłki ręczne lub 
noŜe do cięcia płyt styropianowych, wiertarki do wiercenia otworów, noŜe lub noŜyce do cięcia tkaniny 
szklanej,  łaty do sprawdzania płaskości powierzchni warstwy przyklejonych płyt styropianowych, 
sito o oczkach 1 mm do przesiewania piasku, mieszała koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną 
oraz pojemniki do przygotowania mas klejących i mas tynkarskich, agregaty tynkarskie lub ręczne pi-
stolety natryskowe z własnym zbiornikiem i spręŜarka powietrza do nakładania zaprawy tynkarskiej, 
urządzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe lub wiszące, aparaty do zmywania wodą 
powierzchni ścian. 
Wymagania techniczno-technologiczne wykonania ociepleń.  
Kolejność wykonywania robót.  
Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką powinna być następu-
jąca: 
prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu, urządzeń oraz montaŜ rusz-
towań i zdjęcie obróbek blacharskich, 
sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany, 
przygotowanie masy klejącej, 
przyklejanie płyt styropianowych,  
nakładanie na styropian warstw z masy klejącej i zbrojenie jej masą szklaną, 
wykonywanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 
wykonywanie nowych obróbek blacharskich, 
demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 
Prace przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do ocieplania budynku naleŜy przygotować materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie 
ze specyfikacją podana w projekcie technicznym, sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom. 
Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyŜ odpowiada za prawidłowe wyko-
nanie ociepleń. Sprawdzić naleŜy przede wszystkim jakość styropianu, zwłaszcza samogaśnięcie i 
wytrzymałość na rozrywanie mas lub zapraw klejących i tynkarskich. Następną czynnością jest zamon-
towanie rusztowania. 
Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 
Przed przystąpieniem do ocieplania naleŜy dokładnie sprawdzić jeszcze powierzchnię,  w razie  po-
trzeby naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić, następnie wykonać próbne przyklejenie 
próbek styropianu. 
Wykonanie próby przyklejenia styropianu. 
Powierzchnię ścian oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeŜeli uległy w widoczny 
łuszczeniu) i przykleić w róŜnych miejscach 8-10 próbek styropianu w wymiarach 20x20cm. Do przykle-
jenia próbek naleŜy zastosować zaprawy tynkarskie klejące, które są przewidziane do  przyklejania płyt 
styropianowych na tych powierzchniach. 
Masę klejącą naleŜy nałoŜyć na całą powierzchnię próbek styropianowych warstwa o grubości  
ok. 10 mm, a następnie przyłoŜyć i docisnąć próbki styropianu do przygotowanych miejsc na po-
wierzchni ściany. Po 4 do 7 dniach naleŜy wykonać próbę ręcznego  odrywania przyklejonego styro-
pianu.  
 
 
 



 
Wytrzymałość podłoŜa i przyczepności kleju są wystarczające, jeŜeli styropian ulegnie rozerwaniu. 
JeŜeli kawałki styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej świadczy to, 
Ŝe podłoŜe nie zostało prawidłowo oczyszczone lub Ŝe wierzchnia warstwa kleju nie ma  
wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku naleŜy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub 
usunąć wierzchnią i wykonać ponowie próbę przyklejenia styropianu. JeŜeli ponowna próba da wynik 
negatywny, naleŜy oprócz przyklejania zastosować  dodatkowe łączniki towarzyszące do mocowania 
styropianu, w ilości nie mniejszej niŜ 2 na kaŜdą płytę /4 szt. na  1m2 ocieplenia/. 
JeŜeli rozerwanie nastąpi w spoinie klejowej to oznacza, Ŝe charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzy-
małością i takiej masy bądź zaprawy klejącej nie wolno stosować. 
JeŜeli próbki oderwą się wraz z warstwą podłoŜa, naleŜy oprócz przyklejania styropianu przewidzieć 
zastosowanie łączników tworzywowych w ilości wynikającej z obliczeń, przy załoŜeniu, Ŝe masa klejąca 
będzie spełnić tylko role montaŜową, lecz nie mniej niŜ dwa łączniki  na jedną płytę styropianową o 
wymiarach 50 x100 cm.  
 Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 
W przypadku mocowanie mechanicznego układu ocieplającego do podłoŜa naleŜy sprawdzić na 4-6 
próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoŜa przyklejonego do ocieplenia wg zasad określonych w 
świadectwach ITB, dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 
Przygotowanie zapraw lub mas klejących. 
Zaprawy lub masy klejące produkowane fabrycznie. 
Zaprawy lub masy klejące produkowane fabrycznie naleŜy przygotować zgodnie z informacja w świa-
dectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się w ilości podanej w świadectwie, 
następnie naleŜy pomierzyć konsystencję, która powinna wynosić 10+-cm stoŜka opadowego. 
JeŜeli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega na dokładnym wymie-
szaniu i pomierzeniu konsystencji. 
Przyklejanie płyt styropianowych.  
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich i rur spustowych 
naleŜy przystąpić do przyklejenia płyt styropianowych. Przyklejanie płyt styropianowych naleŜy rozpo-
cząć od dołu ściany budynku i posuwać do góry. 
Płyty styropianowe naleŜy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest 
niŜsza niŜ 50C. Do przyklejania płyt styropianowych naleŜy stosować zaprawy i masy klejące spełniają-
ce wymagania. Masę klejącą naleŜy nakładać na płycie styropianowej na obwodach pasmami szeroko-
ści ok. 3-4 cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma naleŜy nakładać na 
obwodzie płyty w odległości około 3 cm od krawędzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza 
krawędzie styropianu. Na środkowej części płyty styropianowej naleŜy nałoŜyć 10-12 placków, gdy 
płyta ma wymiar 500x1000 mm. Na płytach o mniejszych wymiarach moŜna nałoŜyć odpowiednio mniej 
placków, ale naleŜy przestrzegać zasady, aby placki połoŜyć nie mniej niŜ 40% powierzchni płyty. Spo-
sób ułoŜenia masy klejącej na płycie styropianowej przedstawiono na rysunku.  
Po nałoŜeniu masy klejącej, płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym dla niej 
miejscu, dosunąć do płyt juz przyklejonych i docisnąć, uderzenia packą drewnianą, aŜ do uzyskania 
równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przy przyłoŜeniu łaty drewnianej. JeŜeli ma-
sa klejąca wyciśnie się poza obrys płyt, trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejo-
nych płyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie płyt po kilku minutach. 
W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej naleŜy ją oderwać, zebrać masę klejącą 
ze ściany, po czym nałoŜyć ponownie masę klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany. 
Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu 
spoin.  
Wyrównywanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych. 
Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary większe niŜ 2 mm, 
zapełnione paskami styropianu. W tym celu naleŜy pociąć noŜem paski o odpowiedniej grubości i pow-
ciskać w szpary. Całą powierzchnię styropianu naleŜy dokładnie wyrównać przez przetarcie papierem 
ściernym nałoŜonym na tackę tynkarską. czynności te moŜna wykonywać nie wcześniej niŜ po  
 
 
 



3 dniach od czasu przyklejenia płyt. Po wyrównaniu powierzchni płyt naleŜy zaszpachlować główki 
łączników mechanicznych masą klejącą.  
Mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych. 
Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych naleŜy wykonywać 
tylko w wypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich świadectwach 
ITB, dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. Liczna i rozmieszczenie łączników po-
winny być określone w projekcie, opracowanym dla konkretnego budynku. Przy ocieplaniu ścian o wy-
sokości mniejszej niŜ 20m, które mają mocną dobrze oczyszczoną warstwę powierzchniową, nie jest 
uzasadnione stosowanie łączników. 
Do dodatkowego mocowania styropianu  do ścian naleŜy stosować łączniki pręŜne z nacięciami bocz-
nymi i otworem wewnętrznym, w którym po usunięciu łącznika wciska się trzpień rozporowy / z tworzy-
wa/. Po wbiciu trzpienia następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. 
DuŜe znaczenie ma dobranie właściwej długości łączników. Długość powinna być taka, aby co najmniej 
6 cm było osadzone w ścianie. Wynika z tego, Ŝe jeśli ociepla się ściany styropianem o grubości 15 cm 
to uwzględniając grubość warstwy wyrównawczej oraz grubość masy klejącej, naleŜy stosować łączniki 
o dł. 21 cm. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, powinny być  
z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie naleŜy gniazdo na główkę łącznika o głębokości 
ok. 4 mm i łączniki osadzić tak, aby i trzpień rozporowy były całkowicie schowane  w zagłębieniu. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie. 
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 dniach od 
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niŜ 
50C i nie wyŜszej niŜ 250C. JeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 00C w przeciągu 24h, 
to nie naleŜy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest wyŜsza niŜ 50C. 
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez dłuŜszy czas niŜ 2 tygodnie. JeŜeli 
styropian z jakichś powodów nie zostanie w tym czasie pokryty warstwą ochronną /np. przerwanie ro-
bót z powodu zimy/ to przed wykonaniem warstwy zbrojnej konieczne jest sprawdzenie jego jakości. 
Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni wymagają oczyszczenia papierem ściernym nałoŜonym na tackę 
tynkarską. 
Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości około  
3 mm, rozpoczynając od góry ściany – pasmami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. W przypad-
kach uzasadnionych moŜna stosować tkaninę szklaną pasami poziomymi. Po nałoŜeniu masy klejącej 
naleŜy natychmiast wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą tacki stalowej. 
Tkanina szklana powinna być napięta  i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na powierzch-
nię przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej o grub. ok. 1 mm – w celu całko-
witego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy naleŜy całą powierzchnię dokładnie wyrównać i 
wygładzić. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niŜ 3 mm  
i nie więcej niŜ 5 mm.  
Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej w taki sposób, Ŝe nakłada się ją na styropian nie 
pokryty masą klejącą, którą następnie nanosi się jednorazowo na tkaninie.  
Tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkani-
ny powinny być układane na zakład, nie mniejszy niŜ 50 mm w pionie i poziomie. 
Szerokość ściany powinna być tak dobrana, aby było moŜliwe olejenie ościeŜy okiennych i drzwiowych 
na całej ich głębokości. NaroŜniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez 
naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20x35 cm w  sposób pokazany 
na rysunku.  
Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie moŜe być ucięta na krawędzi naroŜnika, lecz naleŜy ją wywi-
nąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm. W taki sposób naleŜy wywinąć tkaninę na 
ościeŜa okienne i drzwiowe. 
W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich 
naroŜnikach pionowych na parterze oraz na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i drzwi  balkono-
wych na wszystkich kondygnacjach, naleŜy przed przyklejeniem tkaniny wkleić perforowane kątniki 
aluminiowe.  
 
 
 



 
Zamiast kątników aluminiowych dopuszcza się stosowanie pasków grubej tkaniny szklanej tzw. tkaniny 
pancernej. W części parterowej i części cokołowej ocieplanych ścian naleŜy zastosować dwie warstwy 
tkaniny. 
JeŜeli ściany budynku są naraŜone na uderzenia, to podwójna tkanina powinna być zastosowana na 
całej wysokości ścian parterowych, natomiast w przypadku, gdy dostęp do budynku jest utrudniony, 
wystarczy zastosować dwie warstwy tkaniny – do wysokości około 2 m od poziomu terenu. 
Zamiast dwóch warstw tkaniny zwykłej, zaleca się stosować na parterze do wysokości 2 m tkaninę 
opancerzoną, którą stosuje się jako pierwszą warstwę bez zakładów, tylko układaną  na styk. Po 
stwardnieniu masy klejącej w tej warstwie naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej i wcisnąć w nią 
właściwą tkaninę szklaną. Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną tkaniną powinna wynosić 
ok. 6 mm. 
Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach. 
Wyprawy tynkarskie moŜna nakładać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej 
tkanina szklaną. Prace te naleŜy prowadzić w temp. nie niŜszej niŜ 50C i nie wyŜszej niŜ 250C, zwłasz-
cza, Ŝe elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w cza-
sie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany spadek temperatury poniŜej 
00C w przeciągu 24h.  
Wyprawy elewacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadectwami ITB. 
Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych. 
Ocieplanie ścian na złączach prefabrykatów i naroŜnikach. 
Płyty styropianowe naleŜy przyklejać na złączach prefabrykatów ciągłą warstwą w taki sposób, aby ich 
styki nie pokrywały się ze złączami prefabrykatów. Niedopuszczalne jest wypełnianie złączy prefabry-
katów masą klejącą.  
NaroŜniki budynku naleŜy okleić dokładnie płytami styropianowymi, zwracając uwagę na ścisłe przyle-
ganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejanie ich przy krawędziach naroŜników. 
Do zabezpieczenia naroŜników wypukłych na parterze do wys. 2m od poziomu terenu, naleŜy stoso-
wać kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki naleŜy przyklejać masą klejącą do styro-
pianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przy-
ległą z kaŜdej strony naroŜnika. 
Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza się stosowanie pasków tkaniny szklanej pancernej. Pa-
ski tkaniny pancernej o szerokości ok. 20 cm zgina się w kształt kątownika i przykleja do styropianu, a 
po stwardnieniu masy klejącej przykleja właściwą tkaninę, opisanym wyŜej sposobem. 
Ocieplanie ościeŜy okiennych i drzwiowych. 
Do ocieplania ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie 
mniejszej niŜ 3 cm. 
Szczegół ocieplenia ościeŜa górnego przedstawiono na rysunku. 
Ćwierćwałki osłaniające styki ościeŜnic z ościeŜnicami naleŜy usunąć i całą powierzchnię ościeŜy do-
kładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. 
Na powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które powinny być 
tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych 
ocieplających ościeŜa zgodnie z rysunkiem 8 i 9. 
JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków, naleŜy przy ościeŜnicy ściąć ukośnie płyty styro-
pianowe. Na styku ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny np. silikonowy. 
Na ościeŜach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejanie styropianu, ale moŜna obniŜyć po-
ziom tych ościeŜy przez ścięcie górnej warstwy i naklejenie styropianu oraz wykonanie na nim warstwy 
ochronnej, a następnie obróbki blacharskiej. Ścięcie jest moŜliwe w ścianach jednorodnych /z cegły,  
z betonu komórkowego. Jeśli okna są wymienione z powodu złego stanu technicznego, to trzeba 
zmniejszyć ich wymiary w takim stopniu, aby na ościeŜach  moŜna było zastosować połoŜenie styro-
pianu o grubości 4 cm. 
 
 
 
 
 



 
Ocieplenie ścian przy cokole budynku. 
Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych naleŜy zakończyć na poziomie co najmniej 20 cm poniŜej 
dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicą. JeŜeli ściany parteru wystają poza obrys cokołu ocieplenie 
naleŜy wykonać zgodnie z rysunkiem. Najpierw trzeba nakleić na cokole styropian o takiej grubości aby 
jego powierzchnia stanowiła przedłuŜenie płaszczyzny ścian parteru. Pod tym styropianem naleŜy 
przykleić pas tkaniny szklanej. Następnie przykleja się styropian z przedłuŜeniem na cokół.  
Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej najpierw trzeba wywinąć i przykleić tkaninę szklaną podklejoną 
na cokole pod styropianem, a następnie przykleić tkaninę szklaną na całej ścianie i pokryć wyprawą 
tynkarską. 
JeŜeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie, dolne zakończenie ocieplenia zaleca się wykonać 
zgodnie z rysunkiem. Około 20 cm poniŜej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnicami naleŜy przymoco-
wać do ściany profil z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, następnie przykleić styropian i 
wykonać warstwę ochronną wzmocnioną dwiema warstwami tkaniny zbrojącej w tym warstwa pierwsza  
powinna być z tkaniny pancernej, którą przykleja się bez zakładów na sąsiednie arkusze, a tylko na 
styk. 
Ocieplenie ścian przy płytach balkonowych i loggiowych. 
Ściany przy balkonach i loggiach naleŜy ocieplić w sposób przedstawiony na rysunku. Płyty styropia-
nowe przyklejone do ścian powinny przylegać do płyty balkonowej i loggiowej od dołu i od góry. Styro-
pian w styku z płyta balkonową /loggiową/ zfazować lub wyciąć w nim bruzdę, którą po przyklejeniu 
tkaniny zbrojącej wypełnić kitem elastycznym, np. silikonowym. W identyczny sposób naleŜy wykonać 
styki ocieplenia z płaszczyznami bocznymi płyt balkonowych lub loggiowych. Ocieplenie takie nie likwi-
duje mostków termicznych, dlatego lepszym rozwiązaniem jest zabudowa, wymaga to wykonania pro-
jektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. 
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych. 
Szczeliny dylatacyjne naleŜy dokładnie oczyścić z pyłu. W szczeliny otwarte naleŜy wcisnąć uszczelki z 
masy poliuretanowej bitumowane lub woskowane, na głębokość około 20 cm na płaszczyznę ściany, 
po czym wypełnić szczelinę kitem elastycznym. Ściany uszczelnione kitem moŜna pozostawić w do-
tychczasowym stanie. Płyty styropianowe naleŜy doprowadzić do krawędzi dylatacji, a uszczelnienie 
dylatacyjne wykonać dwoma sposobami. Szczeliny wąskie o szerokości 2-4 cm moŜna uszczelnić. 
Brzegi płyt styropianowych tworzące szczelinę dylatacyjną naleŜy pokryć warstwą zbrojoną. Po 
stwardnieniu tej warstwy naleŜy wcisnąć w szczelinę dylatacyjną uszczelkę poliuretanową bitumowaną 
lub woskowaną i wypełnić szczelinę od zewnątrz kitem elastycznym np. silikonowym. 
Szczeliny o szerokości większej niŜ 4 cm naleŜy uszczelnić.  
Na brzegach ścian przyległych do dylatacji naleŜy przymierzyć odpowiednie profile z blachy ocynkowa-
nej, a następnie przykleić płyty styropianowe i pokryć je warstwą zbrojoną oraz wyprawą tynkarską. 
Wykonywanie nowych obróbek blacharskich. 
Wykonując nowe obróbki blacharskie,  naleŜy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. Obróbki te 
powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 4 cm i powinny być wykonane w taki sposób, aby za-
bezpieczały elewację przed zamakaniem wody deszczowej. Obróbki naleŜy mocować do kołków drew-
nianych, osadzanych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wymierzo-
nych w styropianie lub w inny sposób, zapewniając trwałe i szczelne zamocowanie ścian. 
 
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI WYKONANIA OCIEPLEŃ 
 
Informacje podstawowe. 
W celu zapewnienia dobrej jakości i uzyskania odpowiedniej trwałości wykonywanych ociepleń metoda 
„lekką’’ konieczne jest przestrzeganie przez inwestorów, wykonawców wyŜej wymienionych zasad 
przygotowania i wykonywania robót ocieplających. Pozwoli to uniknąć błędów techniczno-
technologicznych spowodowanych tym nieprawidłowości, których skutkiem jest zmniejszenie trwałości, 
szybka degradacja,. a w niektórych przypadkach powaŜne awarie ocieplenia.  
 
 
 
 



 
Wykonawcy robót ociepleniowych są odpowiedzialni za stosowanie materiałów zgodnych z wymaga-
niami podanymi w niniejszej instrukcji.  
 
Jakość materiału powinna być potwierdzona kopią certyfikatu, załączona do kaŜdej dostarczonej partii. 
W przypadku braku kopii certyfikaty, wykonawca powinien zlecić wykonanie badań sprawdzających 
podstawowe właściwości techniczne tych materiałów. 
W trakcie wykonywania robót naleŜy przeprowadzić częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny 
być wykonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorców częściowych. Po zakończeniu 
robót naleŜy dokonać odbioru końcowego. 
 
Częściowy i końcowy odbiór techniczny. 
 
Wykonawca robót ociepleniowych jest zobowiązany przeprowadzić następujący odbiór częściowy: 
jakości przygotowania powierzchni ściany /podłoŜa do ocieplenia/ 
jakości zamocowania płyt styropianowych do podłoŜa 
jakości warstwy zbrojonej tkaniną szklaną, 
ocieplenia ościeŜy okiennych i drzwiowych 
robót tynkarskich, 
nowo wykonanych obróbek blacharskich. 
 
Stolarka okienna i drzwiowa  
 
Okna z wysokudarowego PCV w kolorze białym, jednoramowe, uchylno-rozwieralne z szybą termoizo-
lacyjną, zespoloną k=1,1 z nawiewem w górnych ramach okiennych. 
Stolarkę okienną naleŜy wyposaŜyć w szczelinowe nawiewniki okienne (jeden nawiewnik w kaŜdym 
oknie), montowane w górnych poziomych przylgach okna (część wewnętrzna w przyldze skrzydła, 
część zewnętrzna w przyldze ościeŜnicy). W oknach PCV juŜ wymienionych wcześniej naleŜy takŜe 
zastosować nawiewniki w górnym ramiaku okna. Wymagane jest, aby sterowanie pracą nawiewnika 
odbywało się na podstawie pomiaru poziomu wilgotności względnej w pomieszczeniu. Przepływ powie-
trza przez nawiewnik powinien zawierać się w granicach od 5 m3/h do 35m3/h przy wilgotności względ-
nej powietrza wewnętrznego odpowiednio od 35% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiadać 
aktualną Aprobatę Techniczną potwierdzającą parametry pracy oraz zasadę działania urządzenia, 
Atest Higieniczny oraz Deklaracje Zgodności wydaną przez producenta. 
Drzwi do kotłowni – stalowe ocieplane. 
 
Stolarka i ślusarka malowana w kolorze białym RAL:9018 
 
UWAGA: przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary sprawdzić na budowie. 
 
Opis do projektu kolorystyki elewacji budynku: 
 
Zaprojektowano nową kolorystykę elewacji budynków, zgodnie z rysunkami elewacji. 
UŜyto kolorów farb na tynki mineralne wg wzornika firmy „Atlas” 
Zaprojektowano następujące rodzaje kolorów: 
ARKOL E 0042 
ARKOL E 0366 
Cokół – tynk mineralny (marmolit) w kolorze szarym 

 
 
 
 
 
 



Postanowienia końcowe: 
 
Materiały budowlane oraz prefabrykaty winny odpowiadać aprobatom i atestom technicznym oraz obo-

wiązującym normom i winny posiadać stosowne dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budow-

nictwie. 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

Wszelkie roboty naleŜy wykonywać przestrzegając zasad i przepisów BHP. 

Roboty budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 

         Opracował: 

 
 
 


