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Dotyczy:          Projektu budowlanego termomodernizacji sali gimnastycznej,   
                        oraz remontu łazienek – Liceum Ogólnokształcące w Jędrzejowie.  
 
Adres obiektu: Jędrzejów ul. 11 Listopada 37, nr ewidencyjny gruntu 289/1 
             
Inwestor:         Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez 
  Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

    
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 

207 poz. 2016 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że niniejszy projekt budowlany 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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 INWENTARYZACJA 
STANU  ISTNIEJĄCEGO  ELEWACJI I DACHÓW 

SALI  GIMNASTYCZNEJ 
ORAZ ŁAZIENEK DO REMONTU 

 
Branża:           Architektoniczno - konstrukcyjna 

Obiekt:           Liceum Ogólnokształcące (Sala gimnastyczna;  Łazienki) 

Adres:             Jędrzejów ul. 11 Listopada 37, nr ewidencyjny gruntu 289/1 

Inwestor:        Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez  
    Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

 
 

Maj  2010r.  
 
 
 
 
Opracował: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zawartość opracowania: 
 
 



I. CZĘŚĆ  OPISOWA: 
 

♦ Opis stanu istniejącego 
 

II. CZĘŚĆ  RYSUNKOWA: 
 
  Sala gimnastyczna – termomodernizacja 
 

♦ Schemat budynku z oznaczeniem elewacji  1 : 200 

♦ Elewacja Nr 1      1 : 200 

♦ Elewacja Nr 2 i Nr 3     1 : 200 

♦ Elewacja Nr 4      1 : 200 

♦ Rzut dachu      1 : 200 

Szkoła wraz z salą gimnastyczną – remont łazienek 
 

♦ Schemat budynków z oznaczeniem    

łazienek do remontu – parter    1 : 200 

♦ Schemat budynków z oznaczeniem    

łazienek do remontu – I piętro    1 : 200 

♦ Schemat budynków z oznaczeniem    

łazienek do remontu – II piętro    1 : 200 

♦ Schemat budynków z oznaczeniem    

łazienek do remontu – III piętro    1 : 200 

♦ Rzut  łazienki Nr 1, Nr 2 i Nr 3 - parter   1 : 50 

♦ Rzut  łazienki Nr 4, Nr 5- parter    1 : 50 

♦ Rzut  łazienki Nr 6, Nr 7, Nr 8 – I piętro   1 : 50 

♦ Rzut  łazienki Nr 9, Nr 10- II piętro    1 : 50 

♦ Rzut  łazienki Nr 11, Nr 12- III piętro   1 : 50 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS   
do inwentaryzacji elewacji i dachów sali gimnastycznej 
oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (łazienek) 

 



 
 
1. Temat opracowania  
 
Tematem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja ścian i dachów budynku sali gimnastycznej 

Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (łazienek) 

przewidzianych do remontu. 

Inwentaryzację przeprowadzono na zlecenie inwestora w celu posłużenia się nią przy sporządzeniu 

opinii technicznej w sprawie termomodernizacji tegoż budynku oraz jako dokument konieczny do opra-

cowania projektu budowlanego termomodernizacji sali gimnastycznej oraz remontu pomieszczeń sani-

tarno – higienicznych (łazienek). 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r.  zawarta ze Starostą Powiatowym  

w Jędrzejowie. 

Ponadto podstawą opracowania jest: 

� oględziny budynku sali gimnastycznej i przegród wewnętrznych pomieszczeń sanitarno - higienicz-

nych oraz badania i pomiary własne, 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późniejszy-

mi zmianami), 

� pozostałe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy, 

� literatura fachowa, 

� udostępniona archiwalna dokumentacja techniczna,  

 

3. Dane ogólne 
 
Kompleks obiektów I Liceum Ogólnokształcącego  stanowi nieregularną bryłę zespołu budynków. We-

dług ustaleń i oględzin stwierdzić można, że kompleks ten był w różnych odstępach czasu budowany i 

nadbudowywany. Dach na starej części obiektu posiada stropodach nie wentylowany, zaś na części 

nowszej występuje stropodach wentylowany.  

 

 

 

Przy czym każdy z budynków posiada różną ilość kondygnacji i tak: budynek główny dydaktyczny  

czterokondygnacyjny + podpiwniczenie (stara część) oraz trzykondygnacyjny + podpiwniczenie (nowa 



część); łącznik parterowy; budynek sali gimnastycznej częściowo dwukondygnacyjny + podpiwniczenie 

a częściowo parterowy (sala główna oraz przybudówka do sali). 

Konstrukcja ścian piwnic budynków wykonana została z cegły pełnej oraz  bloczków betonowych obu-

stronnie otynkowanych. Ściany kondygnacji naziemnych z cegły ceramicznej pełnej, jak również z 

bloczków z betonu komórkowego. Ściany wewnętrzne nośne prefabrykowane, jak również murowane z 

cegły ceramicznej, występują różne grubości ścian. Stropy częściowo z płyt żelbetowych prefabryko-

wanych oraz typu DZ-3.  

 

4. Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe 
 

♦ ławy i stopy fundamentowe budynków wylewane żelbetowe 

♦ ściany fundamentowe żelbetowe 

♦ ściany piwnic z bloczków betonowych i cegły pełnej obustronnie otynkowane o zmiennej grubo-

ści od 56 cm do 92 cm, 

♦ ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły pełnej oraz bloczków z betonu komórkowe-

go – siporex, obustronnie otynkowane o różnej grubości  od 28 cm do 54 cm. 

♦ stropy częściowo żelbetowe prefabrykowane a częściowo DZ-3 

♦ stropodachy z płyt prefabrykowanych żelbetowych , występują wentylowane  na nowszej trzy-

kondygnacyjnej części budynku oraz nie wentylowane na starszej czterokondygnacyjnej części 

budynku. Stropodachy pokryte są papą na lepiku, na stropodachach kominy dymowe i wentyla-

cyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne. komin kotłowni murowany z cegły ceramicznej 

pełnej 

♦ stolarka okienna drewniana a częściowo PCV, stolarka drzwiowa drewniana i PCV, obróbki ze-

wnętrzne i parapety zewnętrzne z blachy stalowej. 

♦ schody zewnętrzne betonowe, balustrady stalowe. 

♦ budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania oraz wo-

dociągowo -kanalizacyjną, instalację odgromową i instalację telefoniczną . 

Sala gimnastyczna planowana do termomodernizacji posiada ściany o konstrukcji nośnej mieszanej tj. 

żelbetowej szkieletowej, wypełnione murem z pustaków gazobetonowych oraz o konstrukcji murowanej 

z cegły i pustaków gazobetonowych. Stropodachy na budynku sali gimnastycznej nie wentylowane         

z płyt prefabrykowanych opartych na ścianach nośnych. Przy czym nad częścią główną sali żelbetowe 

płyty korytkowe oparte na konstrukcji z dźwigarów żelbetowych. Pokrycie stropodachów stanowi papa  

 

 

 

 



na lepiku. Do budynku sali od strony zachodniej przylega dach  o konstrukcji drewnianej krokwiowej 

pokryty blachą stalową trapezową. 

Budynek sali gimnastycznej został oddany do użytku w 1977r. 

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne przewidziane do remontu zależnie od lokalizacji posiadają 

ścianki zewnętrzne ocieplone w ostatnich latach. Ścianki wewnętrzne oraz ścianki kabin murowane są 

z cegły ceramicznej. Pomieszczenia generalnie są otynkowane tynkami cementowo – wapiennymi oraz 

pomalowane farbami olejnymi (lamperie) oraz farbami wapiennymi. W niewielkiej części pomieszczeń 

wnętrza oblicowane są glazurą i terrakotą.   

Szczegółowe elementy elewacji i dachów (stropodachów), określają załączone do niniejszej inwentary-

zacji rysunki. Pomiary dokonano techniką laserową. 

 
Maj  2010 r. 
          Opracował: 
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     OPINIA KONSTRUKCYJNA 
STANU  ISTNIEJĄCEGO:  ŚCIAN  ELEWACJI  I  DACHÓW  

SALI  GIMNASTYCZNEJ 
ORAZ  POMIESZCZEŃ  HIGIENICZNO – SANITARNYCH  

(ŁAZIENEK) DO REMONTU 
 
Branża:           Konstrukcyjno – budowlana 

Obiekt:            Liceum Ogólnokształcące (sala gimnastyczna;  łazienki) 

Adres:             Jędrzejów ul. 11 Listopada 37, nr ewid. gruntu 289/1 

Inwestor:        Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez  

    Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

 
Zawartość opracowania : 
 
I. CZĘŚĆ  OPISOWA: 
 
♦ Ocena techniczna pod kątem możliwości  wykonania ocieplenia ścian  

i stropodachów sali gimnastycznej;  wymiany pokrycia dachu przylegającego 
do sali oraz remontu łazienek  

 
 

 
Czerwiec  2010 r  

Opracował: 
 
 

. 
 
 

 
 
 

 



 
OPIS  TECHNICZNY 

 
 
 
1. Temat i cel opracowania  
 
Tematem niniejszego opracowania jest ocena techniczna ścian i dachów sali gimnastycznej Liceum 

Ogólnokształcącego w Jędrzejowie oraz pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (łazienek) przewidzia-

nych do remontu. 

Niniejszą opinię opracowano na zlecenie inwestora w celu posłużenia się nią jako dokumentem ko-

niecznym przy sporządzeniu projektu budowlanego termomodernizacji tegoż budynku oraz remontu 

łazienek. Opinia dotyczy w szczególności ścian i stropodachów budynku sali oraz dachu przylegające-

go do sali, jako elementów podlegających robotom budowlanym przewidzianym w ramach opisanego 

zadania inwestycyjnego, a także przegród wewnętrznych pomieszczeń sanitarno - higienicznych. 

 

2. Podstawa opracowania 
 

Podstawą opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostą Powiatowym  

w Jędrzejowie, 

Ponadto podstawą opracowania jest: 

� oględziny w/w elementów budynków oraz pomiary własne, 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późniejszy-

mi zmianami), 

� pozostałe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy, 

� literatura fachowa, 

� udostępniona archiwalna dokumentacja techniczna,  

� inwentaryzacja wykonana w miesiącu maju b.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Dane ogólne 
 
Kompleks obiektów I Liceum Ogólnokształcącego  stanowi nieregularną bryłę zespołu budynków. We-

dług ustaleń i oględzin stwierdzić można, że kompleks ten był w różnych odstępach czasu budowany i 

nadbudowywany. Dach na starej części obiektu posiada stropodach nie wentylowany, zaś na części 

nowszej występuje stropodach wentylowany. 

Konstrukcja ścian piwnic z cegły pełnej, bloczków betonowych obustronnie otynkowanych (grubość 

zmienna 56-92 cm). Ściany kondygnacji naziemnych z cegły ceramicznej pełnej, jak również z blocz-

ków z betonu komórkowego. Ściany wewnętrzne nośne prefabrykowane, jak również murowane z ce-

gły ceramicznej, występują różne grubości ścian (28 cm, 54 cm). Stropy częściowo z płyt żelbetowych 

prefabrykowanych oraz typu DZ-3 wraz z warstwą spadkową tworzącą stropodach nie wentylowany.  

Sala gimnastyczna planowana do termomodernizacji posiada ściany o konstrukcji nośnej mieszanej tj. 

żelbetowej szkieletowej, wypełnione murem z pustaków gazobetonowych oraz o konstrukcji murowanej 

z cegły i pustaków gazobetonowych. Stropodachy nie wentylowane z płyt prefabrykowanych. Przy 

czym nad częścią główną sali oparte na konstrukcji z dźwigarów żelbetowych. Pokrycie stropodachów 

stanowi papa na lepiku. Do budynku sali od strony zachodniej przylega dach o konstrukcji drewnianej 

krokwiowej pokryty blachą stalową trapezową. 

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne przewidziane do remontu posiadają ścianki wewnętrzne muro-

wane z cegły ceramicznej. Pomieszczenia generalnie są otynkowane tynkami cementowo – wapien-

nymi oraz pomalowane farbami olejnymi (lamperie) oraz farbami wapiennymi. W niewielkiej części po-

mieszczeń wnętrza oblicowane są glazurą i terrakotą.   

4. Istniejący stan techniczny ścian i dachów sali gimnastycznej oraz przegród  

    wewnętrznych pomieszczeń sanitarno - higienicznych 

 
Ściany sali gimnastycznej zostały wykonane o konstrukcji mieszanej, i tak część główna sali- szkiele-

towe o konstrukcji żelbetowej wypełnionej murem z pustaków gazobetonowych, pozostała część o 

konstrukcji murowanej z pustaków gazobetonowych oraz cegły ceramicznej. Dokonując oględzin 

stwierdzono, iż tynki zewnętrzne tych ścian wykazują pęknięcia, odspojenia i ubytki. Stolarka okienna i 

drzwiowa zamontowana w ścianach jest wyeksploatowana, w złym stanie technicznym nie spełnia wy-

magań normowych, kwalifikuje się do wymiany. Z wyjątkiem wymienionej w ostatnich latach.  

Stropodachy z płyt prefabrykowanych żelbetowych (nieocieplone), pokryte są papą na lepiku. Znajdu-

jące się na dachach murowane kominy  wentylacyjne kwalifikują się do częściowych napraw poprzez  

 

 

 

przemurowanie i uzupełnienie czap betonowych i częściowych napraw tynków zewnętrznych.  



Obróbki zewnętrzne i parapety zewnętrzne rynny i rury spustowe z blachy stalowej są w znacznym 

stopniu zniszczone, kwalifikują się do wymiany.  

Mimo opisanych pęknięć, ubytków, rozwarstwień uszkodzeń wierzchnich warstw przegród budynków, 

sama konstrukcja tych przegród tj. ścian i stropodachu znajduje się w należytym stanie technicznym. 

Zarówno w przypadku konstrukcji ścian oraz konstrukcji stropodachu nie stwierdzono cech mogących 

powodować przekroczenie stanów granicznych nośności. Mianowicie w miejscach odkrywek nie 

stwierdzono rozwarstwień konstrukcji i odkształceń, które mogłyby wpłynąć na trwałość konstrukcji. 

Podłoże gruntowe na poziomie posadowienia budynku charakteryzuje się wymaganą nośnością i sta-

tecznością.  Dach przylegający do ściany zachodniej Sali gimnastycznej znajdujący się poniżej pozio-

mu stropodachu  prefabrykowanego wykonany został o konstrukcji drewnianej – krokwiowej i pokryty 

jest blachą stalową trapezową. Pokrycie wykazuje ubytki powłoki wierzchniej zabezpieczającej blachę, 

ogniska korozji oraz nieszczelności, co z kolei powoduje zamakanie stropu nad pomieszczeniami so-

cjalnymi przy sali gimnastycznej. Natomiast sama drewniana konstrukcja dachu znajduje się w należy-

tym stanie technicznym i po zabezpieczeniu poprzez wymianę pokrycia nie będzie stanowić koniecz-

ności napraw. 

Przegrody wewnętrzne pomieszczeń sanitarno – higienicznych także znajdują się w należytym stanie  

technicznym, nie posiadają znamion uszkodzenia samej konstrukcji ścian i stropów a jedynie tynki i 

oblicowania ścian i posadzek wykazują nieznaczne rysy i pęknięcia. 

 
5. Opis zamierzenia inwestycyjnego 
 
 
Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu  termomodernizacji budynku sali gimnastycznej oraz 

remontu pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (łazienek) Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie. 

Roboty m.in. będą obejmować: 

Wykonanie ocieplenia ścian i stropodachu sali gimnastycznej. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej 

(poza wymienioną w ostatnich latach). Wymianę pokrycia dachu o konstrukcji drewnianej przylegające-

go do zachodniej ściany sali znajdującego się poniżej poziomu stropodachu żelbetowego. Naprawę 

kominów  wentylacyjnych, wymianę parapetów zewnętrznych, obróbek blacharskich rynien oraz rur 

spustowych, malowanie elewacji. Roboty przy remoncie łazienek polegać będą na wyburzeniu ścianek 

wewnętrznych kabin skuciu fragmentów tynków wymagających napraw i uzupełnień, położeniu glazury 

na ścianach oraz terrakoty na posadzkach a następnie zamontowaniu kabin z wodoodpornych płyt 

MDF na konstrukcji z rur  ze stali nierdzewnej i zamontowaniu armatury sanitarnej.  

 
 
 
 
 
6. Wnioski i zalecenia  
 



Na podstawie przeprowadzonych oględzin, badań i sprawdzeń oraz inwentaryzacji budowlanej, 

stwierdzam co następuje. 

♦ elementy tj. ściany i stropodach sali gimnastycznej oraz dach o konstrukcji drewnianej 

przylegający do zachodniej ściany sali, jak również przegrody wewnętrzne pomieszczeń 

sanitarno – higienicznych (łazienek) przewidzianych do remontu w Liceum Ogólnokształ-

cącym, zlokalizowanym  na działce położonej w Jędrzejowie, oznaczonej numerem ewi-

dencyjnym gruntu 289/1, znajdują się w należytym stanie technicznym i kwalifikują się do 

wykonania robót związanych z termomodernizacją; zmianą pokrycia dachu o konstrukcji 

drewnianej i remontem łazienek w zakresie opisanym w punkcie 5 niniejszej opinii 

♦ stan techniczny budynku zapewnia przeniesienie dodatkowych obciążeń spowodowanych 

termomodernizacją. Inwestycja  nie spowoduje zagrożenia dla ludzi i mienia, nie wystąpi 

przekroczenie stanów granicznych nośności . Stan bezpieczeństwa i przydatności do 

użytkowania istniejącego obiektu, mieści się w granicach norm, tym samym w trakcie wy-

konywania robót budowlanych nie zostanie zagrożona statyka obiektu.   

 
 
 

Opracował: 
Czerwiec  2010 r. 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA 

OBIEKCIE BUDOWLANYM 
DO  PROJEKTU  TERMOMODERNIZACJI  BUDYNKU   
SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ REMONTU ŁAZIENEK 

  
sporządzona stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126/  

 
 
 
 
Obiekt:            Liceum Ogólnokształcące – Szkoła, Sala gimnastyczna 

Adres:             Jędrzejów, ul. 11 Listopada 37, nr ewidencyjny gruntu 289/1 

Inwestor:        Powiat Jędrzejowski reprezentowany przez  
    Starostę Jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka 

 
Zawartość opracowania : 
 

I. Strona tytułowa 

II. Część opisowa 

 
 
 
Czerwiec  2010 r  

Opracował: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 
 



1.  ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW: 

 
Projekt budowlany obejmuje roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku sali gimna-

stycznej która jest obiektem jedno a częściowo dwukondygnacyjnym.  Projekt budowlany obejmuje 

także roboty polegające na remoncie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych (łazienek) zlokalizowa-

nych na poszczególnych kondygnacjach budynku szkoły a także budynku sali gimnastycznej. Lokaliza-

cja łazienek do remontu została pokazana na schematach znajdujących się zarówno w inwentaryzacji 

jak i w projekcie architektoniczno budowlanym.  

W ramach w/w robót przewiduje się: 

termomodernizacja sali gimnastycznej 

� demontaż stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany, demontaż orynnowania, obró-

bek blacharskich i parapetów, skucie uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych na ścianach 

i cokole oraz uszkodzonych fragmentów tynków na kominach wentylacyjnych, 

� dokonanie napraw fragmentów tynków zewnętrznych na ścianach i cokole sali gimnastycznej oraz 

na kominach wentylacyjnych  

� montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 

� wykonanie ociepleń styropianem zewnętrznych ścian budynku sali, oraz struktury tynkarskiej wraz 

z malowaniem elewacji 

� wykonanie okładzin i oblicowań ścian zewnętrznych,  

� wykonanie ociepleń stropodachów i pokryć dachowych oraz systemu odprowadzenia wód desz-

czowych z dachu, montaż obróbek blacharskich i parapetów 

remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (łazienek) 

� demontaż grzejników c.o i armatury sanitarnej 

� wyburzenie ścianek działowych oraz ścianek kabin, 

� skucie uszkodzonych fragmentów tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach oraz uszkodzonych 

fragmentów posadzek na podłodze, 

� dokonanie napraw tynków wewnętrznych i posadzek, 

� wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych  

� dokonanie korekt i przeróbek podejść wod.- kan. i c.o.  

� oblicowanie ścian glazurą oraz podłóg terrakotą 

� montaż nowych grzejników c.o. 

� montaż kabin z płyt wodoodpornych MDF na konstrukcji  

z rur ze stali nierdzewnej – rozwiązanie systemowe 

 

 

 

 



2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: 
 

Przedmiotowa działka jest zabudowana budynkiem zespołem budynków Liceum Ogólnokształcącego w 

Jędrzejowie tj. budynków dydaktycznych wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną wzajemnie ze sobą 

połączonych. Na działce ponadto istnieją urządzenia infrastruktury technicznej i obiekty pomocnicze. 

Działka jest ogrodzona posiada utwardzone dojścia i dojazdy. 

 

3.  WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MO-
GĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI; 

 

Na działce nie istnieją elementy, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia lu-
dzi. 
 

4.  WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH  
 PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE 
 ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA: 
 

Roboty rozbiórkowe przy elementach na ścianach i na dachu istniejącego budynku sali gimnastycznej 

oraz w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych (łazienkach). 

Zagrożenia: 

-  upadek z wysokości, 

-  potrącenie, przygniecenie pracownika spadającym przedmiotem, 

-  zapylenie podczas wyburzania, załadunku i rozładunku gruzu. 

Montaż rusztowań i daszków ochronnych, zagrożenia: 

-  upadek z wysokości 

-  potrącenie pracownika elementami rusztowań 

Transport materiałów budowlanych na plac budowy, pomosty robocze i dachy budynków zagrożenia:  

-  potrącenie przez samochody dostarczające materiały na plac budowy., 

-  potrącenie przez szalę wyciągu w trakcie jej jazdy, 

-  potrącenie pracownika spadającym przedmiotem z wysokości, 

Eksploatacja urządzeń, maszyn, elektronarzędzi i instalacji elektrycznych, zagrożenia: 

-  porażenie prądem elektrycznym, 

-  urazy powodowane uderzeniem o części robocze maszyn i urządzeń, 

-  nadmierny hałas i wibracje – piły, szlifierki. 

Komunikacja na placu budowy, zagrożenia: 

-  upadek, potrącenie pracownika podczas przejścia po placu budowy, 

-  upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokości. 

 

 

 

 

5.  WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 
 PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 



 

Przy projektowanych robotach budowlanych nie występują roboty szczególnie niebezpieczne.  

 

W trakcie budowy nie przewiduje się wykonywania robót: 

przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych. 

zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym. 

prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych. 

stwarzających ryzyko utonięcia pracowników. 

prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach. 

wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych. 

wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza. 

wymagających użycia materiałów wybuchowych. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pracownicy będą uczestniczyli w instruktażach BHP na 

temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych sposobów postępowania, zakresów wymaganych 

osłon osobistych. Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaż związany  

z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Instruktaże prowadzone będą przez osobę posiada-

jącą niezbędne kwalifikacje w tym zakresie 

 

6.  WSKAZANIE ŚRODÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH  
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH     
W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE,       
W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNA KOMUNIKACJĘ, UMOZLIWIAJA-
CĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia tj. 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót, stosownie do zagrożenia. 

Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia a więc ogrodzenie terenu, ustawienie tablic ostrzegawczych, itp.  

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzega-

jąc przepisów bezpieczeństwa pracy. Przede wszystkim należy usunąć wszystkie elementy zagrażają-

ce bezpieczeństwu pracujących. Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać przez specjalne kryte 

zsypy. Roboty rozbiórkowe należy wstrzymać gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. Robotnicy wyko-

nujący  roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym 

lina od pasa musi być przymocowana  do części trwałych budowli. 

 

 

 

 



 Należy przestrzegać szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w Dz.U. nr 

47 poz.401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Roz-

dział 18 Roboty rozbiórkowe. 

W przypadku porażenia prądem elektrycznym – postępować zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad 

postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym. W każdym przypadku wezwać 

lekarza. 

Wokół budynku wydzielone zostaną strefy niebezpieczne (oporęczowanie i tablice ostrzegawcze) przez 

cały okres zagrożenia upadkiem przedmiotu z wysokości. Strefy niebezpieczne będą wyznaczone na 

czas pracy wokół ewentualnych dźwigów i wyciągów. Zabezpieczone będą otwory w ścianach ze-

wnętrznych budynku. 

Wydzielone i oznakowane będą rejony zagrożone rozpryskiem podczas prac tynkarskich. 

Wydzieleniu i oznakowaniu podlegać będą miejsca składania materiałów łatwopalnych i miejsca  

w których będzie zakaz używania otwartego ognia. 

Zatrudnieni na wysokości bezwzględnie korzystają z zabezpieczeń przed upadkiem (oporęczowanie), a 

w przypadku braku możliwości ich zastosowania używają indywidualnego  sprzętu ochrony przed 

upadkiem. Miejsce i sposób mocowania linek asekuracyjnych wskazywać będą pracownicy nadzoru 

budowy. 

W celu uniknięcia potracenia spadającymi przedmiotami drobnowymiarowymi należy miedzy innymi: 

wokół budynku wydzielić strefę niebezpieczną taśmą BHP na słupach i rozmieścić tablice ostrzegaw-

cze. Strefy niebezpieczne wyznaczyć także w w/w sposób wokół urządzeń transportu pionowego. 

Przy robotach wykonywanych z pomostów i rusztowań praca na nich może być podejmowana po ich 

prawidłowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze. W czasie eksploatacji należy zapewnić ich pewną 

sprawność i kompletność oraz obciążenie pomostów w granicach dopuszczalnych. Pomosty powinny 

być utrzymane w odpowiednim ładzie i porządku. 

Przy pracach transportowych materiałów drobnowymiarowych z dachu należy opuszczać je sukcesyw-

nie i na bieżąco na linkach (zakaz zrzucania).  

Obsługa maszyn i urządzeń odbywać się powinna przez osoby  posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Stanowiska pracy maszyn i urządzeń  zlokalizować poza rejonami zagrożonymi upadkiem przedmiotów 

z wysokości . Na bieżąco utrzymywać urządzenia w pełnej sprawności technicznej i zapewniać bieżącą 

ich konserwację. 

Przewody elektryczne prowadzić w sposób wykluczający ich mechaniczne uszkodzenie i na bieżąco 

dokonywać pomiarów zerowania instalacji. Na bieżąco wykonywać badania kontrolne urządzeń zasila-

nych prądem elektrycznym. 

Drogi i ciągi komunikacji pieszej utrzymywać w należytym porządku z zapewnieniem odpowiedniego 

oświetlenia. Wewnątrz budynku zapewnić dogodne dojścia do stanowisk pracy. Wejścia do budynku  

 



w strefie zagrożonej upadkiem materiałów z wysokości należy zabezpieczyć daszkami ochronnymi. 

Doraźnie do komunikacji pionowej, można stosować drabiny przystawne w pełni sprawne i posiadające 

certyfikaty.  

Budowa będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb 

budowy. Roboty niebezpieczne pod względem  pożarowym powinny być prowadzone w odpowiedniej 

odległości od materiałów palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach niebezpiecznych pod  

względem pożarowym przygotować podręczny sprzęt p.poż. 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuka budowlaną oraz przestrzegając 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie ze stosownymi przepisami zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy obowiązującymi w budownictwie. 

Działka, na której realizowane będą roboty budowlane jest położona na terenie, z właściwym dojazdem 

zapewniającym możliwość dostępu służb technicznych na wypadek pożaru awarii lub innych zagrożeń. 

Nie występują skrzyżowania z żadnymi liniami napowietrznymi.  

 

         Opracował: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU  
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI POŁOŻONEJ  

W JĘDRZEJOWIE PRZY UL. 11 LISTOPADA 
 
 
 
Inwestor:   Powiat Jędrzejowski 
Adres:       Teren I Liceum Ogólnokształcącego w Jędrzejowie,  

        nr ewidencyjny gruntu 289/1 
 
 
 
1. Przedmiot inwestycji: 
 
 

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Liceum Ogólno-
kształcącego oraz remont pomieszczeń higieniczno - sanitarnych (łazienek) w budynku szkoły i sali 
gimnastycznej  położonych na działce w Jędrzejowie przy ul. 11 Listopada 37, oznaczonej w ewidencji 
gruntów numerem 289/1.  
Przy takiej inwestycji, która sprowadza się do prowadzenia robót budowlanych przy istniejącym obiek-
cie, właściwie przy ociepleniu jego ścian i stropodachów oraz robót wewnątrz budynków, projekt zago-
spodarowania terenu sprowadza się do określenia usytuowania budynków poddawanych termomoder-
nizacji i wewnętrznym robotom remontowym. 

Z uwagi na opisany przedmiot inwestycji, praktycznie nie występują zmiany w zagospodarowa-
niu działki. 

 
 

2. Istniejący stan zainwestowania działki: 
 
 
Teren, na którym jest zlokalizowany jest zespół budynków będących przedmiotem inwestycji, posiada 
ogrodzenie oraz zjazd na ulicę. Ruch pojazdów i ruch pieszych odbywa się poprzez istniejące dojścia i 
dojazdy.  

Istniejący zespół budynków zasilany jest w energię elektryczną z sieci energetycznej przebie-
gającej przez teren działki. Zasilanie w wodę odbywa się z sieci wodociągowej również przebiegającej 
przez teren działki. Przez teren działki przebiega także sieć kanalizacji sanitarnej, do której odprowa-
dzane są ścieki socjalno-bytowe. Budynek zasilany jest w energię cieplną z sieci ciepłowniczej. 
Na terenie działki istnieją miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
Do budynku zapewniony jest dostęp pojazdów straży pożarnej poprzez istniejące drogi pożarowe. 
 
 
3. Opis projektowanego zagospodarowania działki: 
 
 
W wyniku opisanej na wstępie inwestycji nie nastąpi żadna ingerencja w istniejące zagospodarowanie 
terenu. Nie przewiduje się żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokół istniejących budynków.   
 
 
 
 
Przedmiot inwestycji nie spowoduje żadnych zmian w sposobie zasilania budynku w energię elektrycz-
ną, wodę oraz zmian w sposobie odprowadzania ścieków czy zasilania budynku w energię cieplną. Nie 



zostaną zmienione ciągi pieszo jezdne, Nie zostaną także naruszone zasady dostępu pojazdów straży 
pożarnej, bowiem roboty budowlane polegające na ociepleniu ścian i stropodachów  sali gimnastycznej 
oraz remoncie łazienek w żaden sposób nie ingerują w istniejące zagospodarowanie. 

 
 
4. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę: 
 
 
Planowana do zabudowy działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego, tym samym nie okre-
śla się wpływu eksploatacji górniczej na działkę zamierzenia budowlanego. 

 
 
5. Dane informujące czy działka jest wpisana do rejestru zabytków 
    oraz czy podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu 
    zagospodarowania przestrzennego:  
 
 
Po dokonaniu analizy stwierdzono, iż teren na którym zlokalizowane są budynki Liceum Ogólnokształ-
cącego znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej obejmującej strefę miejską miasta Jędrzejo-
wa wyznaczoną w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego terenu miasta położonego  
w rejonie Domu Kultury. 
 
 

6. Dane dotyczące działki według ustaleń planu miejscowego: 
 
 
Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Jędrzejowa w rejonie Domu Kultury, teren Liceum Ogólnokształcącego znajduje się w jednostce bilan-
sowej oznaczonej symbolem U-4, dla której ustala się następujące przeznaczenie: usługi oświaty wraz 
z towarzyszącymi im obiektami i urządzeniami sportowymi. 
 
Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
 
-  obowiązujące linie zabudowy dla budynków usługowych z wyłączeniem usług sportu – zgodnie z     
   rysunkiem planu, 
- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem, 
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 30% powierzchni  
  działki, 
-  maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,0 w granicach działki budowlanej, 
- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynków usługowych – 4 kondygnacje  
  nadziemne, 
- maksymalna wysokość budynków usługowych - 15m, 
- dachy dla budynków usługowych płaskie lub jednospadowe lub łukowe,  
- pokrycia dachu dla dachów jednospadowych lub łukowych – dachówka ceramiczna lub cementowa 
  lub blachodachówka w kolorze naturalnej dachówki ceramicznej lub blacha płaska w naturalnym  
  kolorze metalu z jakiego jest wykonana lub szkło hartowane lub poliwęglany, 
 
 
 
 
 
 
- elewacje zewnętrzne 



Tynki w kolorze białym lub odcieniach beżu kremowego, żółci, szarości, różu indyjskiego, oliwkowej 
zieleni o niskim nasyceniu barw... z dopuszczeniem jednolitego dla całego budynku akcentowania 
fragmentów elewacji w barwach o wyższym lub niższym walorze i nasyceniu. 
Dopuszcza się wykończenia elewacji okładzinami trwałymi w całościowo projektowanych elewa-
cjach za wyjątkiem blach trapezowych i blach falistych oraz paneli z tworzyw PCV, w szczególności 
dopuszcza się wykładziny trwałe ceramiczne, kamienne i imitujące kamień naturalny, metalowe w 
naturalnym kolorze metalu, szklane w kolorach naturalnego szkła i drewniane w odcieniach brązu. 

- zabrania się lokalizowania wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych, 
- pomieszczenia garażowe i gospodarcze wyłącznie w ramach budynków przeznaczenia  
  podstawowego, 
- powierzchnie wskazane na rysunku planu jako wybrane zieleńce publiczne należy zagospodarować  
  zielenią urządzoną i wyposażyć w obiekty małej architektury, 
- dla istniejących budynków dopuszcza się roboty budowlane przewidziane w przepisach odrębnych  
   z zastosowaniem ustaleń planu. 
   
 

Ponadto teren Liceum Ogólnokształcącego znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej 
obejmującej strefę miejską miasta wyznaczoną w planie miejscowym zagospodarowania przestrzenne-
go, w której obowiązuje: 
- zachowanie i rewaloryzacja historycznego układu i kompozycji urbanistycznej, w szczególności w    
   zakresie rozplanowania ulic, ich przebiegu, przekroju, linii zabudowy podziałów na działki budowlane, 
- stopniowa likwidacja obiektów dysharmonizujących z historyczną zabudową miejską wzdłuż  
  ul. 11 Listopada w szczególności tymczasowych obiektów usługowych, tymczasowych i trwałych    
  obiektów gospodarczych i garażowych, obiektów poprzemysłowych zlokalizowanych przy  
  ul. 11 Listopada 41, 43 oraz obiektów zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada 31, 
- dopuszczenie wzdłuż obowiązujących linii zabudowy wyznaczonych  ul. 11 Listopada lokalizowania   
   wyłącznie budynków o charakterze kamienic, 
- realizacji nowej zabudowy z zachowaniem specyficznych cech układu urbanistycznego miasta, z     
  kalenicowym ustawieniem budynków tworzących pierzeje, 
- dostosowanie gabarytów i cech architektonicznych noworealizowanej zabudowy do historycznej  
  zabudowy sąsiedztwa, 
- nowe zagospodarowanie tj. zabudowa, w szczególności zabudowa usług publicznych, nawierzchnie  
  ciągów komunikacyjnych muszą odznaczać się wysokimi walorami estetycznymi i użytkowymi, 
- wykluczenie lokalizowania obiektów dysharmonizujących z istniejącym zagospodarowaniem  
   w szczególności nadziemnych obiektów infrastruktury technicznej oraz tymczasowej zabudowy  
   usługowo – handlowej, 
- wykluczenie lokalizowania w pierwszej linii zabudowy od strony ul. 11 Listopada zabudowy  
  gospodarczej, garażowej, wiat i obiektów usługowych innych niż w budynkach typu  
  „Kamienic Jędrzejowskich” 
- ochrona i zachowanie obiektów zabytkowych 
 
Po dokonaniu analizy zgodności przedmiotu inwestycji - tj. termomodernizacji sali gimnastycznej pole-
gającej na ociepleniu ścian i dachu budynku oraz wymianie stolarki i robotach remontowych wewnątrz 
budynków - z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego należy stwierdzić iż ze względu 
na charakter inwestycji nie ingerujący w dotychczasowe zagospodarowanie terenu a tym samym w 
opisane wyżej ustalenia planu zarówno dla jednostki bilansowej U-4 jak i dla strefy B występuje zgod-
ność z planem zagospodarowania przestrzennego. 
Tym samym zasady zagospodarowania określone w planie nie zostały w żaden sposób naruszone 
przez projektowane zamierzenie inwestycyjne. 
 
 
 
 

   
 



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych   
    zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników  
    projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia: 
 
Charakter istniejących zagrożeń dla środowiska związany z planowaną inwestycją polega na zwykłym 
korzystaniu ze środowiska i mieści się w granicach norm, Projektowana inwestycja, nie należy do grupy 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska, co wynika z przepisów rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifiko-
waniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr 257 z 2004 r. 
poz. 2373 z późniejszymi zmianami).Z charakteru inwestycji wynika, iż przewidywane roboty budowla-
ne nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników budynków pod-
dawanych inwestycji. Roboty nie spowodują zanieczyszczenia poszczególnych elementów środowisk 
tj. powietrza, gleby, wód podziemnych. Odpady powstałe przy wykonywaniu robót nie posiadają zna-
mion odpadów niebezpiecznych (resztki styropianu, siatki, klejów, struktury tynkarskiej, pokryć dacho-
wych, drewna oraz gruzu) oraz opakowania materiałów budowlanych, zostaną zabrane przez wyko-
nawcę do stosownej utylizacji. 
W związku z powyższym obszar oddziaływania planowanej inwestycji zamknie się w granicach terenu  
do którego inwestor posiada prawo dysponowania.  
Inwestycja nie spowoduje powstania ponadnormatywnych uciążliwości związanych z hałasem, wibra-
cją, zanieczyszczeniem powietrza wody czy gleby.  
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  Sala gimnastyczna – termomodernizacja 
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OPIS  TECHNICZNY 
 
Z uwagi na fakt, iż planowane obecnie roboty do wykonania w ramach zamówienia 
będą obejmować część projektu budowlanego; załączone opisy oraz rysunki zo-
stały wyodrębnione z całego projektu i zawężone do przedmiotu zamówienia, 
mianowicie:  
REMONT ŁAZINEK  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w JĘDRZEJOWIE 
 
Temat opracowania  
 
Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany, który obejmuje roboty 
budowlane polegające na termomodernizacji budynku sali gimnastycznej będącej obiektem jedno  
a częściowo dwukondygnacyjnym.  Projekt budowlany obejmuje także roboty polegające na remoncie 
pomieszczeń higieniczno - sanitarnych (łazienek) zlokalizowanych na poszczególnych kondygnacjach 
budynku szkoły a także budynku sali gimnastycznej. Lokalizacja łazienek do remontu została pokazana 
na schematach znajdujących się zarówno w inwentaryzacji jak i w projekcie architektoniczno budowla-
nym.  W ramach w/w robót przewiduje się: 
termomodernizacja sali gimnastycznej 
� demontaż stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany, demontaż orynnowania, obró-

bek blacharskich i parapetów, skucie uszkodzonych fragmentów tynków zewnętrznych na ścianach 
i cokole oraz uszkodzonych fragmentów tynków na kominach wentylacyjnych, 
� dokonanie napraw fragmentów tynków zewnętrznych na ścianach i cokole sali gimnastycznej oraz 

na kominach wentylacyjnych  
� montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 
� wykonanie ociepleń styropianem zewnętrznych ścian budynku sali, oraz struktury tynkarskiej wraz 

z malowaniem elewacji 
� wykonanie okładzin i oblicowań ścian zewnętrznych,  
� wykonanie ociepleń stropodachów i pokryć dachowych oraz systemu odprowadzenia wód desz-

czowych z dachu, montaż obróbek blacharskich i parapetów 
� wymianę pokrycia dachu o konstrukcji drewnianej przylegającego do zachodniej ściany sali znajdu-

jącego się poniżej poziomu stropodachu żelbetowego z blachy stalowej trapezowej na blachę sta-
lową dachówkopodobna w kolorze ceglastym 

remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (łazienek) 
� demontaż grzejników c.o i armatury sanitarnej 
� wyburzenie ścianek działowych oraz ścianek kabin, 
� skucie uszkodzonych fragmentów tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach oraz uszkodzonych 

fragmentów posadzek na podłodze, 
� dokonanie napraw tynków wewnętrznych i posadzek, 
� wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych  
� dokonanie korekt i przeróbek podejść wod.- kan. i c.o.  
� oblicowanie ścian glazurą oraz podłóg terrakotą 
� montaż nowych grzejników c.o. 
� montaż kabin z płyt wodoodpornych MDF na konstrukcji  

z rur ze stali nierdzewnej – rozwiązanie systemowe producenta 
 

Podstawa opracowania 
 
Podstawą opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r.  zawarta ze Starostą Powiatowym  
w Jędrzejowie, 
Ponadto podstawą opracowania jest: 
� inwentaryzacja stanu istniejącego i opinia konstrukcyjna 
� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami), 



 
 
� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.690 z późniejszy-
mi zmianami), 
� pozostałe przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy, 
� literatura fachowa, 
 
 

Dane ogólne 
 
Kompleks obiektów I Liceum Ogólnokształcącego  stanowi nieregularną bryłę zespołu budynków. We-
dług ustaleń i oględzin stwierdzić można, że kompleks ten był w różnych odstępach czasu budowany i 
nadbudowywany. Dach na starej części obiektu posiada stropodach nie wentylowany, zaś na części 
nowszej występuje stropodach wentylowany. Przy czym każdy z budynków posiada różną ilość kondy-
gnacji i tak: budynek główny dydaktyczny  czterokondygnacyjny + podpiwniczenie (stara część) oraz 
trzykondygnacyjny + podpiwniczenie (nowa część); łącznik parterowy; budynek sali gimnastycznej 
częściowo dwukondygnacyjny + podpiwniczenie a częściowo parterowy (sala główna oraz przybudów-
ka do sali).Konstrukcja ścian piwnic budynków wykonana została z cegły pełnej oraz  bloczków beto-
nowych obustronnie otynkowanych. Ściany kondygnacji naziemnych z cegły ceramicznej pełnej, jak 
również z bloczków z betonu komórkowego. Ściany wewnętrzne nośne prefabrykowane, jak również 
murowane z cegły ceramicznej, występują różne grubości ścian. Stropy częściowo z płyt żelbetowych 
prefabrykowanych oraz typu DZ-3.  

Sala gimnastyczna planowana do termomodernizacji posiada ściany o konstrukcji nośnej mie-
szanej tj. żelbetowej szkieletowej, wypełnione murem z pustaków gazobetonowych oraz o konstrukcji 
murowanej z cegły i pustaków gazobetonowych. Stropodachy na budynku sali gimnastycznej nie wen-
tylowane z płyt prefabrykowanych opartych na ścianach nośnych. Przy czym nad częścią główną sali 
żelbetowe płyty korytkowe oparte na konstrukcji z dźwigarów żelbetowych. Pokrycie stropodachów 
stanowi papa na lepiku. Do budynku sali od strony zachodniej przylega dach  o konstrukcji drewnianej 
krokwiowej pokryty blachą stalową trapezową. 

Budynek sali gimnastycznej został oddany do użytku w 1977r. 

Pomieszczenia higieniczno – sanitarne przewidziane do remontu zależnie od lokalizacji posia-
dają ścianki zewnętrzne ocieplone w ostatnich latach. Ścianki wewnętrzne oraz ścianki kabin murowa-
ne są z cegły ceramicznej. Pomieszczenia generalnie są otynkowane tynkami cementowo – wapien-
nymi oraz pomalowane farbami olejnymi (lamperie) oraz farbami wapiennymi. W niewielkiej części po-
mieszczeń wnętrza oblicowane są glazurą i terrakotą.   

 
Przy robotach dotyczących remontu łazienek należy stosować następującą kolejność. 
Przeprowadzić demontaż grzejników c.o i armatury sanitarnej, następnie dokonać wyburzenia ścianek 
działowych oraz ścianek kabin ustępowych zgodnie z rysunkami pokazanymi na rzutach łazienek .  
Po tych robotach należy skuć uszkodzone i odspojone fragmenty tynków wewnętrznych na ścianach i 
sufitach oraz uszkodzone fragmenty posadzek na podłodze.  
Po przygotowaniu ścian i podłóg należy dokonać napraw tynków wewnętrznych i posadzek. 
Po wyschnięciu naprawianych fragmentów  można przystąpić do wykonywania oblicowań ścian glazurą 
oraz posadzek terrakotą. Do przymocowania płytek stosować kleje firmy Atlas, przy czym przed rozpo-
częciem oblicować należy zagruntować podłoża ścian i posadzek środkiem gruntującym  Atlas. 
   

 
 
 
 
 



 
OPIS WYKONANIA  ROBÓT OBEJMUJĄCYCH 

REMONT ŁAZIENEK  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO w JĘDRZEJOWIE  
 
Pomieszczenia higieniczno – sanitarne przewidziane do remontu zależnie od lokalizacji posiadają ścia-
ny zewnętrzne ocieplone w ostatnich latach. Ścianki wewnętrzne oraz ścianki kabin murowane są z 
cegły ceramicznej. Pomieszczenia generalnie są otynkowane tynkami cementowo – wapiennymi oraz 
pomalowane farbami olejnymi (lamperie) oraz farbami wapiennymi. W niewielkiej części pomieszczeń 
wnętrza oblicowane są glazurą i terrakotą.   

Przegrody wewnętrzne pomieszczeń sanitarno – higienicznych znajdują się w należytym stanie  
technicznym, nie posiadają znamion uszkodzenia samej konstrukcji ścian i stropów a jedynie tynki i 
oblicowania ścian i posadzek wykazują nieznaczne ubytki, rysy i pęknięcia. 
Mimo opisanych pęknięć, ubytków, uszkodzenia należy zaliczyć do wierzchnich warstw przegród, sama 
konstrukcja tych przegród  tj. ścianek wewnętrznych, ścian zewnętrznych (zależnie od lokalizacji) 
i stropów znajduje się w należytym stanie technicznym. 
 
Roboty przy remoncie łazienek polegać będą na demontażu instalacji elektrycznej, instalacji wodnej 
(podejść – piony pozostają bez zmian) instalacji  kanalizacyjnej (pionów i podejść), armatury oraz 
grzejników, (piony c.o. pozostają bez zmian), wyburzeniu ścianek wewnętrznych kabin, skuciu frag-
mentów tynków wymagających napraw i uzupełnień. Następnie po wykonaniu robót instalacyjnych – 
nowe piony i podejścia kanalizacyjne, nowe podejścia wody, wymiana grzejników, nowa instalacja elek-
tryczna – położona zostanie glazura na ścianach oraz terrakoty na posadzkach. W końcowym etapie 
zamontowana zostanie armatura sanitarna oraz kabiny z wodoodpornych płyt MDF na konstrukcji z rur  
ze stali nierdzewnej..  
 
ROBOTY BUDOWLANE PRZY REMONCIE ŁAZIENEK 
 
remont pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (łazienek) 
� wyburzenie ścianek działowych oraz ścianek kabin, 
� skucie uszkodzonych fragmentów tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach oraz uszkodzonych 

fragmentów posadzek na podłodze, 
� dokonanie napraw tynków wewnętrznych i posadzek, 
� wymianę stolarki drzwiowej 
� wykonanie sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych                                                  

na ruszcie stalowym 
� oblicowanie ścian glazurą oraz podłóg terrakotą 
� malowanie farbami emulsyjnymi 
� montaż kabin z płyt wodoodpornych MDF na konstrukcji  

z rur ze stali nierdzewnej – rozwiązanie systemowe 
� wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi do najbliższego składowiska odpadów wraz  

z uwzględnieniem kosztów składowania i utylizacji na wysypisku 
 
ROBOTY INSTALACYJNE PRZY REMONCIE ŁAZIENEK 
 
W remontowanych pomieszczeniach przewiduje się wykonanie nowych odcinków instalacji wodnej i 
kanalizacyjnej (podejść).  Przy czym przewiduje się do wymiany piony kanalizacyjne, natomiast piony 
wodne i centralnego ogrzewania pozostawia się bez zmian. 
� demontaż instalacji elektrycznej  
� wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych 
� demontaż grzejników c.o i armatury sanitarnej, podejść wody i kanalizacji oraz pionów kanalizacyj-

nych 
� dokonanie przeróbek podejść wod.- kan.  oraz wykonanie nowych pionów kanalizacyjnych 
� montaż nowych grzejników c.o. wraz z dokonaniem korekt podejść 
 



 
 
 
WYKONANIE ROBÓT 
 
Stanowiska robocze powinny być urządzone zgodnie z przepisami bhp, oświetlone z dostateczną wen-
tylacją na czas wykonywania prac. 
Materiały należy sprawdzić przed wbudowaniem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy 
zgłosić sprzedającemu przed zamontowaniem. Montaż powinien być przeprowadzony przez specjali-
stów branży wod. - kan, c.o. i. branży elektrycznej. 
Prace instalacyjne wykonywać zgodnie z warunkami prowadzenia i odbioru instalacji sanitarnych c.o. i 
elektrycznych.  
Po wykonaniu prac instalacyjnych oraz naprawie tynków i posadzek należy dokonać gruntowania po-
wierzchni przeznaczonych do oblicowań środami wzmacniającymi podłoże np. Ceresit,  Atlas lub rów-
norzędnymi jakościowo. Glazurę przewiduje się do ułożenia na klejach j,w, do wysokości ca 2,10m, 
licząc od  poziomu wykończonej posadzki. Ściany powyżej tej wysokości zostaną pomalowane farbami 
emulsyjnymi.  
We wszystkich łazienkach przewiduje się ułożenie terrakoty na posadzkach stosując kleje firm Ceresie, 
Atlas lub równorzędnych jakościowo. 
Kolorystyka i rodzaj glazury i terrakoty oraz  kabin z płyt MDF na konstrukcji z rur ze stali nierdzewnej 
winna nawiązywać do wykonanych w ostatnim czasie (wyremontowanych) łazienek. W tym zakresie 
należy dokonać uzgodnień i ustaleń z Zarządcą obiektu tj. Dyrektorem Szkoły. 
Roboty budowlane, instalacyjne i montażowe, należy wykonywać zgodnie z przepisami, normami i 
wymogami technologicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej. 
Prace remontowe należy wykonywać zgodnie z rysunkami architektonicznymi łazienek oraz projektami 
branżowymi zawartymi w części rysunkowej. 
 
KONTROLA JAKOŚCI 
 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona stosownymi aprobatami, deklaracjami zgod-
ności , certyfikatami. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie od-
powiadają wymaganiom technicznym.  
Należy przeprowadzić kontrolę i sprawdzenie wykonanych robót  instalacyjnych odlegających zakryciu, 
ze szczególnym uwzględnieniem dokonania stosownych sprawdzeń i prób. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót określa się na podstawie projektu przedmiaru i sprawdzenia w naturze. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad i warunków odbioru robót remontowych  obowiązujących w tym 
zakresie. 

 
Roboty budowlane dotyczą obiektu będącego w trakcie użytkowania, tym samym przy ich wykonywa-
niu należy uwzględnić czynny charakter obiektu poprzez odpowiednie oznakowanie terenu budowy, 
wykonanie zabezpieczeń dla osób przebywających w sąsiedztwie oraz zastosowanie odpowiedniego 
czasookresu wykonywania prac. 
Istnieje możliwość wprowadzenia w trakcie wykonywania prac nieistotnych odstąpień od projektu bu-
dowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
Postanowienia końcowe: 
 
Materiały budowlane winny odpowiadać aprobatom i atestom technicznym i obowiązującym normom 

oraz winny posiadać stosowne dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 

Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. 

Wszelkie roboty należy wykonywać przestrzegając zasad i przepisów BHP. 

Roboty budowlane muszą być wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej. 

 

         Opracował: 

 
 

 

 

 


