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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZ ĘŚĆ OGÓLNA 

DO PROJEKTU: Termomodernizacja dachu kompleksu budynków I 
LO w Jędrzejowie połoŜonego w Jędrzejowie przy ul. 11-go 

Listopada 37, 28-300 Jędrzejów 
 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlano- montaŜowych związanych z remontem dachu kompleksu I LO w 

Jędrzejowie. 

 

1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej realizacji robót 

związanych z remontem elewacji budynku przychodni zdrowia MSWiA. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 

robót i są zgodne ze Standardami Dokumentów Przetargowych zawartych w Księdze 

Zamówień Publicznych. 

 

1.4 Określenia podstawowe (tj. definicje pojęć uŜywanych w ST) 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń, oraz korespondencji 

technicznej pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 

robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w formie wyliczeń, 
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szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiarów podlegają 

potwierdzenia przez Zamawiającego (dla robót dodatkowych i zamiennych). 

Laboratorium - zakład lub jednostka badawcza zaakceptowana przez Zamawiającego, 

przeprowadzające wszelkie badania i próby związane z oceną jakości materiałów i robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do .wykonywania robót. Zgodne z 

dokumentacją projektowo- kosztorysowa,, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenie Zmawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projektowej. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej . 

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania raz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy 

obiekt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. Po 

przekazaniu obiektu Wykonawca odtworzy i utrwali punkty główne obiektów i budowli.  

 

1.5.2 Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, 

projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót oraz projekty deskowań i rusztowań 

sporządzi Wykonawca na własny koszt. 

 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 
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choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej 

dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach 

obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona w umowie kontraktowej. Wykonawca nie 

moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu naleŜy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uwaŜane za wielkości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i 

elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. JeŜeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji 

projektowej i/ lub specyfikacji technicznej to naleŜy przyjąć tolerancje akceptowane 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na 

niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli 

powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4 Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, schodnie i pomosty, oświetlenie, wygrodzenia stref, tablice 

ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. 

Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się , Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 
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- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami 

- przekroczeniem norm hałasu 

- moŜliwością powstania poŜaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciąŜają Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i 

gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu moŜe 

zostać zlokalizowana na terenie obiektu pod warunkiem pozytywnej opinii projektu 

organizacji zaplecza przez lokalne słuŜby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien 

stosować innej technologii robót, na większym poziomie hałasu, niŜ określona przez 

Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 

terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno- 

administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe uŜyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 

środowisko.  

 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji w obiekcie, na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
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trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji w budynku, na powierzchni ziemi oraz urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

1.5.9 Ograniczenia obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 

władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym 

takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciąŜonych pojazdów i 

ładunków. 

 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyŜej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie ich wykorzystywania, a swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował 

Zamawiającego. 

 

1.5.13 RównowaŜność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być równieŜ stosowane 

inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyŜszy poziom 

wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii 

materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszystkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 

 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót.  

 

2.4Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający 

zezwoli na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ do tych dla których zostały 
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zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. KaŜdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.6 Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału albo w okresie dłuŜszym, jeśli 

będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót musi być 

zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 

robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe uŜycie sprzętu jest moŜliwe gdy 

przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 



 10

zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 

materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji 

Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieŜąco i na 

własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego Zamawiający poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich działalność. 

 

5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 

związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz 
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dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on 

upowaŜniony równieŜ do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie 

te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być 

wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1 Program zapewniania jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczna oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości 

powinien zawierać: 

- organizację wykonywania robót 

- termin i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne 
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- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, kruszyw itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu 

- sposób i procedurę pomiarów badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobrania próbek i badań materiałów oraz 

robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do 

zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy 

nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, 

Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 

badań. Zamawiający musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, prac personelu i metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia 

będą tak powaŜne; Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast 

wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3 Pobieranie próbek 

Zamawiający musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Będą one pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 

jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki 

dostarczane przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 

6.4 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiekolwiek badania w specyfikacji technicznej, 

stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 

6.5 Raporty z badań. 

Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego 

przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Zamawiającego. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona musi 

być wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, 

po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo pobierać próbki 

materiałów, prowadzić badania niezaleŜne od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 

badań wskaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 

lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
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dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

6.7 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

o - Polska Normą, lub 

o Aprobatą techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, 

jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną powyŜej i które spełniają wymogi 

specyfikacji. W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są 

wymagane , kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.8 Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy obiektu podlegającego remontowi 

elewacji do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 

podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w 

szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy obiektu podlegającego remontowi 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót 
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- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody mający wpływ na prace, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych 

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 

- wyniki prób poszczególnych elementów obiektów i budowli  

- inne informacje istotne dla przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementu 

robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

Dokumenty laboratoryjne - powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania obiektu 

podlegającego remontowi, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy 

cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 

korespondencja na budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 

 

Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 
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7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w 

umowie. 

 

7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać 

akceptację Zamawiającego. JeŜeli sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie 

posiadać waŜne świadectwa legalizacyjne. 

 

8. Odbiór robót 

 

8.1 Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleŜności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 

8.2 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany 

w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca 

wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór 

powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niŜ w ciągu trzech dni od daty 

wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający 
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ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy 

ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady 

odbioru podane w dokumentach kontraktowych. 

 

8.3 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

8.4 Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego powinna być stwierdzony przez Kierownika Budowy wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokonuje ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacja projektową i specyfikacja 

techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie 

wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności 

i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość robót w poszczególnych elementach i 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji 

technicznej , komisja dokonuje potrąceń. 

Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeŜeli 

została sporządzona w trakcie realizacji 



 18

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów 

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru a wykonanych zgodnie z programem 

zapewnienia jakości i specyfikacja techniczną 

- recepty i uzgodnienia technologiczne 

- wyniki pomiarów kontrolnych i badań zgodnych z programem zapewnienia jakości i 

specyfikacja techniczną 

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacja techniczną 

- karty gwarancyjne poszczególnych materiałów  

 

8.5 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór 

pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 

uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze ostatecznym. 

9. Podstawa płatności. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 

10. Przepisy związane 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane /Dz.U. nr 243 poz 1635 z 2010r/ 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /DZ.U 
Nr 239, poz. 1597 z 2010r/ 
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2. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

TERMOMODERNIZACJA STROPODACHÓW  DWUDZIELNYCH  

(WENTYLOWANYCH) 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót termomodernizacyjnych polegających na ocieplaniu bądź docieplaniu stropów 

ostatnich kondygnacji stropodachów dwudzielnych (tzw. wentylowanych) w istniejących 

budynkach mieszkalnych, uŜyteczności publicznej, oświaty, zamieszkania zbiorowego itp. 

Technologia i warunki techniczne wykonania izolacji termicznej stanowiącej jednocześnie izolację 

akustyczną, oparte są na rozwiązaniu systemowym jako „ sposób kontrolowanego wypełniania 

materiałami izolacyjnymi trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni poddachowych i wypełniania 

trudnodostępnych, zamkniętych przestrzeni materiałami izolacyjnymi”. 

1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej w stropodachach wentylowanych w obiektach 

objętych przetargiem. 

1.4. Określenia podstawowe  

Izolacja termiczna – warstwa materiału o duŜym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 

nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku – w przypadku stropodachu przez strop ostatniej 

kondygnacji w okresie zimowym. 

W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń 

ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

Izolacja akustyczna – warstwa materiału w duŜym oporze akustycznym zapobiegająca 

rozprzestrzenianiu się hałasu. 

Termomodernizacja stropodachów – zespół czynności polegających na doborze materiałów 

i sprzętu technicznego, zaprojektowanie otworów techniczno-montaŜowych i wentylacji 

wywiewnej oraz ułoŜenie warstwy izolacji metodą pneumatyczną od strony pokrycia dachowego. 
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Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie 

termomodernizacji. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową wykonawczą, SST i poleceniami InŜyniera (Inspektora Nadzoru). 

2. Materiały 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających do stosowania w budownictwie: 

W szczególności powinny odznaczać się: 

– niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 

– małą gęstością objętościową (kg/m3), 

– małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i uŜytkowania,  

– duŜą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu,  

– odpornością na wpływy biologiczne,  

– brakiem wydzielania substancji toksycznych,  

– odpornością ogniową.  

2.2.  Wymagania szczegółowe 

Dostarczanie i składowanie materiału izolacyjnego powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów 

w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. KaŜde opakowanie granulatu 

powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany 

oznakowany CE oznacza, Ŝe dokonana przez producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, 

mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu 

z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 

Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, Ŝe producent lub jego 

upowaŜniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał 

oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności 

z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta 

zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – 

Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
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2.3.  Materiały podstawowe 

Do materiałów podstawowych zaliczamy izolację celulozową w postaci sypkiej luźnej włókniny 

impregnowaną związkami boru, wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach 

technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli 

jakości. 

2.4. Materiały pomocnicze  

Do materiałów pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachów wentylowanych 

zalicza się: 

– kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczności wentylacji 

nawiewnej istniejącej, łączna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosić 1/500 

powierzchni stropodachu,  

– kształtki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podłoŜa kominków wentylacyjnych 

o wym. 0,5×0,5 m z otworem Ø 80 mm pośrodku ze ściętymi naroŜnikami pod kątem 45° 

w celu zmniejszenia napręŜeń,  

– blacha stalowa gr. min. 4 mm izolowana lakierem asfaltowym do zaślepiania otworów 

montaŜowych (technologicznych) izolacji,  

– klej mrozoodporny,  

– kształtki z papy termozgrzewalnej do zaklejenia blachy stalowej zaślepiającej otwory 

technologiczne  ze ściętymi naroŜnikami pod kątem 45°,  

– elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy 

kominkiem a krawędzią wyciętego krąŜka z kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej 

kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu,  

– gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoŜa kształtek z papy termozgrzewalnej.  

– Materiały pomocnicze powinny odpowiadać równieŜ jak materiały podstawowe 

wymaganiom odpowiednich norm, aprobat technicznych i innych przepisów technicznych 

wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inŜynierskiej i postępu techniczno-

technologicznego w budownictwie. 

3. Maszyny wdmuchujące oraz sprzęt techniczny i bhp 

3.1 Maszyny i agregaty wdmuchujące  

Maszyny bądź agregaty wdmuchujące naleŜy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana do 

rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Stropodach o konstrukcji składającej się z płyt 

dachowych korytkowych oraz ścianek aŜurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem 

z cegły ceramicznej bądź wapienno-piaskowej wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bądź 

o określonej wydajności, aby wdmuchiwana warstwa izolacji była układana równomiernie. 

Maszyny o duŜej wydajności przy braku doświadczenia brygad wykonawczych przy tego rodzaju 

stropodachach mogą powodować większe zuŜycie izolacji aniŜeli zakłada projekt, a jednocześnie 
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formować tzw. „kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o wydajności ok. 600 kg/h wraz z węŜem 

przesyłowym i odpowiednią końcówką profilowaną. 

KaŜda maszyna lub agregat muszą być obowiązkowo wyposaŜone w instrukcję obsługi. Pracownik 

obsługujący maszynę lub agregat musi być wcześniej przeszkolony przez kierownika robót. 

Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku szkoleń. 

3.2. Sprzęt techniczny i bhp  

1. Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachów sprzęŜony 

z okularem peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdjęć tych przestrzeni.  

2. Detektor laserowy do wykrywania prętów zbrojenia w płytach dachowych.  

3. Dalmierz laserowy do odmierzania otworów technologicznych i inwentaryzacji ścianek 

aŜurowych w przypadku dachu z płyt korytkowych lub ścianek pełnych w przypadku płyt 

panwiowych, a takŜe do pomiaru wysokości stropodachu i kontroli grubości warstwy 

izolacyjnej wdmuchanego granulatu.  

4. Wycinaki stalowe oraz młotki ręczne o wadze minimum 2 kg.   

5. Wiertarka udarowa.  

6. Młotek udarowy.  

7. Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V.  

8. Radiotelefony do łączności operatora maszyny z operatorem końcówki wdmuchującej.   

9. Ubrania ochronne i robocze.  

10. Butla gazowa wraz z osprzętem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach 

betonowych i kominkach wentylacyjnych.  

11. Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe.  

12. Kaski ochronne (hełmy BHP).  

13. Pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa o grubości 

minimum 20 mm.  

14. Rękawice pyłoszczelne.  

4. Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek 

i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów.  

5. Wykonanie robót wg technologii systemu granulatu z wełny mineralnej 

5.1.  Szkolenie brygad wykonawczych  

Kierownik robót termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy 

Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca samodzielną funkcję 
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techniczną, a więc jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz za naleŜytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą 

organizację, bezpieczeństwo i jakość. W związku z powyŜszym do jego obowiązków naleŜy 

kaŜdorazowo przed przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników na danym 

stanowisku pracy. KaŜdy z pracowników winien posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie 

przestrzegania przepisów Bhp i PpoŜ. oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iŜ został 

przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robót termoizolacyjnych podejmując się nadzoru 

wykonywania robót specjalistycznych jakimi są ocieplenia stropodachów wentylowanych, a więc 

miejsc trudnodostępnych, powinien się wykazać znajomością technologii w tym zakresie.  

5.2. Roboty przygotowawcze  

Do robót przygotowawczych zalicza się: 

1. Rozmieszczenie opakowań izolacji w miejsca dostępne do ustawienia maszyn lub agregatów 

wdmuchujących.  

2. Ustawienie maszyn lub agregatów wdmuchujących.  

3. Wciągnięcie węŜy elastycznych na dach.  

4. Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na dach.  

5. Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych.  

6. Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania 

się do pracy.  

 5.3. Wykonanie podstawowych robót wg technologii systemu granulatu z wełny mineralnej 

1. Wytrasowanie osi otworów technologicznych zgodnie z opracowanym wykonawczym 

projektem techniczno-technologicznym. W tym celu naleŜy posługiwać się taśmą mierniczą 

i szkolną kredą oraz detektorem do wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego płyt dachowych.  

2. Wykonanie otworów technologicznych w najwyŜszym punkcie stropodachu (kalenicowym) o 

wym. ok. 40x40 cm. Do czynności tej stosujemy specjalne elektronarzędzia i narzędzia 

ręczne. 

3. Wykonanie otworów technologiczno-komunikacyjnych w ściankach podtrzymujących płyty 

dachowe (panwiowe, korytkowe) w celu dotarcia do najdalej odległej części stropodachu. Do 

czynności tej stosujemy specjalne elektronarzędzia i narzędzia ręczne. 

4. Wdmuchiwanie izolacji rozpoczyna się po wykonaniu niezbędnych robót przygotowawczych 

przez monterów izolacji cieplnej. Sposób wdmuchiwania granulatu przewidziany 

przedmiotowym systemem polega na tym, Ŝe warstwę izolacji określoną w projekcie 

technicznym układa się na sucho od miejsca najdalej połoŜonego od otworu technologicznego 

w kierunku do tego otworu. Po wykonaniu warstwy izolacji pracownik „wycofuje się” do 

otworu technologicznego. W miejscach trudnodostępnych, do których pracownik nie jest w 
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stanie dotrzeć (za niska przestrzeń stropodachu), od strony dachu wykonać naleŜy mały otwór 

fi 80 mm i wypełnić wtedy juŜ całą przestrzeń.  

5. Sukcesywne wraz z postępem robót fotografowanie przestrzeni stropodachu. Dokumentacja 

fotograficzna stanowi załącznik do protokołu odbioru robót.  

6. Końcową czynnością jest zaklejenie części otworów technologicznych zgodnie z projektem 

przy uŜyciu odpowiednio przygotowanych blach stalowych malowanych lakierem asfaltowym 

oraz arkuszy papy termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiarów grubości 

projektowanej warstwy izolacji i odbiorze technicznym przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Na pozostałych otworach gdzie przewidziano w projekcie wentylację 

wywiewną przykleja się kominki wentylacyjne przy uŜyciu specjalnie przygotowanych 

arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne – granulaty  

– Wymagana jakość izolacji powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości (deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności) lub znakiem 

kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu.  

– Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

– Nie dopuszcza się stosowania do robót termoizolacyjnych materiałów pochodzenia 

organicznego, których właściwości mogą zagraŜać elementom konstrukcyjnym stropów 

(dotyczy zasypek zawierających sól).  

– Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie parametrów technicznych 

z postanowieniami określonej aprobaty technicznej.  

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za 

pomocą kominków wentylacyjnych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez InŜyniera (Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych  

Podstawą do odbioru robót izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów wentylowanych 

powinna stanowić dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy. 

Dla kaŜdego obiektu, w którym zastosowano izolację cieplną, naleŜy sporządzić protokół odbioru 

robót, podając następujące informacje: 
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– nazwę inwestora lub zarządcy obiektu,  

– rodzaj i nazwę handlową materiału izolacyjnego zgodnie z Polską lub Europejską Aprobatą 

Techniczną,  

– adres i rodzaj obiektu (ów) oraz powierzchnię stropodachu (ów),  

– nazwę firmy wykonującej ocieplenie,  

– charakterystykę techniczną urządzeń wdmuchujących granulat (wydajność w m3/h), 

– średnią grubość izolacji cieplnej (cm, mm),  

– średnią gęstość granulatu (kg/m3), 

– ilość wagową granulatu wynikająca z obliczeń i deklaracji zgodności producenta,  

– ilość wagową granulatu faktycznie wdmuchniętego (kg),  

– ilość wbudowanych kominków wentylacyjnych (szt.),  

– ilość wbudowanych zaślepek otworów technologicznych  z blachy (szt.),  

– ilość łącznie wbudowanej papy termozgrzewalnej w postaci kształtek (m2), 

– datę rozpoczęcia i zakończenia robót,  

– warunki mikroklimatyczne w czasie wykonywania robót,  

– oświadczenie kierownika robót, Ŝe wbudował materiały oznakowane zgodnie z wiedzą 

inŜynierską, sztuką budowlaną oraz z przepisami art. 10 ustawy „Prawo budowlane” 

i obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp i ppoŜ.,  

– imiona i nazwiska, numery uprawnień budowlanych oraz podpisy kierownika robót 

i inspektora nadzoru budowlanego przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

Uwaga! 

Ze względu na specjalistyczny charakter robót budowlanych ulegających zakryciu – 

sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się sukcesywnie i na bieŜąco 

(art. 25 pkt. 3 ustawy – Prawo budowlane) przed zaklejeniem otworów technologicznych 

i montaŜowych. 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– zakup i dostawę materiałów,  

– roboty przygotowawcze,  

– wykonanie izolacji termicznej i akustycznej,  

– zaklejenie otworów technologicznych za pomocą blach stalowych i kształtek z papy termo-

zgrzewalnej,  

– montaŜ kominków wentylacji wywiewnej,  

– uporządkowanie stanowisk pracy.  

10. Przepisy związane 
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10.1. Normy 

PN-EN ISO 6946  Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania 

ciepła. 

PN – EN 14064  Norma uzupełniająca związana z w/w uwzględniająca 

osiadanie granulatu. 

PN-EN ISO 10456  Materiały i wyroby budowlane – określanie deklarowanych 

i obliczeniowych wartości cieplnych. 

PN-EN 12524  Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów – 

stabelaryzowane wartości obliczeniowe. 

PN-EN ISO 13789  Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 

PN-EN ISO 13788  Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni 

przegród. 

PN-EN ISO 717 – 2: 1999  Akustyka – ocena izolacyjności akustycznej w budynkach. 

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

PN-B-06250 i PN-EN V 206 – 1: 2002    Beton – wymagania, właściwości, produkcja i ocena 

zgodności. 

PN-B-27620: 1998  Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien 

szklanych. 

10.2. Inne dokumenty 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).  

2. Instrukcja Techniczna wykonania izolacji termicznej i akustycznej stropów stropodachów 

dwudzielnych tzw. wentylowanych metodą wdmuchiwania (blow-in). 

3. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 

119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 r.). 

4. Ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 

1635) 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) 

oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 

z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. 

Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.). 
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8. „Sztuczne włókna mineralne występujące w materiałach izolacyjnych stosowanych 

w budownictwie” – ocena zagroŜeń zdrowotnych i działania zapobiegawcze (wyd.: Instytut 

Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z Łodzi).  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

10. „Słabe miejsca w budynkach – dachy płaskie, tarasy, balkony” – wyd. Arkady. 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. – w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 

 

3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY TERMOIZOLACYJNE ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH – 
METODA LEKKA MOKRA  
1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru termoizolacji ścian zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych metoda lekką mokrą w obiektach objętych przetargiem. 

1. Przygotowanie podłoŜa 

2. Przyklejenie do ścian płyt styropianowych 

3. Wykonanie warstwy zbrojącej na styropianie poprzez przyklejenie siatki PE 

4. Gruntowanie pod warstwę tynku 

5. Wykonanie tynku cienkowarstwowego  – warstwy fakturowej 

6. Malowanie tynku na Ŝądany kolor (jeŜeli tynk nie jest barwiony w masie) 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
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2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania termoizolacji powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Zaprawy i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.3. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do wykonania termoizolacji 

  2.2.1. Płyty styropianowe. 

Do wykonywania warstwy termoizolacyjnej naleŜy stosować płyty styropianowe rodzaju FS/EPS 

(samogasnące), o gęstości objętościowej nie mniejszej niŜ 15kg/m3 i nie większej niŜ 20kg/m3 , 

zgodne z BN-91/6363-02, odpowiadające następującym wymaganiom: 

 a)wymiary – nie większe niŜ 600x1200mm +-3% , grubość zgodna z projektem technicznym     
ocieplenia , lecz nie większa niŜ 100 mm, 

b)struktura styropianu –zwarta, niedopuszczalne są luźno związane grudki, 

c)powierzchnia płyt szorstka, pokrojeniu z bloków, 

d)krawędzie płyt –proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań, 

e)wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni – nie mniejsza niŜ 8N/cm2. 

Płyt styropianowych nie moŜna  stosować do ocieplenia ścian  bezpośrednio po wyprodukowaniu, 

lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 60 dni. 

KaŜda partia płyt styropianowych dostarczana na budowę powinna być zgodna z podanymi wyŜej 

wymaganiami oraz podaną datą produkcji. 

Wykonawca ociepleń powinien obejrzeć cała partię dostarczonego materiału a w razie 

negatywnych spostrzeŜeń powinien zlecić badanie losowo pobranych płyt. 

Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia , czy styropian jest samogasnący oraz czy wykazuje 

wymaganą wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni. 

2.2.2. Tkanina szklana* do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie. 

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej naleŜy stosować tkaninę szklaną odpowiadającą 

wymaganiom PN-92/P- 85010 lub obowiązującym aktualnie normom zagranicznym. Muszą to 

być tkaniny z włókna szklanego, zaimpregnowane alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego 

i powinny w pełni odpowiadać następującym wymaganiom: 

a)wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku 

b)siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm w stanie powietrzno-suchym- nie mniej niŜ 

1250N 

c)siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm  poddanego przez 24 h działaniu roztworu 

NaOH –nie mniej niŜ 600N, 
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d) wydłuŜenie względne w stanie powietrzno-suchym – nie więcej niŜ 5% przy obciąŜeniu próbki 

siłą równą 1250N, 

e)wydłuŜenie względne po działaniu roztworu NaOH o stęŜeniu 5% przez 28 dni – nie więcej niŜ 

3,5%, przy obciąŜeniu próbki siłą równą 600N. 

Dodatkowym zbrojenie są pancerne siatki z włókna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw 

ochronnych na styropianie na dolnych częściach ścian, a takŜe do wzmocnienia naroŜników 

(zamiast kątowników metalowych) i na fragmentach bardzo naraŜonych na uszkodzenia 

mechaniczne. 

2.2.3. Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnię układu ocieplającego. 

2.2.3.1. Określenia. 

 Materiały klejące oraz nanoszone na zewnętrzną powierzchnię układu ocieplającego są 

dostarczane na budowę w róŜnych postaciach , dla których przyjęto  następujące nazwy: 

Zaprawa klejąca- sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie , przeznaczona do przyklejania 

styropianu do podłoŜa  i tkaniny zbrojącej do styropianu. 

Masa klejąca—gotowa mieszanina do stosowania na budowie , przeznaczona do przyklejania 

styropianu do podłoŜa i tkaniny szklanej do styropianu. 

Zapraw tynkarska –sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie , przeznaczona do 

wykonywania wyprawy na warstwie zbrojonej. 

Dla zastosowanych zapraw i mas przyjęto następujące  nazwy: 

Warstwa zbrojona- układ składający się z masy klejącej lub zaprawy oraz tkaniny zbrojącej, 

znajdującej się w środku masy lub zaprawy klejącej. 

Wyprawa tynkarska- zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu , stanowiąca 

zewnętrzną  warstwę wykończeniową układu ocieplającego. 

Spoina klejowa –zaprawa klejąca lub masa klejąca po stwardnieniu wyschnięciu 

2.2.3.2. Wymagania stawiane zaprawom i masom klejącym. 

Do przyklejenia styropianu i tkaniny szklanej naleŜy stosować zaprawy klejące lub masy 

tynkarskie dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut 

Techniki Budowlanej. 

Zapraw klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i 

obcych trąceń, łatwy  do wymieszania z wodą. 

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą  pod względem zabarwienia i gęstości ciekłą 

kompozycję, bez zbryleń i grudek ,łatwą do wymieszania  bezpośrednio przed stosowaniem, 

nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu. 

Zaprawy klejące i masy klejące  powinny odpowiadać  następującym wymaganiom 

szczegółowym: 

1)wygląd  zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 

a/proszek do zarobienia wodą 
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b/ciekła masa w postaci gotowej do stosowania 

c/ciekła masa do wymieszania z cementem 

2)konsystencja-10  +-1 cm stoŜka opadowego, 

3)przyczepność do styropianu: 

a/ w stanie powietrzno suchym – nie mniej niŜ 0,1 N/mm2 

b/po 24 h działania wody – nie mniej niŜ 0,1N/mm2 (zarówno w otoczeniu powietrzno –

suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno nastąpić  w styropianie). 

W aprobacie  technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas  klejących 

powinien być podany czas przydatności  do uŜycia. 

2.2.3.3.Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim. 

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej naleŜy stosować zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie 

dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB. 

Zaprawa powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek  bez zbryleń i 

obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 

 Masa tynkarska powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia kompozycję, 

bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed  stosowaniem. Masa nie powinna 

wydzielać zapachu wskazującego na efekty gnilne. 

Zaprawy tynkarskie i masy tynkarskie powinny odpowiadać następującym wymaganiom 

szczegółowym: 

1.Wygląd zewnętrzny: 

a/proszek do zarobienia wodą, 

b/ciekła masa gotowa do stosowania 

2.Konsystencja: 

a/do nakładania ręcznego- 10 +- 1 cm stoŜka opadowego 

b/do nakładania maszynowego-12+- cm stoŜka opadowego 

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich 

powinien być podany czas przydatności do jej uŜycia. 

2.2.4. Łączniki do mocowania styropianu do podłoŜa. 

W razie konieczności mechanicznego mocowania styropianu do podłoŜa , naleŜy stosować 

łączniki odpowiadające wymaganiom świadectw lub aprobat technicznych ITB. 

3. NARZĘDZIA, SPRZĘT I URZĄDZENIA. 

Do wykonywania robót ocieplających naleŜy stosować następujące narzędzia i sprzęt: 

• szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian ( ręczne i mechaniczne), 

• szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego do nakładania zapraw i mas 

klejących oraz tynkarskich, 

• pace pokryte papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi 

przyklejonych płyt styropianowych, 
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• piłki ręczne lub noŜe do cięcia płyt styropianowych 

• wiertarki do wiercenia otworów 

• noŜe lub noŜyce do cięcia tkaniny szklanej łaty do sprawdzania płaskości powierzchni 

warstwy przyklejonych płyt stropowych 

• sita o oczkach do 1mm do przesiewania piasku  , 

• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania mas klejących i mas tynkarskich, 

• agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i 

spręŜarka powietrza  do nakładania zaprawy tynkarskiej 

• urządzenia transportu pionowego, 

• rusztowania stojakowe lub wiszące, 

• aparaty do zmywania woda powierzchni ścian. 

4. WYMAGANIA TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNE 
WYKONANIA OCIEPLE Ń. 

4.1.Kolejność wykonywania robót. 

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą „lekką” 

powinna być następująca: 

• prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu, urządzeń 

oraz montaŜ rusztowań i zdjęcie obróbek blacharskich, 

• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ściany, 

• przygotowanie masy klejącej, 

• przyklejanie płyt styropianowych, 

• nakładanie na styropian warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej masą szklaną, 

• wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej, 

• wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

• demontaŜ rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

4.1.1. Prace przygotowawcze. 
 Przed przystąpieniem do ocieplania budynku naleŜy przygotować materiały, narzędzia 

i sprzęt zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie  technicznym , sprawdzić czy materiały 

odpowiadają wymaganiom podanym w p.6.1. 

 Sprawdzenie jakości materiałów jest obowiązkiem wykonawcy, gdyŜ odpowiada  za 

prawidłowe wykonanie ociepleń. Sprawdzić naleŜy przede wszystkim jakość styropianu, 

zwłaszcza samogaśnięcie i wytrzymałość na rozrywanie mas lub zapraw klejących i 

tynkarskich. Następną czynnością jest zamontowanie rusztowania (stojakowego lub 

wiszącego) przy czym w przypadku stosowania rusztowań wiszących, naleŜy przymocować 

do nich osłony ze styropianu przy zmianie ich połoŜenia nie uszkodzić przyklejonego 

styropianu i wyprawy elewacyjnej. 
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Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

 Przed przystąpieniem do ocieplania ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jeszcze 

powierzchnię , a w razie potrzeby naprawić i wyrównać ubytki oraz dokładnie oczyścić, 

następnie wykonać próbne przyklejenie próbek styropianu. 

 

Wykonaie próby przyklejania styropiany. 

Powierzchnię ścian oczyścić z kurzu, pyłu i cienkich powłok oraz wypraw (jeŜeli 

uległy w widoczny łuszczeniu) i przykleić w róŜnych miejscach 8-10 próbek styropianu o 

wymiarach 10x10cm. Do przyklejenia próbek naleŜy zastosować zaprawę tynkarską klejącą, 

które są przewidziane do przyklejania płyt styropianowych na tych powierzchniach. 

 Masę klejącą naleŜy nałoŜyć na całą powierzchnie próbek styropianowych warstwą o 

grubości ok. 10 mm, a następnie  przyłoŜyć i docisnąć próbki styropianu do przygotowanych 

miejsc na powierzchni ściany. Po 4 do 7 dniach naleŜy wykonać próbę ręcznego odrywania 

przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoŜa i przyczepność kleju są wystarczające, jeŜeli 

styropian ulegnie rozerwaniu. JeŜeli kawałki styropianu oderwą się od powierzchni ściany 

wraz z warstwą masy klejącej świadczy to , Ŝe podłoŜe nie zostało prawidłowo oczyszczone 

lub ,Ŝe wierzchnia warstwa kleju  nie ma wystarczającej wytrzymałości. W takim przypadku 

naleŜy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć wierzchnią i wykonać  ponownie 

próbę przyklejenia styropianu. JeŜeli ponowna próba da wynik negatywny, naleŜy oprócz 

przyklejenia zastosować dodatkowo łączniki tworzywowe do mocowania styropianu, w ilości 

nie mniejszej niŜ 2 na kaŜda płytę / 4 szt. na 1m2 ocieplenia/. JeŜeli rozerwanie nastąpi w 

spoinie  klejowej to oznacza , Ŝe charakteryzuje się ona zbyt niską wytrzymałością i takiej 

masy bądź zaprawy  klejącej nie wolno stosować. 

 JeŜeli próbki oderwą się wraz z warstwą podłoŜa, naleŜy oprócz przyklejania 

styropianu przewidzieć zastosowanie łączników tworzywowych w ilości wynikającej z 

obliczeń , przy załoŜeniu , Ŝe masa klejąca będzie spełniać tylko rolę montaŜową , lecz nie 

mniej niŜ dwa  łączniki na jedną płytę styropianową o wymiarach 50 x 100 cm. 

4.1.2. Przygotowanie powierzchni ścian z prefabrykatów betonowych i z betonu 

monolitycznego nie wykończonych / bez dodatkowych  warstw na  

powierzchni//Powierzchnię ściany z prefabrykatów betonowych  lub z betonu monolitycznego 

naleŜy oczyścić szczotkami  drucianymi i zmyć wodą z hydrantu całą powierzchnię ściany 

wraz z ościeŜnicami okiennymi i drzwiowymi. 

 Przyklejanie płyt styropianowych moŜna rozpocząć po wyschnięciu  powierzchni 

ściany. 

 JeŜeli powierzchnia ścian ma ubytki lub uskoki na złączach prefabrykatów większe 

niŜ 10 mm, naleŜy je wyrównać przez nałoŜenia zaprawy cementowej 1:3 z dodatkiem około 
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4% dyspersji polioctanowo-winylowej lub około 10% kleju lateksowego ekstra w stosunku do 

masy cementu. Uskoki większe niŜ 30 mm naleŜy wyrównać przez naklejenie grubszej 

warstwy styropianu o tak zmieniającej się grubości, aby nastąpiło wyrównanie płaszczyzny 

ściany. JeŜeli nie ma płyt styropianowych o niezbędnej grubości, naleŜy nakleić najpierw 

warstwę styropianu wyrównawczą  o zmiennej grubości i dopiero po 3 lub 4 dniach przykleić 

w tym miejscu właściwą warstwę styropianu. 

Przygotowanie powierzchni ścian z fakturą grysową i z mozaiki szklanej. 

Powierzchnię ściany naleŜy oczyścić szczotką drucianą w celu oderwania ziaren 

kruszywa lub mozaiki nie związanych trwale z podłoŜem oraz zmyć  cała powierzchnię ściany 

wraz  z ościeŜnicami okiennymi i drzwiowymi wodą z hydrantu. Ubytki i nierówności  

większe niŜ  10 mm naleŜy naprawić. 

Przygotowanie powierzchni ścian monolitycznych z betonu. 

Powierzchnię ścian naleŜy oczyścić z pyłu i kurzu przez spłukanie woda z hydrantu 

/naleŜy usunąć ewentualne pozostałości po środkach antyadhezyjnych/. 

Przygotowanie powierzchni ścian betonowych i murowanych otynkowanych. 

 Przygotowanie  powierzchni polega na  sprawdzeniu przyczepności tynku przez 

opukanie / dźwięk przytłumiony świadczy o tym ,Ŝe tynk nie jest związany z podłoŜem/ W 

przypadku , gdy  tynk nie jest związany z podłoŜem naleŜy go zbić i narzucić warstwę 

zaprawy cementowej 1:3. Tynk uszkodzony powierzchniowo naleŜy równieŜ usunąć i 

wyrównać zaprawą cementową. Całą powierzchnię ścian  wraz z ościeŜnicami okiennymi i 

drzwiowymi naleŜy umyć wodą z hydrantu. Przyklejanie płyt styropianowych moŜna 

rozpocząć po wyschnięciu powierzchni. 

Przygotowanie powierzchni ścian murowanych nie otynkowanych z cegły , 

bloczków  z betony komórkowego, z pustaków betonowych lub ceramicznych. 

Ubytki  i nierówności większe  niŜ 10 mm naleŜy wyrównać zaprawa cementową 1:3. 

Spoiny między bloczkami z betonu komórkowego lub pustaków pozostawić nie wyrównane. 

Całą powierzchnię ścian wraz z ościeŜnicami okiennymi i drzwiowymi zmyć wodą. 

Przyklejanie płyt styropianowych moŜna  wykonywać po wyschnięciu podłoŜa. 

Przygotowanie powierzchni ścian  betonowych lub murowanych , tynkowanych 

pokrytych powłokami malarskimi lub wyprawą pocienioną wypraw tynkarskich. 

Powłoki malarskie lub wyprawy tynkarskie, które łuszczą się w sposób widoczny , 

naleŜy usunąć za pomocą szczotek drucianych, piaskowania , strumieniem wody pod 

ciśnieniem lub innymi sposobami. Po usunięciu powłoki lub zerwaniu całą powierzchnię 

ściany naleŜy zmyć wodą. 
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 JeŜeli powłoki lub wyprawy pocienione z mas tynkarskich nie wykazują objawów 

łuszczenia lub innych uszkodzeń, naleŜy sprawdzić ich przyczepność podłoŜa przez 

wykonanie próby przyklejenia styropianu zgodnie z p.6.4 jeŜeli próba przyklejenia wypadnie 

pozytywnie  / tzn. przy odrywaniu  rozerwie  się styropian, a nie nastąpi oderwanie się 

styropianu od ściany wraz z masą klejącą wówczas nie ma potrzeby usuwania powłoki  lub 

wyprawy ze ściany. JeŜeli przy odrywaniu oderwą się całe próbki styropianu z masą klejącą , 

naleŜy usunąć powłokę lub wyprawę ze ściany sposobami podanymi powyŜej. W razie 

trudności w usuwaniu powłoki, naleŜy oprócz przyklejania stosować montaŜ mechanicznymi  

łącznikami grzybkowymi w ilości wynikającej z obliczeń  przy załoŜeniu , Ŝe masa klejąca 

będzie spełniać tylko rolę montaŜową. 

Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 

 W przypadku mocowania mechanicznego układu ocieplającego do podłoŜa naleŜy 

sprawdzić na 4-6 próbkach sił e wyrywającą łączniki z podłoŜa przyklejonego do ocieplenia 

wg zasad określonych w świadectwach ITB, dopuszczających dane łączniki do stosowania w 

budownictwie. 

4.1.3 Przygotowanie zapraw lub mas klejących 

Zaprawy lub masy klejące produkowane fabrycznie. 

Zaprawy klejące produkowane fabrycznie naleŜy przygotować zgodnie z informacją w 

świadectwach dopuszczających je do stosowania. Zaprawy zarabia się w ilości podanej w 

świadectwie , następnie naleŜy pomierzyć konsystencja powinna wynosić 10+- cm stoŜka 

opadowego. 

Jeśli do klejenia ma być stosowana masa klejąca, to jej przygotowanie polega na dokładnym 

wymieszaniu i pomierzeniu konsystencji. 

4.1.4. Masa klejąca na bazie kleju lateksowego ekstra. 

 Oprócz zapraw klejących produkowanych fabrycznie do przyklejania styropianu i 

tkanin  bywa stosowana masa kilku składników, przygotowywana na budowie. 

Składnikiem jest klej lateksowy ekstra , wymieszany z cementem hutniczym 25 i piaskiem w 

odpowiedniej proporcji. 

Masę klejącą na bazie kleju lateksowego ekstra przygotowuje się w naczyniu metalowym o 

pojemności około 50l.Przy dozowaniu objętościowym na jeden zarób zuŜywa się następujące 

ilości składników: 

• klej lateksowy ekstra-10 litrów 

• cement hutniczy25 –10 litów 

• piasek /suchy/ -5 litrów 

Przy dozowaniu wagowym na jeden zarób zuŜywa się następujące ilości składników: 

• klej lateksowy ekstra-13 kg 
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• cement hutniczy25 –13 kg  

• piasek /suchy/ -8,5 kg 

Przygotowanie masy klejącej powinno obejmować następujące czynności: 

• przesianie suchego piasku i cementu przez sito o oczkach 1 mm 

• dokładne wymieszanie kleju lateksowego oraz odmierzanie odpowiedniej ilości i wlanie 

do naczynia roboczego, 

• odmierzenie odpowiedniej ilości cementu i piasku 

• połączenie kleju lateksowego i cementu  /cement naleŜy wsypywać stopniowo do 

naczynia z klejem, przy jednoczesnym ciągłym mieszaniu za pomocą wiertarki 

elektrycznej z końcówką mieszającą –koszyczkiem/, 

• sprawdzenie konsystencji masy klejącej na bazie kleju lateksowego ekstra za pomocą 

stoŜka opadowego. 

Konsystencja masy klejącej powinna wynosić: 

• 10 cm stoŜka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejenia styropianu 

• 11 cm stoŜka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejenia tkaniny szklanej. 

Masa  powinna być zuŜyta w ciągu 1h –po dłuŜszym czasie nie nadaje się do przyklejenia styropianu. 

 Masa klejąca przygotowywana z kleju lateksowego ekstra jest tańsza od mas i zapraw 

produkowanych fabrycznie, ale ma kilka wad. Przede wszystkim trzeba ją przygotowywać na 

budowie, gdzie nie zawsze jest zapewniony dokładny skład ilościowy składników i ich jakość. W 

przypadku przyklejania styropianu , wadą  tej masy jest długi okres twardnienia spoiny klejowej, co 

opóźnia wykonanie następnych czynności, a jeśli stosuje się ją do przyklejania tkaniny szklanej , to na 

wyprawie tynkarskiej mogą pojawić się po pewnym czasie  plamy. 

 Z powyŜszych powodów  nie zaleca się stosowania masy klejącej przygotowywanej z kleju  

lateksowego ekstra. 

4.1.5.  Przyklejanie płyt styropianowych. 

 Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian wg 6.4.1 zdjęciu  obróbek blacharskich i 

rur spustowych /przy zewnętrznym odwodnieniu budynku/ naleŜy przystąpić do przyklejenia do 

przyklejenia płyt styropianowych. Przyklejanie płyt styropianowych naleŜy rozpoczynać od dołu  

ściany budynku i posuwać do góry. 

Płyty styropianowe naleŜy przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej , gdy temperatura 

powietrz nie jest niŜsza niŜ 50 C. Do przyklejania płyt styropianowych naleŜy stosować zaprawy i 

masy klejące spełniające wymagania p.6.1.5 przygotowane zgodnie z p.6.5.5.Masę klejącą naleŜy 

nakładać na płycie płycie styropianowej   na obwodach pasmami szerokości ok.3-4 cm, a na pozostałej 

powierzchni plackami o średnicy około 8 cm. Pasma  naleŜy nakładać na obwodzie płyty w odległości 

około 3 cm od krawędzi tak ,aby przy przyklejaniu nie wyciskała się poza krawędzie styropianu. Na 

środkowej części płyty styropianowej naleŜy  nałoŜyć 10-12 placków, gdy płyta ma wymiar 500x1000 
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mm. Na płytach o mniejszych wymiarach moŜna nałoŜyć odpowiednio mniej placków, ale naleŜy 

przestrzegać zasady , aby placki połoŜyć nie mniej niŜ 40% powierzchni płyty./Sposób ułoŜenia masy 

klejącej na płycie styropianowej przedstawiono na rysunku. 

 

 

 Po nałoŜeniu masy klejącej , płytę naleŜy bezzwłocznie przyłoŜyć do ściany w przewidzianym 

dla niej miejscu, dosunąć do płyt juŜ przyklejonych i docisnąć , uderzenia packą drewnianą ,aŜ do 

uzyskania równej płaszczyzny  z sąsiednimi płytami, co sprawdza się prze przyłoŜeniu łaty 

drewnianej. JeŜeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyt , trzeba ją usunąć. Niedopuszczalne jest 

dociskanie przyklejonych płyt styropianowych   po raz drugi, ani poruszanie płyt po kilku minutach. 

 W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej naleŜy ją oderwać, zebrać masę 

klejącą ze ściany, poczym nałoŜyć ponownie masę klejącą na płytę i docisnąć ją do powierzchni 

ściany. 

 Płyty naleŜy przyklejać w układzie poziomym dłuŜszych krawędzi, z zachowaniem 

mijankowego  układu spoin. 

Na ścianach z prefabrykatów płyty styropianowe naleŜy tak umieścić , aby ich styki nie pokrywały się 

ze złączami ścian. 

 

4.1.6.  Wyrównywanie powierzchni przyklejonych płyt styropianowych. 

 Powierzchnia przyklejonych płyt styropianowych powinna być wyrównana, a szpary większe 

niŜ 2 mm, zapełnione paskami styropianu. W tym celu naleŜy pociąć noŜem paski o odpowiedniej 

grubości i powciskać w szpary. Całą powierzchnię styropianu naleŜy dokładnie wyrównać przez 

przetarcie papierem ściernym nałoŜony  na pacę tynkarską. Czynności te moŜna wykonywać nie 

wcześniej niŜ po 3 dniach od czasu przyklejenia płyt. Po wyrównaniu powierzchni płyt naleŜy 

zaszpachlować główki łączników mechanicznych masą klejącą. 

 

4.1.7.  Mocowanie płyt styropianowych za pomoc a łączników mechanicznych. 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą łączników mechanicznych  

naleŜy wykonywać tylko w przypadkach uzasadnionych , zgodnie z zasadami określonymi w 

odpowiednich świadectwach ITB , dopuszczających łączniki do stosowania w budownictwie. 

Liczba i rozmieszczenie łączników powinny być określone w projekcie ,opracowanym dla 

konkretnego budynku. Przy ocieplaniu ścian o wysokości większej niŜ 20m , które  mają mocną o 

dobrze oczyszczoną   warstwę powierzchniową , nie jest uzasadnione stosowanie łączników. 

Do dodatkowego mocowania styropianu do ścian  naleŜy stosować łączniki pręŜne z nacięciami 

bocznymi i otworem wewnętrznym, w który  w który po usunięciu łącznika wciska  się trzpień 

rozporowy / z tworzywa/.Po wbiciu  trzpienia następuje zaklinowanie łącznika w ścianie. 
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 DuŜe znaczenie ma dobranie właściwej długości łączników. Długość powinna być  taka , aby 

co najmniej 6 cm było osadzone w ścianie. Wynika z tego , Ŝe jeśli ociepla się ściany  styropianem o 

grubości 10 cm to uwzględniając grubość warstwy wyrównawczej  oraz grubość masy klejącej , 

naleŜy stosować łączniki o dł.16cm. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę 

styropianu, powinny być z nią dokładnie zlicowane. W tym celu w styropianie naleŜy gniazdo na 

główkę łącznika o głębokości ok.4 mm i łączniki osadzić tak, aby i trzpień rozporowy były całkowicie 

schowane w zagłębieniu. 

 Łącznik nie rozpręŜone łatwo się wyrywają , dlatego nie powinny być stosowane do 

mocowania styropianu. 

4.1.8.  Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie. 

  

 Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po 3 

dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej  pogodzie i temperaturze powietrza nie 

mniejszej niŜ 50C i nie  wyŜszej ni 25 C. JeŜeli  jest zapowiadany spadek temperatury  poniŜej 00 C w 

przeciągu 24h , to nie naleŜy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeŜeli temperatura podczas pracy jest 

wyŜsza ni 5 0 C. 

 Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez osłony przez dłuŜszy czas niŜ 2 tygodnie. 

JeŜeli styropian z jakichś powodów nie zostanie w tym czasie pokryty warstwą ochronną / np. 

przerwanie robót z powodu zimy/ to przed wykonaniem warstwy  zbrojonej konieczne jest  

sprawdzenie jego jakości. Płyty poŜółkłe i o pylącej powierzchni wymagają oczyszczenia papierem 

ściernym nałoŜonym na pacę tynkarską. 

   

 Masę klejącą naleŜy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o grubości 

około 3 mm, rozpoczynając od góry ściany      -pasami pionowymi o szerokości tkaniny zbrojącej. W 

przypadkach  uzasadnionych moŜna stosować tkaninę szklaną pasami poziomymi .Po nałoŜeniu masy 

klejącej naleŜy natychmiast  wciskać w nią tkaninę szklaną za pomocą packi stalowej. 

 Tkanina szklana powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie na 

powierzchnię przyklejonej tkaniny naleŜy nanieść druga warstwę masy klejącej o grub. ok. 1 mm – w 

celu całkowitego przykrycia tkaniny. Przy nakładaniu tej warstwy naleŜy całą powierzchnie dokładnie 

wyrównać i wygładzić.  Grubość warstwy  klejącej przy pojedynczej tkaninie  powinna wynosić nie 

mniej niŜ3mm i nie więcej niŜ 5mm. 

 Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej w taki sposób , Ŝe nakłada się ją na 

styropian nie pokryty masą klejącą, która następnie nanosi się jednorazowo na tkaninie. 

 Tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie 

pasy tkaniny powinny być układane na zakład , nie mniejszy niŜ 50 mm w pionie i poziomie. 

 Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było moŜliwe olejenie ościeŜy    okiennych i 

drzwiowych na całej ich głębokości. NaroŜniki  otworów okiennych i drzwiowych powinny być 



 38

wzmocnione przez naklejenie  bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 

cm w sposób pokazany na rysunku. 

Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie moŜe być ucięta na krawędzi naroŜnika, lecz naleŜy 

ją wywinąć  na ścianę  sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm.W taki sam sposób naleŜy wywinąć 

tkaninę na ościeŜa okienne i drzwiowe. 

W celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej  na uszkodzenia mechaniczne , na 

wszystkich naroŜnikach pionowych na  parterze  oraz  na naroŜnikach ościeŜy drzwi wejściowych i 

drzwi balkonowych na wszystkich kondygnacjach, naleŜy przed przyklejeniem tkaniny wkleić  

perforowane kątowniki aluminiowe. Zamiast kątowników  aluminiowych dopuszcza się stosowanie 

pasków grubej tkaniny szklanej tzw. tkaniny pancernej. W części parterowej i części cokołowej 

ocieplanych ścian naleŜy zastosować dwie warstwy tkaniny. .JeŜeli ściany budynku są naraŜone na 

uderzenia , to podwójna tkanina powinna być zastosowana na całej wysokości ścian parterowych , 

natomiast w przypadku, gdy dostęp do budynku jest utrudniony , wystarczy zastosować dwie warstwy 

tkaniny –do wysokości około 2m od poziomu terenu. 

Zamiast dwóch warstw tkaniny zwykłej , zaleca się stosować na parterze do wysokości 2m 

tkaninę pancerną , którą stosuje się jako pierwszą  warstwę bez zakładów, tylko układaną na styk. Po 

stwardnieniu masy klejącej w tej warstwie naleŜy nanieść drugą warstwę masy klejącej i wcisnąć w 

nią właściwą w nią właściwą tkaninę szklaną .Łączna grubość warstwy masy klejącej z podwójną 

tkaniną powinna wynosić ok.6mm. 

4.1.9. Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach. 

Wyprawy tynkarskie moŜna  nakładać nie wcześniej niŜ po 3 dniach od wykonania  warstwy 

zbrojonej tkaniną szklaną. Prace  te naleŜy prowadzić w temp. nie niŜszej niŜ 5o C     i nie wyŜszej niŜ 

25 C, zwłaszcza ,Ŝe jeśli elewacje są nasłonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie  wypraw 

elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeŜeli jest zapowiadany spadek 

temperatury poniŜej 0  C w przeciągu  24h. 

Na elewacjach nasłonecznionych nie naleŜy stosować  wyprawy o ciemnych  kolorach. 

 Do wykonywania wypraw elewacyjnych naleŜy stosować zaprawy lub masy tynkarskie  

niniejszej instrukcji. Wyprawy elewacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z odpowiednimi świadectwami 

ITB . 

4.1.10. Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych. 

4.1.10.1. Ocieplanie ścian  na złączach prefabrykatów i naroŜnikach. 

 Płyty styropianowe naleŜy przyklejać na złączach prefabrykatów ciągłą warstwą w taki 

sposób , aby ich styki nie pokrywały się ze złączami prefabrykatów. Niedopuszczalne jest wypełnianie 

złączy prefabrykatów masą klejącą. 

 NaroŜniki budynku naleŜy okleić dokładnie płytami styropianowymi, zwracając uwagę na 

ścisłe przyleganie do siebie płyt styropianowych i właściwe przyklejanie ich przy krawędziach 

naroŜników. 
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 Do zabezpieczenia naroŜników wypukłych na parterze do wys. 2m od poziomu terenu, naleŜy 

stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki naleŜy przyklejać masą klejącą do 

styropianu i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę  

przyległą z kaŜdej strony naroŜnika. 

 Zamiast kątowników aluminiowych dopuszcza się stosowanie pasków tkaniny szklanej pancernej. 

Paski tkaniny pancernej o szerokości ok.20 cm zgina się w kształt kątownika i przykleja do 

styropianu, a po stwardnieniu masy klejącej  przykleja właściwą tkaninę, opisanym wyŜej sposobem. 

4.1.10.2. Ocieplanie ościeŜy okiennych i drzwiowych. 

Do ocieplania ościeŜy okiennych i drzwiowych naleŜy stosować płyty styropianowe o grubości nie 

mniejszej niŜ 3 cm. 

Szczegół ocieplenia ościeŜa górnego przedstawiono na rysunku. 

Ćwierćwałki osłaniające styki ościeŜnic  z ościeŜnicami naleŜy usunąć i całą powierzchnię , ościeŜy 

dokładnie oczyścić z kurzu ,łuszczącej się farby i innych zanieczyszczeń. 

Na  powierzchni ościeŜy górnych i pionowych naleŜy przykleić płyty styropianowe, które powinny  

być tak przycięte, aby płyty przyklejone na płaszczyŜnie ściany przylegały dokładnie do płyt 

styropianowych ocieplających ościeŜa zgodnie z rysunkiem...8 i 9... 

 JeŜeli ościeŜnice są mało widoczne spoza węgarków, naleŜy przy ościeŜnicy ściąć ukośnie 

płyty styropianowe. Na styku ocieplenia z ościeŜnicą naleŜy nałoŜyć kit elastyczny np. silikonowy. 

 Na ościeŜach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejanie styropianu , ale moŜna 

obniŜyć poziom tych ościeŜy przez ścięcie górnej warstwy i naklejenie styropianu oraz wykonanie na 

nim warstwy ochronnej, a następnie obróbki blacharskiej. Ścięcie jest moŜliwe w ścianach 

jednorodnych /z cegły, z betonu komórkowego, z lekkich  betonów kruszywowych/.  Natomiast w 

trójwarstwowych ścianach  betonowych ścięcie  warstwy zewnętrznej , w celu obniŜenia ościeŜa  

moŜe mieć podstawowy wpływ na trwałość tych ścian, dlatego w takich przypadkach dolne ościeŜa 

okienne muszą pozostać bez ocieplenia, ale naleŜy przykleić na nich tkaninę szklaną i wykonać 

podokienniki, które powinny wystawać poza  lico ocieplonej  ściany nie mniej niŜ 40 mm. 

 Podokienniki  na bokach powinny być wywinięte na ościeŜa pionowe pod styropian, który w 

tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z tkaniną szklaną powinna dochodzić do 

płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennika z ościeŜnicą naleŜy uszczelnić kitem 

elastycznym, np. silikonowym , przez połoŜenie go na ościeŜnicy i dociśnięcie podokiennikiem w 

czasie jego przybijania. 

 Jeśli okna są wymienione z powodu złego stanu technicznego, to trzeba  zmniejszyć ich 

wymiary  w takim stopniu , aby na ościeŜach moŜna było zastosować połoŜenie styropianu o grubości 

4 cm. 

4.1.10.3. Ocieplenie ścian przy cokole budynku. 

Warstwę ocieplającą z płyt styropianowych naleŜy zakończyć na poziomie co najmniej 20 cm  

poniŜej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnica. JeŜeli ściany parteru wystają poza obrys cokołu 
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ocieplenie naleŜy wykonać zgodnie   z rysunkiem....Najpierw trzeba nakleić na cokole styropian o 

takiej grubości aby jego powierzchnia stanowiła przedłuŜenie płaszczyzny ściany parteru. Pod tym 

styropianem naleŜy przykleić pas tkaniny szklanej. Następnie przykleja się styropian z przedłuŜeniem 

na cokół. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej najpierw  trzeba wywinąć i przykleić tkaninę szklaną 

podklejoną na cokole pod styropianem , a następnie przykleić tkaninę szklaną na całej ścianie i pokryć 

wyprawą tynkarską. 

 JeŜeli ściana parteru jest w jednej płaszczyźnie , dolne zakończenie ocieplenia zaleca się 

wykonać zgodnie z rysunkiem... Około 20 cm poniŜej dolnej płaszczyzny stropu nad piwnica naleŜy 

przymocować do ściany profil z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, następnie przykleić 

styropian i wykonać warstwę ochronną wzmocnioną dwiema warstwami tkaniny zbrojącej w tym 

warstwa pierwsza powinna być z tkaniny pancernej, którą przykleja się bez zakładów na sąsiednie 

arkusze , a tylko na styk. 

 

4.1.10.4. Ocieplenie ścian przy płytach balkonowych i loggiowych. 

Ściany przy balkonach i loggiach naleŜy  ocieplić w sposób przedstawiony na rysunku. Płyty 

styropianowe    przyklejone do ścian powinny przylegać do płyty balkonowej i loggiowej od dołu i od 

góry. Styropian w styku z płytą balkonowa /loggiową/  sfazować lub wyciąć w nim bruzdę , którą po 

przyklejeniu tkaniny zbrojącej wypełnic kitem elastycznym, np. silikonowym. W identyczny sposób 

naleŜy wykonać styki ocieplenia z płaszczyznami bocznymi płyt balkonowych lub loggiowych. 

Ocieplenie takie nie likwiduje mostków termicznych , dlatego lepszym rozwiązaniem jest zabudowa, 

wymaga to wykonania projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę. 

4.1.10.5. Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych. 

Szczeliny dylatacyjne naleŜy dokładnie oczyścić z pyłu. W szczeliny otwarte naleŜy wcisnąć 

uszczelki z masy poliuretanowej bitumowane lub woskowane, na głębokość około 20 cm na 

płaszczyznę ściany, po czym wypełnić szczelinę kitem elastycznym. Ściany uszczelnione kitem moŜna 

pozostawić w dotychczasowym stanie. Płyty styropianowe naleŜy doprowadzić do krawędzi dylatacji , 

a uszczelnienie dylatacyjne wykonać dwoma sposobami. 

Szczelin wąskie o szerokości 2-4 cm moŜna uszczelnić.Brzegi płyt styropianowych tworzące szczelinę 

dylatacyjną naleŜy pokryć warstwą zbrojoną. Po stwardnieniu tej warstwy naleŜy wcisnąć  w szczelinę 

dylatacyjną  uszczelkę poliuretanową bitumowaną lub woskowaną i wypełnić  szczelinę od zewnątrz 

kitem elastycznym np.silikonowym. 

Szczeliny o szerokości większej niŜ 4 cm naleŜy uszczelnić.    

Na brzegach ścian przyległych do dylatacji naleŜy przymierzyć odpowiednie profile z blachy 

ocynkowanej, a następnie przykleić płyty styropianowe i pokryć je warstwą zbrojoną oraz wyprawą 

tynkarską. 

 

4.1.11. Wykonywanie nowych obróbek blacharskich. 
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Wykonując nowe obróbki blacharskie , naleŜy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. 

Obróbki te powinny wystawać  poza lico ściany co najmniej 4 cm i powinny być wykonane w taki 

sposób, aby zabezpieczały elewację przed zamakanie  wody deszczowej. Obróbki naleŜy mocować do 

kołków drewnianych, osadzanych w trakcie przyklejania płyt styropianowych w dokładnie 

dopasowanych  wymierzonych  w styropianie  lub w inny sposób , zapewniając trwałe i szczelne  

zamocowanie  ścian. 

5 ZAPEWNIENIE JAKO ŚCI WYKONANIA OCIEPLE Ń 

5.1 Informacje podstawowe. 

 Przy wykonywaniu ociepleń metodą „lekką” są popełniane róŜne  błędy. Jest to spowodowane 

nie przestrzeganiem wymagań techniczno-technologicznych omówionych wyŜej, a przyczyną tego jest 

fakt , iŜ wielu inwestorów i wykonawców robót nie ma niezbędnych wiadomości z tego zakresu. 

 W celu zapewnienia dobrej jakości i uzyskania odpowiedniej trwałości wykonywanych  

ociepleń metodą „lekką” konieczne jest przestrzeganie przez inwestorów, wykonawców niŜej 

wymienionych zasad dotyczących przygotowania i wykonywania robót ocieplających. Pozwoli to 

uniknąć błędów techniczno-technologicznych spowodowanych tymi nieprawidłowości, których 

skutkiem jest zmniejszenie  trwałości, szybka degradacja, a w niektórych przypadkach powaŜne 

awarie ocieplenia. W związku z tym inwestorzy powinni: 

• przygotować dokumentacje projektową ocieplenia ścian , angaŜując do tego  uprawnionych 

projektantów i rzeczoznawców, 

• wybrać firmę wykonawczą posiadającą doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju robót 

• zatrudnić inspektora nadzoru technicznego posiadającego doświadczenie w wykonywaniu 

tego rodzaju robót 

Wykonawcy robót ociepleniowych są odpowiedzialni za stosowanie materiałów zgodnych z 

wymaganiami podanymi w niniejszej  instrukcji. Jakość materiału  powinna być potwierdzona kopią 

certyfikatu, załączoną do kaŜdej dostarczanej partii. W przypadku braku kopii certyfikatu,  

wykonawca powinien zlecić  wykonanie badań  sprawdzających podstawowe  właściwości techniczne 

tych materiałów. 

 Jest teŜ bezwzględnie konieczne aby wykonawca posiadał projekt ocieplenia budynku. 

 W trakcie wykonywania robót naleŜy przeprowadzić częściowe odbiory techniczne. Odbiory 

te powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokołami odbiorów częściowych. Na 

większych budowach zaleca się prowadzenie dziennika budowy. 

 Po zakończeniu robót naleŜy dokonać odbioru końcowego. 

6.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej, zatynkowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 
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7.  Odbiór robót 

Podstawę do odbioru robót termoizolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających (przygotowanie podłoŜa, 

przyklejenie styropianu, zamocowanie siatki zbrojącej, gruntowanie), 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 

– zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-79/B-06711 Kruszywa  mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy. 

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane. 

BN-91/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe. 

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zapraw: klejące. 

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie ”lekkiej” zapraw: tynkarskie. 

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zapraw: łączniki do  mocowania płyt 

styropianowych. 

Świadectwa, decyzje aprobaty i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania    

Systemy ocieplania ścian  zewnętrznych budynków metodą   „lekką”. 
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4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY POKRYWCZE 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.: 

B.10.01.00 Pokrycie dachu. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST 
B.16.00.00. 

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką 
asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport  

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np wg 

Świadectwa ITB nr 974/93 

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998 

2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

2.6. Blacha stalowa ocynkowana biała wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 
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2.7. Blacha cynkowa powlekana grub. 0,55 mm 

2.8. Dachówka blaszana 

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki 
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką deko-
racyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku 
kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywną 
opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

2.9. Dachówka ceramiczna 

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999. 

2.10. Łączniki 

Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg 
wskazań producenta materiałów pokryciowych. 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacje papowe 

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłoŜu drewnianym na pierwszą 
warstwę moŜna zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 

5.1.2. Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwi ć wyeliminowanie 
wpływu odkształceń dachu na tynk. 

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap 
smołowych lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie 
materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

5.1.4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 

5.1.5. Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 
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5.2. Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach 

Wymagania ogólne: 

a) równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią a łatą 

kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i 

nie większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym, 

b) podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji, 

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien. 

d) łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 

e) łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na 

krokwiach, 

f) rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 

g) łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00. 

5.3. Krycie dachówką ceramiczną 

a) krycie dachówką przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków moŜe być wykonywane przy 

temperaturze powyŜej +5°C, 

b) przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie, 

c) dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ 

poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu 

skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie 

powinna być większa niŜ 1 cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na 1 m i 30 mm na 

całej długości rzędu, 

d) zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana 

drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do 

łat, 

e) pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 

5.4. Obróbki blacharskie 

7. obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 

8. roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, 

lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. 

Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej 

9. rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

10. powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 

być lutowane na całej długości, 

11. rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w 
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odstępach nie większych niŜ 50 cm, 

12. spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, 

13. rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

5.4. Rury spustowe – z blachy jw. 

14. rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 

15. powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 

16. rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niŜ 3 m, 

17. uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

18. rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne 

a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest: 

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni, 

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 
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Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoŜa 

19. badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

20. sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 

między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.2. Odbiór robót pokrywczych 

21. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 

jest niemoŜliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

– podłoŜa (deskowania i łat), 

– jakości zastosowanych materiałów, 

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

22. badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

– dokumentacja techniczna, 

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.2.1. Odbiór pokrycia z papy 

23. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania, 

24. sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie 

paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad 

miejscem przyklejenia papy, 

25. sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 
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m2. Dokładność pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 

8.2.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

26. sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

27. sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

28. sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

29. sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów 
kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności 

B.10.01.00 Pokrycie z papy. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa i warstwy wierzchniej. 

B.10.02.00 Obróbki blacharskie. 

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie, 

– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 

PN-EN 490:2000   Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
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5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
ROBOTY IZOLACYJNE  

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 
przetargiem. 

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu. 

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli. 

B.16.02.00 Izolacje termiczne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie 
szklanym oraz papy na włóknie. 

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą 
przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.4. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 
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Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na tekturze 
o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

30. wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się 
papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym 
nie dłuŜsze niŜ 30 mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 

31. papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 

32. wymiary papy w rolce 

– długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

– szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

33. Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 

20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

34. Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w ww. normie. 

35. Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 

cm od grzejników. 

36. Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 

warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

– temperatura mięknienia – 60–80°C 

– temperatura zapłonu – 200°C 

– zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5% 

– spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin 

warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

– zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy 

sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 



 51

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniający KF 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175 

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 

Wymagania wg normy BN-70/6112-24 

2.3. Materiały do izolacji wodochronnych tunelu. 

Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, 
oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 

37. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

38. Materiały izlacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

39. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

40. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Materiały uŜyte do izolacji tuneli muszą spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.4. Materiały do izolacji termicznych 

2.4.1. Styropian 

Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o 
gęstości min. 25 kg/m3. 

a) Wymagania 

41. płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie 

spienionych, 

42. dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 

– dla płyt o grubości poniŜej 30 mm – o głębokości do 4 mm 

– dla płyt o grubości powyŜej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 

Łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej 
dopuszczalnej wady 10 cm2. 

43. wymiary: 

– długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
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– szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 

– grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 

b) Pakowanie. 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość 
stosu nie powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona 
etykieta zawierająca nazwę zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i 
pieczątkę pakowacza. 

c) Przechowywanie 

Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł 
ognia. 

d) Transport. 

Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego. 

2.4.2. Płyta spilśniona twarda 

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000 

2.4.3. Wełna mineralna. 

W postaci płyt, filców i mat. 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać 
następujące wymagania: 

– ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości, 

– wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2 kPa, 

– nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy. 

Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez przyklejenie lepikiem 
asfaltowym na gorąco.. 

3.  Sprzęt 

Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
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a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciąŜenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekra-

czać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe 

druga warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 

5.1.3. Izolacje papowe 

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu 

powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem 

między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed 

wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy 

papy asfaltowej ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

c) Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 

wymaganiom norm państwowych. 

d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

e) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie 

powinna być nie mniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny 

być przesunięte względem siebie. 

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01 

Izolację tunelu naleŜy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez 
InŜyniera. 

a) Izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 

b) izolacja dna: izolację układać na przygotowanym podkładzie na warstwie geowłókniny i 

osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 

c) izolację ścian układać na warstwie geowłókniny i osłonić ścianką z bloczków 

betonowych grub. 12 cm, 

d) izolację stropu układać na warstwie geowłókniny i osłonić warstwą zaprawy 

cementowej marki 5 MPa. 

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00 
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5.3.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy 
układać na styk bez szczelin. 

Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 

Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 

5.3.3.  Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 
czasie wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

5.3.4.  W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały izolacyjne. 

44. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

45. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

46. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej. 

47. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-

czeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
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g) dokumentacja techniczna, 

h) dziennik budowy, 

i) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

j) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

k) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

l) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– dostarczenie materiałów, 

– przygotowanie i oczyszczenie podłoŜą, 

– zagruntowanie podłoŜa i połoŜenie geowłókniny, 

– wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

– uporządkowanie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Płyty styropianowe. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 

PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 

PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 

PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 

       PN-EN 622-5:2000                      Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
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6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 „Roboty pokrywcze – krycie dachu papą termozgrzewalną” 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie pokryć dachowych papą termozgrzewalną. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne". 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI 

WYROBÓW  BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS z wkładką: włóknina 

poliestrowa 200g/m2 gr. 5,00 mm o symbolu PYE PV 200 S 50H. Papa PP-50/700 perforowana na 

welonie szklanym wentylacyjna. Papa asfaltowa na tekturze składa się z tektury powlekanej asfaltem 

PS40/175 i posypki mineralnej. Wymagania wg normy PN-89/B-27617 w szczególności 

dotyczą : 

1) Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach; 

2) Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu; 

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 

sklejenia się papy; 

4) Dopuszcza się naderwanie na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 

mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy; 

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne rozbarwienie; 

6) Wymiary papy asfaltowej w rolce: 

- długość: 20 m (± 0,20 mm), 

40 m (± 0,40 mm), 

60 m (± 0,60 mm), 

- szerokość: 100 cm (± 1 cm). 

7) Wymiary papy termozgrzewalnej w rolce: 

- długość: 10 m (± 0,20 mm), 

7,50 m (± 0,50 mm), 

- szerokość: 100 cm (± 1 cm). 

2.2.3. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

1) Rolki papy powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. 

2) Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

normie lub świadectwie. 

3) Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 

4) Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 

między stosami - 80 cm. 

2.2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 

Wymagania wg normy PN-B-24625:1998: 

- temperatura mięknienia 60-80°C, 

- temperatura zapłonu 200°C, 

- zawartość wody – nie więcej niŜ 0,5%, 
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- spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin z warstwy 

sklejającej dwie warstwy papy nachylone pod kątem 45°, 

- zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 

sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.5. Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

Wymagania wg normy PN-74/B-24622. 

2.2.6. Kit asfaltowy uszlachetniony KF. 

Wymagania wg normy PN-75/B-30175. 

Materiały pokrywcze mogą być przyjęte na budowę, jeŜeli spełniają następujące 

warunki: 

- odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej, 

- są właściwie opakowane i oznakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach, 

- mają deklarację zgodności i certyfikat zgodności. 

Wszystkie materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do 

dziennika budowy. 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I 

MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych 

specjalistycznych narzędzi. 

4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW 

TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Lepik asfaltowy i materiały wiąŜące powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 

w sposób wskazany w normach polskich. 

4.2.2. Pakowanie, przechowywanie i transport pap: 

1) rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 

związane drutem lub sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm; 

SST-006 „Roboty pokrywcze – krycie dachu papą termozgrzewalną” STRONA 4 

2) na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 

PN-89/B-27617; 
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3) rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 

działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników; 

4) rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

5) Odległość między warstwami - 80 cm. 

Materiały dekarskie mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 

przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy za– i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZ ĄCE WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5 

5.2. Wymagania ogólne dla podłoŜy 

PodłoŜa pod pokrycia z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B- 10240,  

w przypadku zaś podłoŜy nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 

technicznych.  

Powierzchnia podłoŜa powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoŜa a łatą kontrolną 

o długości 2 m nie moŜe być większy niŜ 5 mm. Krawędzie, naroŜa oraz styki podłoŜa z pionowymi 

płaszczyznami elementów ponaddachowych naleŜy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niŜ 

3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym. 

Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystającymi ponad dach naleŜy – od strony 

kalenicy – wykonać odboje o górnej krawędzi nachylonej przeciwnie do spadku połaci dachowej. 

Uwaga: Wymagania ogólne – dla wykonania podłoŜy np.: z płyt Ŝelbetowych, dylatacji w podłoŜach  

i określeniach wytrzymałości i sztywności podłoŜa – podane są w specyfikacjach technicznych 

wykonania tych elementów konstrukcyjnych obiektów. 

5.3. Pokrycia papami asfaltowymi 

5.3.1. Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoŜa metodami tradycyjnymi. 

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moŜe być wykonane: 

a) w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 

SST-006 „Roboty pokrywcze – krycie dachu papą termozgrzewalną” STRONA 5 

b) z trzech warstw papy asfaltowej kaŜda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 , klejonych 

lepikiem do podłoŜa z materiału termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 3% do 20%, 
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c) z trzech warstw papy asfaltowej kaŜda o zawartości masy powłokowej do 

1600 g/m2 , klejonych lepikiem do podłoŜa betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%, 

d) z trzech warstw papy asfaltowej kaŜda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 , klejonych 

lepikiem na podłoŜu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%. 

5.3.2. Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podłoŜa metodami 

tradycyjnymi. Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moŜe być wykonane: 

a) w układzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999, 

b) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – kaŜda o zawartości masy 

powłokowej do 1600 g/m2 – klejonych lepikiem do podłoŜa z materiału termoizolacyjnego na dachu o 

pochyleniu od 3% do 30%, 

c) z dwóch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej – kaŜda o zawartości masy 

powłokowej do 1600 g/m2 – klejonych lepikiem do podłoŜa betonowego na dachu o pochyleniu od 

1% do 30%, 

d) z dwóch warstw papy asfaltowej – kaŜda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 – klejonych 

lepikiem do podłoŜa z materia ł u termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od 20% do 40%, 

e) z dwóch warstw papy asfaltowej – kaŜda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 – klejonych 

lepikiem do podłoŜa betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%, 

f) z dwóch warstw papy asfaltowej – kaŜda o zawartości masy powłokowej do 1600 g/m2 – 

układanych na podłoŜu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%. 

5.3.3. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej 

Pokrycie z dwóch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej moŜe być wykonywane na połaciach 

dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na 

podłoŜu: 

a) betonowym, 

b) na płycie warstwowej ze styropianu z okleiną z pap asfaltowych; papa stanowiąca okleinę płyt 

styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia. Papa asfaltowa zgrzewalna jest 

przeznaczona do przyklejania do podłoŜa oraz sklejania dwóch jej warstw metodą zgrzewania, tj. 

przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu 

nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-

butan naleŜyprzestrzegać następujących zasad: 

a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoŜe i wstęgę papy 

od strony przekładki antyadhezyjnej. Jedynym wyjątkiem jest klejenie papy na powierzchni płyty 

warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza się ogrzewania podłoŜa, 

b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień 

palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy powłokowej, 

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 

spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
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d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową naleŜy natychmiast docisnąć do 

ogrzewanego podłoŜa wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 

5.3.4. Pokrycie papowe wentylowane 

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w którym pierwszą warstwę wykonuje się z papy 

perforowanej lub papy podkładowej wentylacyjnej z gruboziarnistą posypką (klejonej posypką w 

kierunku do podłoŜa) i na tak wykonanej warstwie przykleja się właściwe warstwy pokrycia. 

Pokrycie papowe wentylowane moŜe być wykonane na zawilgoconym podłoŜu, jeŜeli nie ma 

moŜliwości odsuszenia go przed przystąpieniem do wykonania pokrycia. Papy perforowanej nie 

wlicza się do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zaś (wykonana w postaci wstęgi ciągłej, bez 

perforacji) moŜe być wliczana jako pierwsza podkładowa warstwa pokrycia. Wentylacja przestrzeni 

utworzonej pod powierzchnią papy perforowanej lub wentylacyjnej moŜe następować w miejscach 

zamocowań obróbek dekarskich lub przez specjalne kominki wentylacyjne. Papa asfaltowa 

wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podłoŜa. Powierzchnia doklejenia do podłoŜa powinna być 

ustalona na podstawie obliczeń uwzględniających wartość ssania wiatru indywidualnie w przypadku 

kaŜdego obiektu, z podziałem dachu na strefy naraŜone na róŜne wartości tego typu obciąŜeń. Papę 

wentylacyjną układa się bezpośrednio na czystym i odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo 

(punktowo) podłoŜu. Poszczególne arkusze (pasma) papy wentylacyjnej naleŜy przyklejać do 

zagruntowanych miejsc podłoŜa oraz sklejać ze sobą na zakład szerokości 10 cm. Gdyby na szerokości 

zakładu znajdowała się posypka, naleŜy ją dokładnie usunąć przedsklejeniem papy. 

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna być ułoŜona luzem na 

zagruntowanym podłoŜu, bez łączenia jej na zakład, lecz jedynie na styk czołowy. Pierwsza warstwa 

pokrycia papowego jest przyklejana do podłoŜa przez otwory w papie perforowanej oraz do pozostałej 

powierzchni papy perforowanej. Papy wentylacyjnej i perforowanej nie naleŜy układać w miejscach, 

w których moŜe nastąpić wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przykład w paśmie 

przyokapowym, przy wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W 

miejscach tych naleŜy odsunąć papę wentylacyjną na odległość ~50 cm i nakleić pasmo papy 

podkładowej. Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi 

średnicę kominka naleŜy ustalić w zaleŜności od powierzchni przypadającej na jeden kominek. 

Kominków wentylacyjnych nie naleŜy ustawiać w najniŜszych partiach połaci dachowych. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli, badania i odbioru wyrobów i robót 

budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6 

6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji 

6.3. Kontrola, badania i odbiór materiałów 
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem, 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów powinien obejmować: 

- zgodność z dokumentacją projektową, 

- sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych 

(po okresie gwarancyjnym). 

6.4. Kontrola wykonania pokryć 

6.4.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez 

Inspektora Nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych, 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

6.4.2. Pokrycia papowe 

a) Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieŜącym sprawdzeniu zgodności 

wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

b) Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzaniu zgodności wykonania z 

projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w normie 

PN-98/B-10240 pkt 4. 

c) Uznaje się, Ŝe badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 7 

7.2. Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót – krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu. Z powierzchni dachu nie potrąca się 

urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kaŜdego z nich nie przekracza 0,50 m2. 
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7.3. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 

naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8 

8.2. Podstawę do odbioru wykonania robót pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodności 

ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji 

powykonawczej 

8.3. Odbiór podłoŜa 

8.3.1. Badania podłoŜa naleŜy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 

przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.3.2. Sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą 

łaty kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

8.4. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.4.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 

odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy 

lub utrudniony. 

8.4.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

a) podłoŜa, 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

8.4.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.4.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.4.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

a) dokumentacja ST i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw 

lub fragmentów pokrycia, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać : 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją, 

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skład tej dokumentacji powinien wchodzić 

program utrzymania pokrycia. 

8.4.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe 
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wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.4.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. JeŜeli 

chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości pokrycia, 

obniŜyć cenę pokrycia, 

- w przypadku gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.5. Odbiór pokrycia z papy 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoŜa oraz papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie i 

odrywanie paska papy szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad 

miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie 

odbiorów częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach 

na kaŜde 100 m2 . 

8.6. Zakończenie odbioru 

Odbiór potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 9 

9.2. Pokrycie dachu papą 

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, 

która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- przygotowanie lepiku, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie i zagruntowanie podłoŜa, 

- pokrycie dachu papą na lepiku na zimno lub na gorąco (warstwa dolna i warstwa 

wierzchnia), 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
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- likwidacja stanowiska roboczego. 

Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 

stosowanymi na gorąco. 

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welonu szklanego. 

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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