PROXIMUS WOJCIK
P RO I M U S DZIALALNOSC W ZAKRESIE
@ ARCHITEKTURY
mgr inz. Krzysztof Wéjcik
28-330 Wodzistaw, Laskowa 3

dziatalnos¢ w zakresie architektury NIP: 6561495261, Regon: 292226657
tel. 606-886-101

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W
ISTNIEJACYM BUDYNKU DYDAKTYCZNYM.

INWESTOR: Powiat Jedrzejow z siedziba: ul. 11 listopada 83,
28-300 Jedrzejow.

ADRES INWESTYCJI: Krzelow, gm. Se¢dziszow, dz nr ewid. 576/7

Zawarto$¢ opracowania:

Inwentaryzacja z ocena stanu technicznego budynkéw przed planowa inwestycja
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym
Badania geotechniczne gruntu

Projekt architektoniczno-budowlany planowanej inwestycji

Projekt instalacji wod.-kan. i c.o.

Projekt instalacji elektrycznej

ocoarwnE
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INWENTARYZACJA Z EKSPERTYZA DOTYCZACA

PRZEBUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W
ISTNIEJACYM BUDYNKU DYDAKTYCZNYM.

INWESTOR: Powiat Jedrzejow z siedziba: ul. 11 listopada 83,
28-300 Jedrzejow.

ADRES INWESTYCJI: Krzelow, gm. Sedziszéw, dz nr ewid. 576/7

DANE TECHNICZNE

1)  Powierzchnia zabudowy 115,16 m?
2) Powierzchnia uzytkowa 92,65 m?

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU PRZED ZREALIZOWANIEM ROBOT:
Piwnice — poza zakresem opracowania

Parter

L.P. NAZWA POMIESZCZENIA POW. UZYTKOWA [m?] WYKONCZENIE

1/1 | WIATROLAP 4,93 TERAKOTA

1/2 | HALL 6,73 TERAKOTA

1/3 | POM. DYDAKTYCZNE I 14,37 PARKIET

1/4 | POM. DYDAKTYCZNE II 12,69 PARKIET

1/5 | POM. PORZADKOWE 2,05 PARKIET

1/6 | HALL 4,67 PARKIET

1/7 | WC 1,49 TERAKOTA

1/8 | LAZIENKA 2,87 TERAKOTA

1/9 | POM. DYDAKTYCZNE lIlI 29,62 PARKIET

1/10 | POM. SOCJALNE 11,58 PARKIET

1/11 | KOMUNIKACJA 1,65 POS. BETONOWA
RAZEM 92,65
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USTALONO NASTEPUJACE ROZWIAZANIA MATERIALOWO-KONSTRUKCYJNE:

- Fundamenty obiektu, tawy z betonu B-15 0 przekroju 50x50 cm, na fundamentach
utozono izolacje z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku. Sciany piwnic murowane
Z bloczkoéw betonowych na zaprawie cementoweyj.

- Mury zewngtrzne $cian nadziemia wykonane z pustakow gazobetonowych na
zaprawie cement-wapiennej tynkowane od zewnatrz i wewnatrz.

- Strop nad piwnica zelbetowy wylewany, grubosci 14cm.

- Strop nad parterem zelbetowy wylewany, grubosci 14 cm.

- Obrobki blacharskie z blachy ocynk.

- Stolarka okienna i drzwiowa — typowa.

- Podlogi wg opisu jw.

- Wentylacja grawitacyjna .

- Ogrzewanie z budynku dydaktycznego.

- Budynek wyposazony w instalacj¢ wod-kan oraz elektryczna.

EKSPERTYZA DOTYCZACA
OCENY STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin i badan stwierdzam, ze stan techniczny budynku jest
dobry. Stwierdzenie to odnosi si¢ do elementow konstrukcyjnych: taw fundamentowych,
Scian piwnic, $cian nadziemia zewngtrznych i1 wewngtrznych, trzonéw wentylacyjnych,
stropow, konstrukcji dachu.

Nie stwierdzono zadnych niekorzystnych zmian elementow konstrukcyjnych budynkéw
zwigzanych z ich dotychczasowym uzytkowaniem. W poziomie posadowienia taw
fundamentowych wystepuja grunty gliniasto ilaste. Do poziomu posadowienia budynkow nie
stwierdzono wystgpowania wody gruntowej. Powyzsze pozwalaja okres§li¢ warunki gruntowo
wodne w poziomie posadowienia jako dobre. No$no$¢ gruntu na poziomie fundamentowania
okoto 0,25 Mpa, wystarczajaca dla wykonanego fundamentowania istniejacego budynku.
Budynek kwalifikuje si¢ do wykonania rob6t zwiazanych z przebudowa bez zagrozenia ich
statecznosci 1 nos$nosci konstrukcyjnej. Wprowadzone niniejszym projektem zmiany nie
wplyna na stateczno$¢ konstrukcyjna budynkoéw istniejacych 1 nie pogorsza ich stanu
technicznego.

SPIS RYSUNKOW

1. Rzut parteru —rys.nrl
2. Rzutdachu —rys. nr2
3. Przekroj A-A —rys.nr3
4. Elewacja potnocna —rys.nr4
5. Elewacja wschodnia —rys.nrb5
6. Elewacja potudniowa —rys.nr6

Laskowa, marzec 2011. OPRACOWAL.:
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EKSPERTYZA DOTYCZACA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

PRZEBUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W
ISTNIEJACYM BUDYNKU DYDAKTYCZNYM.

INWESTOR: Powiat Jedrzejow z siedziba: ul. 11 listopada 83,
28-300 Jedrzejow.

ADRES INWESTYCJI: Krzelow, gm. Sedziszéw, dz nr ewid. 576/7

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania ekspertyzy

1.1  Przedmiot ekspertyzy.
Przedmiotem opracowanej ekspertyzy jest zbadanie podtoza gruntowego w
miejscu usytuowania projektowanej inwestycji polegajgcej na: PRZEBUDOWA
ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W ISTNIEJACYM BUDYNKU
DYDAKTYCZNYM.

Zakres opracowania.

- Ogledziny 1 badania wilasne.
- Badania makroskopowe gruntu w miejscu projektowanego posadowienia obiektu.

1.2 Cel opracowania ekspertyzy.
Celem ekspertyzy jest:

- ustalenie rodzaju warunkoéw gruntowych,
- okreslenie no$nosci i statecznos$ci podtoza gruntowego,
- okreslenie oddzialywania wod gruntowych na projektowana inwestycjg.

1.3  Materialy wykorzystane przy opracowaniu ekspertyzy.
- ogledziny i badania wtasne
- wyciag z mapy glebowo rolniczej opracowanej przez
W.B.GiU.R.

- w Kielcach z roku 1992.
- normy budowlane PN-86/B — 02480 klasyfikacja gruntow
PN-81/B — 030020 posadowienia bezposrednie
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- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126/98 poz. 839).

2. Stan Istniejacy.

Dzialka polozona jest w terenie zwartej zabudowy w miejscowosci Krzeléw . Podtoze
terenu pod warstwa gleby roslinnej buduja tutaj grunty gliniasto ilaste. Podtoze jest
wilgotne, wody gruntowe wystepuja na gltebokosciach ponizej poziomu posadowienia i
nie maja wplywu na posadowienie budynku. No$no$¢ gruntu w poziomie posadowienia
fundamentoéw rozbudowy mozna przyja¢ na okoto 0,25Mpa.
Stwierdzi¢ nalezy, ze podtoze gruntowe prezentuje dobre warunki bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego. Projektowany budynek zalicza si¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Powyzsze dane powinny by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Kierownika Budowy przy
wykonywaniu rob6t ziemnych pod projektowany obiekt budowlany.

Opracowal.

Laskowa, marzec 2011 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W
ISTNIEJACYM BUDYNKU DYDAKTYCZNYM.

INWESTOR: Powiat Jedrzejow z siedziba: ul. 11 listopada 83,
28-300 Jedrzejow.

ADRES INWESTYCJI: Krzelow, gm. Se¢dziszow, dz nr ewid. 576/7

1. Spis rysunkéw.

Czes¢ architektoniczna:

1. Rzut parteru —rys.nrl, la,1b
2. Rzut dachu —rys.nr2
3. Przekréj A-A —rys.nr3
4. Elewacja pdinocna —rys.nr4
5. Elewacja wschodnia —rys.nrb5
6. Elewacja potudniowa —rys.nr6
7. Zestawienie stolarki drzwiowej i okienngj —rys.nr7

2. Podstawa projektowania.
a. Zlecenie Inwestora.
b. Wywiad z Inwestorem na temat rozwiazan materiatowych do projektu

rozbudowy oraz na temat budowy podloza dziatki.
c. Obowiazujace Polskie Normy 1 przepisy budowlane

3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwiazania architektoniczne przebudowy istniejacego
budynku dydaktycznego na potrzeby zaplecza boisk sportowych.

Wykaz robdt objgtym niniejszym opracowaniem:
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- Rozebranie schodow przy wejsciu gtownym

- Rozebranie tarasu od strony elewacji poludniowe;j

- Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okien i drzwi
- Rozebranie parapetow wewngtrznych i zewngtrznych
- Niezbedne rozbiorki i przekucia $cian pod nowe otwory drzwiowe i okienne
- Rozebranie posadzek z glazury i parkietu

- Rozebranie oktadzin z ptytek ceramicznych

- Rozebranie posadzek i warstw podposadzkowych
- Odbicie tynkdow na $cianach i sufitach

- Zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych (zmiana wymiaréw okien i

drzwi)

- Wykonanie warstwy wyrownawczej stropu
- Ulozenie docieplenia stropu nad piwnicami
- Wykonanie nowych warstw wyréwnawczych pod posadzki
- Wykonanie nowych tynkoéw na $cianach 1 sufitach
- Wykonanie nowych oktadzin z glazury i terakoty na $cianach i1 posadzkach
- Obsadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej
- Roboty malarskie i wykonczeniowe

- Naprawa elewacji zewngtrznej po obsadzeniu nowej stolarki (uzupetnienie

tynkow na $cianach i o$ciezach)

- Wykonanie schodéw zewngtrznych

4. Program uzytkowy

tel. 606-886-101

Parter
L.P. NAZWA POMIESZCZENIA | POW. UZYTKOWA [m?] | WYKONCZENIE
1/1 | WIATROLAP 4,93 TERAKOTA
1/2 | HALL 6,73 TERAKOTA
1/3 | SZATNIA MESKA 14,37 PARKIET
1/4 | LAZIENKA + WC MESKI 12,69 PARKIET
1/5 | MAGAZYN 2,05 PARKIET
1/6 | HALL 4,67 PARKIET
1/7 | SZATNIA DAMSKA 14,54 TERAKOTA
1/8 | LAZIENKA + WC DAMSKI 14,44 TERAKOTA
1/9 | POMIESZCZENIE TRENERA 11,58 PARKIET
1/10 | WC NIEPELNOSPRAWNI 4,52 PARKIET
KOMUNIKACJA (poza POS. BETONOWA
1/11 | zakresem opracowania) 1,65
RAZEM 92,17
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5. Rozwigzania materialowe:
5.1. Sciany zewnetrzne

Przemurowania $cian zewnetrznych wykona¢ z cegly kratowki zachowujac grubos¢
muréw w stosunku do istniejacych na zaprawie cementowo wpaiennej.

5.2.8ciany wewnetrzne

Przemurowania $cian dziatowych wewnetrznych zaprojektowano z cegly kratowki lub
dziurawki o gr. 6,0 cm i 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej

5.3 Izolacje
5.3.1. Przeciwwilgociowe:
W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano izolacje z dwoch warstw foli PE.
5.3.1. Cieplne
Strop migdzykondygnacyjny — styropian EPS 70 gr. 5 cm.

5.4. Wykonczenie wewnetrzne
- Tynki cementowo wapienne kat. 111 na $cianach i sufitach
- Posadzki wg opiséw rys.
- Parapety z konglomeratu marmurowego

- Kratki wentylacyjne PCV

5.5. Wykonczenie zewngtrzne

Wykonficzenie zewngtrzne nie ulegnie zmianie, wszelkie uszkodzenia elewacji powstate

w wyniku wykonywania prac budowlanych objgtych niniejszym opracowanie wykonaé w
dostosowaniu do stanu istniejacego. Po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz
rozbidrce tarasu od strony elewacji potudniowej wykona¢ niezbedne uzupethienia tynkéw na
o$ciezach oraz podmuréwce — tynk zewngtrzny cementowo — wapienny, a nastgpnie
dwukrotne malowanie elewacji.

5.6. Belki i nadproza
Jako nadproze nad oknami nr O2 w pomieszczeniu nr 1/8 zaprojektowano dwie belki

stalowe dwuteowe IPE200

5.7. Stolarka okienna i drzwiowa
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Okna z wysokoudarowego PCV, jednoramowe, uchylno- rozwieralne z szyba
termoizolacyjna, zespolona k= 1,1 z nawiewem normowym w goérnych ramach okiennych
( systemem posiadajacym polskie atesty)

Drzwi wewn — zgodnie z opisem na rys. nr 7

Drzwi zewngtrzne do budynku, techniczne, zgodnie z opisem na rys. nr 7

5.6. Schody zewnetrzne.

Schody zewngtrzne zaprojektowano jako zelbetowe, wylewane na podbudowie z
kruszywa lub gruzu uzyskanego podczas rozbiérek wewnatrz budynku. Sciany boczne
schodow z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo — wapiennej. lzolacja
przeciwwilgociowa pionowa od zewnatrz poprzez, rapowanie $ciany, zagruntowane
1x”abizolemR” 1 1x ,,abizolemP”. Wykonczenie stopni i ptyty spocznikowej z plytek
gresowych o wym. 30,0 x 30,0 cm, $ciany boczne licowane plytkami klinkierowymi
25,0 x 6,0 cm

Instalacje sanitarne wg projektu instalacyjnego.
Instalacje elektryczne wg projektu elektrycznego.

Instalacja c.0. wg projektu instalacyjnego.

Uwagi koncowe:

Do realizacji prac budowlanych nalezy uzy¢ materiatow budowlanych posiadajacych
odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace do wbudowania ze wzgledu na
bezpieczenstwo konstrukeji i uzytkownikow obiektu.

Opracowatl:
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA OBIEKCIE BUDOWLANYM

Zawarto$¢ opracowania.

1. Strona tytutowa
2. Cze$¢ opisowa

Opracowal

Laskowa, marzec 2011 r
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STRONA TYTULOWA

Obiekty przewidziane do realizacji:

PRZEBUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO W
ISTNIEJACYM BUDYNKU DYDAKTYCZNYM.

INWESTOR: Powiat Jedrzejow z siedziba: ul. 11 listopada 83,
28-300 Jedrzejow.

ADRES INWESTYCJI: Krzelow, gm. Sedziszéw, dz nr ewid. 576/7

Autor informacji:

mgr inz. Krzysztof Wojcik upr.bud. 31/83

Laskowa 3 gm. Wodzistaw
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CZESC OPISOWA

A. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji.

Rozebranie schodéw przy wejsciu gldéwnym

Rozebranie tarasu od strony elewacji potudniowe;j

Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okien i drzwi

Rozebranie parapetdéw wewngtrznych i zewngtrznych

Niezbedne rozbiorki i przekucia $cian pod nowe otwory drzwiowe 1 okienne
Rozebranie posadzek z glazury i parkietu

Rozebranie oktadzin z ptytek ceramicznych

Rozebranie wylewek wyréwnujacych

Odbicie tynkow na $cianach 1 sufitach

Zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych (zmiana wymiaréw okien i
drzwi)

Wykonanie warstwy wyrownawczej stropu

Ulozenie docieplenia stropu nad piwnicami

Wykonanie nowych warstw wyréwnawczych pod posadzki

Wykonanie nowych tynkéw na $cianach 1 sufitach

Wykonanie nowych oktadzin z glazury i terakoty na $cianach i posadzkach
Obsadzenie nowej stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty malarskie i wykonczeniowe

Naprawa elewacji zewngtrznej po obsadzeniu nowej stolarki (uzupetnienie
tynkow na $cianach 1 oSciezach)

Wykonanie schodéw zewngtrznych

Naprawa elewacji

B. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka inwestora jest zabudowana budynkami dydaktycznymi. Dziatka jest trwale

ogrodzona. Dojscia i dojazdy utwardzone. Istniejacy wjazd na dziatke z jezdni asfaltowe;.

C. Wskazania elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce nie wystgpuja elementy, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

D. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania:

1. prowadzenie prac na wysokos$ci a w szczeg6lno$ci

e wykonywanie prac zwiazanych z wykonaniem elewacji- niebezpieczenstwo upadku z

rusztowan
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2. Wykonywanie wykopow 0 $cianach pionowych bez rozparcia
o glebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o
glebokosci ponad 3,0 m
Skala wystepowania powyzszych zjawisk jest niewielka
a wystepowanie w krotkim czasie. Nalezy prowadzi¢ roboty w obsadzie minimum 2 0s6b
celem wzajemnego ubezpieczania sig.

E. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

1.Przy wykonywaniu prac remontowych:

wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi W
ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r w
sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych /Dz. U. nr 47 poz. 401/rozdziat 8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdzial 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat
12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

F. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacjg¢, umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

Dziatka na ktorej realizowane beda obiekty jest dziatka polozona na otwartym terenie z
dogodnym dojazdem dla stuzb technicznych na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.
1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy /do sporzadzenia
przez kierownika budowy/ umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

e Pogotowia ratunkowego
e Strazy pozarnej

e Policji
2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej
pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
3. Telefon komoérkowy lub stacjonarny umiesci¢ w pomieszczeniu —socjalnym
oznaczonym na planie jw.
4, Kaski ochronne, umies$ci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
S. Pasy 1 linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umiesci¢ w

pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
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6. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm. ,poreczy
umieszczonych na wysokosci 1.1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy porgcza a deska
kraweznikowa.

7. Rozmiescic tablice ostrzegawcze.

8. Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

9. Wykona¢ skarpy zabezpieczajace wykop przed wodami opadowymi.

10.  Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i
oznaczy¢ w planie jw.

Opracowat:



