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przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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Dotyczy: Projektu budowlanego termomodernizaciji budynku szkoty, sali gimnastyczne;j,
internatu Zenskiego oraz remontu Sali gimnastycznej — wymiany posadzki
ZSCKP w Krzelowie.

Adres obiektu: Krzeldw, nr ewidencyjny gruntu 576/7

Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez
Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy projektu oraz sprawdzajacy:

Projektant: branza architektoniczno — konstrukcyjna: Podpisy

mgr inz. arch. Leszek Strebecki
upr. bud. UM Krakowa 6/84, 314/85, 339/85

Jacek Krzysztofik upr. bud. KI — 438/94

Sprawdzajacy: Architektura

magr inZ. arch. lwona Nowacka upr. bud. KL-476/94

Sprawdzajacy: Konstrukcja

mgr inZ. Piotr Abramowicz upr. bud. KI 33/90




JEDNOSTKA PROJEKTOWA

USLUGEI W BUDOWNI

» Projektowanie
» Nadzor
» Wykonawstwo

INWENTARYZACJA
STANU ISTNIEJACEGO ELEWACJI
Branza: Architektoniczno - konstrukcyjna
Obiekt: Szkota, sala gimnastyczna oraz internat zeniski
Adres: Krzeléw, nr ewidencyjny gruntu 576/7
Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Czerwiec 2010r.
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OPIS
do inwentaryzacji elewacji

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja $cian budynku szkoty wraz z salg gimnastyczng
oraz internatu zenskiego przy Zespole szkdt Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Krzelowie.
Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie inwestora w celu postuzenia sie nig przy sporzadzeniu
opinii technicznej w sprawie termomodernizaciji tychze budynkéw oraz jako dokument konieczny do

opracowania projektu budowlanego termomodernizacji.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

» ogledziny w/w budynkdw oraz pomiary wtasne,

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z p6zniejszy-
mi zmianami),

» pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

» literatura fachowa,

» udostepniona archiwalna dokumentacja techniczna,

3. Dane ogodlne

Budynek szkoty stanowi zespdt dwdch budynkow potaczonych facznikiem w jedna bryte. Przy czym

szkota — budynek dydaktyczny — posiada Il kondygnacje pozostata cze$¢ jest | kondygnacyjna.



Budynek internatu stanowi wolnostojacy kompleks trzech budynkéw wzajemnie ze sobg potgczonych w
jedng bryte.

Przy czym kazdy z budynkdw posiada rézng ilos¢ kondygnacii i tak: budynek gtowny czterokondygna-
cyjny, nie podpiwniczony; budynek administracyjny pietrowy, podpiwniczony; budynek stotowki z ko-
ttownig parterowy, podpiwniczony, facznik parterowy podpiwniczony.

Obiekty sg potozone na dziatce oznaczonej w ewidenciji gruntéw numerem 576/7.

4. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe
Szkota

¢ fawy fundamentowe budynkéw wylewane zelbetowe

¢ Sciany fundamentowe zelbetowe

¢ Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegty petnej oraz z cegty kratdwki, obustronnie
otynkowane.

. stropy zelbetowe prefabrykowane,

. stropodachy z ptyt prefabrykowanych Zelbetowych, pokryte papg na lepiku, na stropodachach
kominy dymowe i wentylacyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne.

. stolarka okienna PCV a cze$ciowo drewniana, stolarka drzwiowa aluminiowa i drewniana, ob-
robki zewnetrzne i parapety zewnetrzne z blachy stalowe;.

. schody zewnetrzne i tarasy betonowe, balustrady stalowe.

. budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, instalacje centralnego ogrzewania oraz wo-

dociggowo -kanalizacyjna, instalacje odgromowa i instalacje telefoniczng .

Internat

. tawy fundamentowe budynkéw wylewane Zelbetowe

. $ciany fundamentowe Zelbetowe

2 $ciany piwnic z bloczkdw betonowych, obustronnie otynkowane,

. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegty petnej oraz pustakow — siporex, obustronnie

otynkowane.

. stropy zelbetowe prefabrykowane,

¢ stropodachy z ptyt prefabrykowanych Zelbetowych, pokryte papg na lepiku, na stropodachach
kominy dymowe i wentylacyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne.

. komin kotfowni murowany z cegty ceramicznej petnej

¢ stolarka okienna PCV a cze$ciowo drewniana, stolarka drzwiowa aluminiowa, stalowa i drewnia-

na, obrébki zewnetrzne i parapety zewnetrzne z blachy stalowe;.



. schody zewnetrzne i taras betonowe, balustrady stalowe.
. budynek jest wyposazony w instalacje elekiryczng, instalacje centralnego ogrzewania oraz wo-

dociggowo -kanalizacyjna, instalacje odgromowg i instalacje telefoniczng .

Szczegdtowe elementy elewaci, okre$lajg zataczone do niniejszej inwentaryzacii rysunki. Pomiary

dokonano technikg laserowa.

Czerwiec 2010r.
Opracowat:
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OPINIA KONSTRUKCYJNA
STANU ISTNIEJACEGO: SCIAN| ELEWACJI

Branza: Konstrukcyjno - budowlana

Obiekt: Szkota, sala gimnastyczna oraz internat zenski
Adres: Krzeléw, nr ewidencyjny gruntu 576/7

Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Zawartos¢ opracowania :
. CZESC OPISOWA:

¢ Ocena techniczna pod katem mozliwosci
wykonania ocieplenia Scian

Czerwiec 2010r
Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

1. Temat i cel opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest ocena techniczna $cian budynku szkoty wraz z salg gimna-
styczng oraz budynku internatu zenskiego przy Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Praktycznego

w Krzelowie.

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie inwestora w celu postuzenia si¢ nig jako dokumentem ko-
niecznym przy sporzadzeniu projektu budowlanego termomodernizacji tychze budynkdw. Opinia doty-
czy w szczegdlnosci scian, jako elementéw podlegajacych robotom budowlanym przewidzianym

w ramach opisanego zadania inwestycyjnego.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

» ogledziny w/w budynkdw oraz pomiary witasne,

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszy-

mi zmianami),

pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

literatura fachowa,

udostepniona archiwalna dokumentacja techniczna,
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inwentaryzacja wykonana w miesigcu czerwcu b.r.

3. Dane ogolne

Budynek szkoty stanowi zespét dwdch budynkow potaczonych tacznikiem w jedna bryte. Przy czym

szkota — budynek dydaktyczny — posiada Il kondygnacje pozostata czeSc¢ jest | kondygnacyjna.



Budynek internatu stanowi wolnostojacy kompleks trzech budynkdw wzajemnie ze sobg potaczonych w
jedna bryte.

Przy czym kazdy z budynkéw posiada rézng ilos¢ kondygnacii i tak: budynek gtdwny czterokondygna-
cyjny, nie podpiwniczony; budynek administracyjny pietrowy, podpiwniczony; budynek stotowki z ko-
ttownig parterowy, podpiwniczony, tgcznik parterowy podpiwniczony.

Obiekty sq potozone na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdw numerem 576/7.

4, Istniejacy stan techniczny scian i dachu budynku
Szkota

Sciany kondygnacji nadziemnych budynkéw szkoty zostaty wykonane jako murowane z cegty petnej
oraz cegty kratowki. Dokonujac ogledzin stwierdzono, iz tynki zewnetrzne tych Scian nie wykazujg od-
spojen i ubytkow, nie posiadajg powazniejszych pekniec.

Niewielka cze$¢ stolarki okiennej i drzwiowej zamontowanej w Scianach jest wyeksploatowana i kwalifi-
kuje sie do wymiany. Pozostata czes¢ wymieniona w ostatnich latach jest w nalezytym stanie technicz-
nym i kwalifikuje sie do dalszego uzytkowania. Okreslenie stolarki przewidzianej do wymiany umiesz-
czono w wykazie stolarki.

Stropodachy budynkéw wykonano z ptyt prefabrykowanych zelbetowych (nieocieplone), pokryte sg one
papa na lepiku, przy czym pokrycie zostato w ostatnich latach wyremontowane i znajduje sie w dobrym
stanie technicznym. Obrdbki zewnetrzne i parapety zewnetrzne kwalifikujg sie do wymiany. Natomiast
rynny i rury spustowe z PCV sg w nalezytym stanie i przewiduje sie je do pozostawienia.

Nalezy stwierdzi¢ iz, wierzchnie warstwy przegrod budynkow oraz cafa konstrukcja tych przegrod tj.
Scian i stropodachdw znajduje sie w nalezytym stanie technicznym. Zaréwno w przypadku konstrukcji
Scian fundamentowych, scian cze$ci nadziemnej oraz konstrukciji stropodachdéw nie stwierdzono cech
mogacych powodowac przekroczenie stanéw granicznych no$nosci. Mianowicie w miejscach odkrywek
nie stwierdzono rozwarstwien konstrukcji i odksztatcen, ktore mogtyby wptynaé na trwato$¢ konstrukcii.
Podtoze gruntowe na poziomie posadowienia budynku charakteryzuje sie wymagang nosnoscig i sta-

tecznoscia.

Internat

Sciany kondygnacji nadziemnych budynkéw internatu zostaty wykonane jako murowane z cegly kra-
towki oraz z pustakow siporex. Dokonujac ogledzin stwierdzono, iz tynki zewnetrzne tych Scian wyka-
zujg pekniecia odspojenia i ubytki.

Niewielka cze$¢ stolarki okiennej i drzwiowej zamontowanej w Scianach jest wyeksploatowana



i kwalifikuje sie do wymiany. Pozostata cze$¢ wymieniona w ostatnich latach jest w nalezytym stanie
technicznym i kwalifikuje sie do dalszego uzytkowania. Okre$lenie stolarki przewidzianej do wymiany
umieszczono w wykazie stolarki.

Stropodachy budynkéw wykonano z ptyt prefabrykowanych zelbetowych (nieocieplone), pokryte sg one
papg na lepiku, przy czym pokrycie posiada nieznaczne pekniecia. Zamontowane ptyty z blachy stalo-
wej ocynkowanej wokot okapu budynkéw umocowane na konstrukcji stalowej znajdujg sie w ztym sta-
nie technicznym i kwalifikujg sie do demontazu.

Obrobki zewnetrzne, parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe z blachy stalowej sg w znacznym
stopniu zuzyte i kwalifikujg sie do wymiany.

Komin kottowni murowany z cegty ceramicznej petnej, znajduje sie w nalezytym stanie i przewiduje sie
jedynie drobne uzupetnienia.

Mimo opisanych peknie¢ i odspojen wierzchnich warstw przegréd budynkéw sama konstrukcja tych
przegrdd tj. $cian i stropodachdéw znajduje sie w nalezytym stanie technicznym. Zaréwno w przypadku
konstrukcji $cian fundamentowych, $cian piwnic i czeci nadziemnej oraz konstrukcji stropodachéw nie
stwierdzono cech mogacych powodowac przekroczenie stanéw granicznych no$nosci. Mianowicie w
miejscach odkrywek nie stwierdzono rozwarstwien konstrukcji i odksztatcen, ktére mogtyby wptynaé na
trwato$¢ konstrukciji. Podtoze gruntowe na poziomie posadowienia budynku charakteryzuje sie wyma-

gang no$noscig i statecznoscia.

5. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu termomodernizacji budynku szkoty wraz z salg gimna-
styczng oraz internatu Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Krzelowie. Poza tym w sali
gimnastycznej przewiduje sie remont posadzki polegajacy na jej wymianie wraz z catg podbudowa.
Roboty m.in. bedg obejmowac:

Wykonanie ocieplenia $cian budynkdw tworzacych caty zespdt. Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej
(poza wymieniong w ostatnich latach), wymiane parapetéw zewnetrznych, obrébek blacharskich rynien
oraz rur spustowych, malowanie elewacji.

Wymiane posadzki z podbudowg na sali gimnastyczne;j.

6. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan i sprawdzen oraz inwentaryzaciji budowlanej,
stwierdzam co nastepuije.
¢  elementy tj. Sciany i stropodachy, opisanych budynkow przy Zespole Szkét Centrum

Ksztatcenia Praktycznego, zlokalizowanych na dziatce potozonej w Krzelowie oznaczonej



numerem ewidencyjnym gruntu 576/7, znajdujq si¢ w dobrym stanie technicznym
i kwalifikuje sie do wykonania robét zwigzanych z termomodernizacja w zakresie
opisanym w punkcie 5 niniejszej opinii

. stan techniczny budynku zapewnia przeniesienie dodatkowych obciagzen spowodowanych
termomodernizacja. Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla ludzi i mienia, nie wystapi
przekroczenie stanéw granicznych nosnosci . Stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania istniejacego obiektu, miesci si¢ w granicach norm, tym samym w trakcie wy-

konywania robét budowlanych nie zostanie zagrozona statyka obiektu.

Opracowat:
Czerwiec 2010r.



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA

OBIEKCIE BUDOWLANYM ,
DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW
SZKOLY, SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ INTERNATU

sporzadzona stosownie do przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia /Dz. U. nr 120 poz. 1126/

Obiekt: Szkota, sala gimnastyczna oraz internat zeniski
Adres: Krzeléw, nr ewidencyjny gruntu 576/7
Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez

Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

Zawartos¢ opracowania :

l. Strona tytutowa

Il Czes¢ opisowa

Czerwiec 2010r
Opracowat:



CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Projekt budowlany obejmuje roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynkdw dwu i czte-

rokondygnacyjnych oraz remont posadzki sali gimnastycznej.

W ramach rob6t rozbidrkowych przewiduje sie:

rozbiorke posadzki wraz z podbudowg na sali gimnastycznej, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

demontaz ptyt z blachy falistej oraz konstrukcji do ich podtrzymywania, demontaz orynnowania, obro-

bek blacharskich i parapetow.

W ramach termoizolacji budynku przewiduje sie:

» montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

wykonanie ocieplen styropianem zewnetrznych $cian budynkow,

wykonanie oktadzin i oblicowan $cian zewnetrznych,

wykonanie posadzek z terrakoty na schodach zewnetrznych i tarasach,

wykonanie systemu odprowadzania wod opadowych z dachu

YV V V V V

montaz obrdbek blacharskich i parapetéw

W ramach remontu posadzki sali gimnastyczne] przewiduije sie:
» wykonanie warstw podktadowych z betonu,

» wykonanie warstw izolacyjnych i termoizolacyjnych,

» wykonanie $lepej podtogi

» utozenie parkietu oraz cyklinowanie i malowanie

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana zespotem budynkdw tj. budynku szkoty, internatu oraz budyn-
kami warsztatow szkolnych, Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Krzelowie. Na dziafce
ponadto istniejg urzadzenia, budowle i budynki pomocnicze. Dziatka jest ogrodzona posiada utwardzo-

ne dojscia i dojazdy.

3. WSKAZANIE E!.EMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MO-
GA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;

Na dziatce nie istniejg elementy, ktore mogtyby stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi.



4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZIEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

Roboty rozbidrkowe przy elementach na $cianach i na dachu istniejgcego budynku
zagrozenia:

- upadek z wysokosci,

- potracenie, przygniecenie pracownika spadajgcym przedmiotem,

- zapylenie podczas wyburzania, zatadunku i roztadunku gruzu.

Montaz rusztowan i daszkdw ochronnych, zagrozenia:

- upadek z wysokosci

- potracenie pracownika elementami rusztowan

Transport materiatow budowlanych na plac budowy, pomosty robocze i dachy budynkéw zagrozenia:
- potracenie przez samochody dostarczajgce materiaty na plac budowy.,

- potracenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysoko$ci,

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elekironarzedzi i instalacji elektrycznych, zagrozenia:
- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmiemy hatas i wibracje — pity, szlifierki.

Komunikacja na placu budowy, zagrozenia:

- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA [NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przy projektowanych robotach budowlanych nie wystepujg roboty szczegdinie niebezpieczne.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robot:

- przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikdw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

- prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych.

- stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow.

- prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

- wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

- wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.

- wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych.



Przed przystapieniem do wykonywania robét pracownicy beda uczestniczyli w instruktazach BHP na
temat sposobu realizacji tych robo6t, wymaganych sposobdw postepowania, zakresy wymaganych
oston osobistych. Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wtasnym podpisem instruktaz zwigzany
z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Instruktaze prowadzone beda przez osobe posiada-

jaca niezbedne kwalifikacje w tym zakresie

6. WSKAZANIE SRODOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJA-
CA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia tj.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot, stosowanie do zagrozenia.

Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia a wiec ogrodzenie terenu, ustawienie tablic ostrzegawczych, itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie przestrzega-
jac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Przede wszystkim nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazaja-
ce bezpieczenstwu pracujgcych. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac przez specjalne kryte
zsypy. Roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymaé gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s. Robotnicy wyko-
nujacy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym
lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli. Nalezy przestrzega¢ szczegétowych
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Dz.U. nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, Rozdziat 18 Roboty rozbidrkowe.

W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu 0s6b porazonych pradem elektrycznym. W kazdym przypadku wezwac
lekarza.

O znalezieniu przedmiotu trudnego do zidentyfikowania (niewypaty i niewybuchy)nalezy miejsce ogro-
dzi¢ i powiadomi¢ wiasciwy organ samorzadu lokalnego oraz policje.

Wokét budynku wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporeczowanie i tablice ostrzegawcze) przez
caty okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci.

Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na czas pracy wokot ewentualnych dzwigdw i wyciggow.
Zabezpieczone bedg otwory w Scianach zewnetrznych budynku.

Wydzielone i oznakowane beda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich.



Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadania materiatow fatwopalnych i miejsca

w ktdrych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Zatrudnieni na wysoko$ci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczen przed upadkiem (oporeczowanie), a
w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywajg indywidualnego sprzetu ochrony przed
upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywac bedg pracownicy nadzoru
budowy.

W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy miedzy innymi:
wokét budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng taSma BHP na stupach i rozmiescic tablice ostrzegaw-
cze. Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ takze w w/w sposdb wokét urzgdzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez nadzér budowlany. W czasie eksploatacii
nalezy zapewnic¢ ich pewng sprawno$¢ i kompletno$¢ oraz obcigzenie pomostéw w granicach dopusz-
czalnych. Pomosty powinny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku.

Przy pracach transportowych materiatéw drobnowymiarowych z dachu nalezy opuszczac je sukcesyw-
nie i na biezaco na linkach (zakaz zrzucania).

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie powinna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowaé¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow
z wysokosci . Na biezgco utrzymywaé urzadzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewnia¢ biezacq
ich konserwacie.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na biezaco
dokonywa¢ pomiardéw zerowania instalacji. Na biezaco wykonywa¢ badania kontrolne urzadzen zasila-
nych pradem elektrycznym.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego
oSwietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne doj$cia do stanowisk pracy. Wejscia do budynku

w strefie zagrozonej upadkiem materiatéw z wysokosci nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Doraznie do komunikacji pionowej, mozna stosowa¢ drabiny przystawne w petni sprawne i posiadajgce
certyfikaty.

Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gadniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb
budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym przygotowac podreczny sprzet p.poz.



Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang oraz przestrzegajac
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z Dz.U. nr47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot.

Dziatka, na ktdrej realizowane beda roboty budowlane jest potozona na terenie, z wtasciwym dojazdem
zapewniajgcym mozliwo$¢ dostepu stuzb technicznych na wypadek pozaru awarii lub innych zagrozen.

Nie wystepujg skrzyzowania z zadnymi liniami napowietrznymi.

Opracowat:



CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI POLOZONEJ
W KRZELOWIE

Inwestor: Powiat Jedrzejowski
Adres:  Teren ZSCKP w Krzelowie,
nr ewidencyjny gruntu 576/7

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku szkoty, sali gimnastycznej i internatu zenskie-
go oraz remont sali gimnastycznej polegajacej na wymianie posadzki, potozonych na dziaice w Krzelo-
wie oznaczonej w ewidencji gruntéw numerem 576/7.
Przy takiej inwestycji, ktora sprowadza sie do prowadzenia rob6t budowlanych przy istniejgcym obiek-
cie, wtasciwie przy ociepleniu jego Scian oraz rob6t wewnetrznych budynku (wymiana posadzki w sali
gimnastycznej) - projekt zagospodarowania terenu sprowadza sie do okreslenia usytuowania budyn-
kow poddawanych termomodernizacji i robotom remontowym.

Z uwagi na opisany przedmiot inwestycji, praktycznie nie wystepujg zmiany w zagospodarowa-
niu dziatki.

2. Istniejacy stan zainwestowania dziatki:

Teren, na ktérym jest zlokalizowany jest zespdt budynkdw bedacych przedmiotem inwestycji, posiada
ogrodzenie oraz zjazdy na ulice. Ruch pojazddw i ruch pieszych odbywa sie poprzez istniejgce dojscia i
dojazdy.

Istniejacy zespot budynkdw zasilany jest w energie elektryczng z sieci energetycznej przebie-
gajacej przez teren dziatki. Zasilanie w wode odbywa sie z sieci wodociggowej réwniez przebiegajacej
przez teren dziatki. Przez teren dziatki przebiega takze sie¢ kanalizacji sanitarnej, do ktérej odprowa-
dzane sg Scieki socjalno-bytowe. Budynki zasilane sg w energie cieping z wtasnej kottowni.

Na terenie dziatki istniejg miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
Do budynkdw zapewniony jest dostep pojazddw strazy pozarnej poprzez istniejgce drogi pozarowe.

3. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki:

W wyniku opisanej na wstepie inwestycji nie nastgpi zadna ingerencja w istniejgce zagospodarowanie
terenu. Nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokét istniejacych budynkéw.
Przedmiot inwestycji nie spowoduje zadnych zmian w sposobie zasilania budynku w energie elektrycz-
na, wode oraz zmian w sposobie odprowadzania $ciekéw czy zasilania budynku w energie cieping. Nie
zostang takze zmienione ciggi pieszo jezdne, Nie zostang takze naruszone zasady dostepu pojazdéw
strazy pozarnej, bowiem roboty budowlane polegajace na ociepleniu $cian zespotu istniejgcych bu-
dynkdéw oraz wymianie posadzki w sali gimnastycznej, w zaden sposéb nie ingerujg w istniejgce drogi
pozarowe.

4. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

Po dokonaniu analizy stwierdzono, iz teren na ktérym znajdujg sie budynki ZSCKP w Krzelowie nie jest
wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Sedziszow.



5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke:

Teren, na ktérym znajdujg sie budynki ZSCKP w Krzelowie, nie znajduje sie w granicach terenu gérni-
czego, tym samym nie okre$la sie wptywu eksploataciji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:

Charakter istniejacych zagrozen dla Srodowiska zwigzany z planowang inwestycjg polega na zwyktym
korzystaniu ze $rodowiska i miesci sie w granicach norm, Projektowana inwestycja, nie nalezy do grupy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na stan Srodowiska, co wynika z przepisow rozporza-
dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o0 oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.Nr 257 z 2004 r.
poz. 2373 z pdzniejszymi zmianami). Z charakteru inwestycji wynika, iz przewidywane roboty budowla-
ne nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw budynkdéw pod-
dawanych inwestycji. Roboty nie spowodujg zanieczyszczenia poszczegolnych elementdw $rodowiska
tj powietrza, gleby, wod podziemnych. Odpady powstate przy wykonywaniu robot nie posiadajg zna-
mion odpaddw niebezpiecznych (resztki styropianu, siatki, klejow, oraz struktury tynkarskiej), zostang
zabrane przez wykonawce do stosownej utylizacji.W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania pla-
nowanej inwestycji zamknie sie w granicach terenu do ktérego inwestor posiada prawo dysponowania.
Inwestycja nie spowoduje powstania ponadnormatywnych ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibra-
cja, zanieczyszczeniem powietrza wody czy gleby.

Opracowat:
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ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
POLOZONEJ W KRZELOWIE

1. BUDYNEK SZKOLY WRAZ Z SALA GIMNASTYCZNA
przeznaczony do termomodernizacji — ocieplenie Scian
oraz remontu sali gimnastycznej - polegajacego na wymianie
posadzki

2. BUDYNEK INTERNATU ZENSKIEGO
przeznaczony do termomodernizacji — ocieplenie Scian

A,B,C,D,E,F,G-A - teren ZSCKP - dziatka nr ewidencyjny gruntu 576/7,
Z uwagi na charakter inwestycii tj. ocieplenie Scian
i wymiane posadzki - zagospodarowanie terenu pozostanie bez zmian
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany termomodernizacii
kompleksu budynku szkoty wraz z salg gimnastyczng oraz budynku internatu Zenskiego przy Ze-
spole Szkdt Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Krzelowie.

Termomodernizacja obejmowac bedzie m.in.

montaz czesci nowej stolarki okiennej i drzwiowe;j,

wykonanie ocieplen styropianem zewnetrznych $cian budynkow,

wykonanie oktadzin i oblicowan $cian zewnetrznych,

montaz systemu odprowadzania wod deszczowych z dachu,

montaz obrdbek blacharskich i parapetdw,

VV VY

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

» inwentaryzacja stanu istniejgcego i opinia konstrukcyjna

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z p6zniejszy-
mi zmianami),

» pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

> literatura fachowa,

3. Dane ogdlne

Budynek szkoty stanowi wolnostojacy zespét dwdch budynkow potaczonych tacznikiem w jedna bryte.
Przy czym szkota — budynek dydaktyczny — posiada Ill kondygnacje pozostata czes¢ jest | kondygna-
cyjna.

Budynek internatu stanowi wolnostojacy kompleks trzech budynkéw wzajemnie ze sobg potgczonych w
jedna bryte.

Przy czym kazdy z budynkdw posiada rézng ilos¢ kondygnacii i tak: | — budynek gtdwny czterokondy-
gnacyjny, niepodpiwniczony, budynek administracjyjny pietrowy podpiwniczony; budynek stotowki z
kottownig parterowy podpiwniczony, tacznik porterowy podpiwniczony.

Obiekty sg potozone w Krzelowie na dziatce oznaczonej w ewidencji gruntdw numerem 576/7.

4. Obliczenie grubosci izolacji

Obliczenie grubosci styropianu wykonano obliczajac wspotczynnik przenikania ciepfa :U” wg normy
PN-EN 1SO 6946 z 1999 roku.

Sprawdzono prawidtowo$¢ docieplenia scian, Sprawdzajac wskaznik zamieszkania zbiorowego ,E”
Przyjeto:

Docieplenie $cian zewnetrznych ostonowych i szczytowych budynku— 12 cm styropianu.
Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic (cokotu budynku) — 8 cm styropianu



5. Wykaz praz zwigzanych z projektowana termomodernizacja budynkéw

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynkdw nalezy :

Nalezy zdemontowa¢ zwody pionowe instalacji odgromowej, rury spustowe budynku.

Elementy stalowe balustrad logii oraz taraséw oczysci¢ z korozji zagruntowac i pomalowac.

Stolarka okienna i drzwiowa zostata czesciowo wymieniona w poprzednich latach. Pozostate okna i
drzwi, przeznaczone sg do wymiany. Nalezy przewidzie¢ wymiane parapetow przy oknach przezna-
czonych do wymiany i juz wymienionych z uwagi na zbyt matg szeroko$¢ tych parapetow. Przed przy-
stapieniem do wymiany stolarki, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy wymienic stolarke okienng i drzwiowg zgodnie z zestawieniem stolarki.

Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku przez opukanie (dzwigk przyttumiony Swiadczy , Ze tynk nie jest
zwigzany z podtozem), w przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go zbi¢ i narzuci¢
warstwe zaprawy cem. — wap. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usung¢ i wyrownac
zaprawa. Catg powierzchnie Scian nalezy zmy¢ woda. . Przyklejenie ptyt styropianowych Fs-15 gr 12
cm mozna rozpocza¢ po wyschnieciu. Styropian przykleja¢ na catej wysokosci budynku. Po utoZeniu
ptyt styropianowych wykona¢ elewacje tynkiem mineralnym o strukturze baranka gr. 2,0 mm oraz po-
malowac farba silikatowg wedtug projektu kolorystyki opartej na systemie Atlas. Kolorystyka elewac;i
zostata przyjeta wg katalogu powyzszej firmy i przedstawiona w czesci rysunkowej. Na podmurdwke —
cokot przyjeto tynk mozaikowy zywiczny. Malowanie betonowych elementéw balkondw i logii wg sys-
temu Atlas. Elementy metalowe: balustrady, po wyczyszczeniu z rdzy nalezy malowac 2 x farbg olejna.

MATERIALY

Wymagania ogdlne.

Do ocieplenia $cian metodg ,lekkg mokrg” nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom
aktualnych norm badZz wymaganiom podanym w aprobatach (Swiadectwach) wydawanych przez Insty-
tut Techniki Budowlanej. Kazda partia materiatowa powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certy-
fikatu stwierdzajacego zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub w
aprobatach. Partia materiatu dostarczona bez certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Ptyty styropianowe.

Do wykonywania warstw termoizolacyjnych nalezy stosowac styropianowe Fs (samogasnace), o gesto-
Sci objetosciowej nie mniej niz 15kg/m3 i nie wiekszej niz 20kg/m3, zgodnie z BN-91/6363-02, odpo-
wiadajgce nastepujacym wymaganiom:

wymiary — nie wieksze niz 500x1000mm-+-3%, grubo$¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia,
struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane grudki, powierzchnia ptyt szorstka,
krawedzie ptyt- proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman, wytrzymato$¢ na rozrywanie sita
prostopadta do powierzchni — nie mniej niz 8N/cmz2.

Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplenia $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okofo 60 dni.

Kazda partia ptyt styropianowych dostarczana na budowe powinna by¢ zgodna z podanymi wyzej wy-
maganiami oraz podang datg produkci.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajacg wy-
maganiom PN-92/P-85010 lub obowigzujacym aktualnie normom zagranicznym. Muszg to by¢ tkaniny
z wiokna szklanego, zaimpregnowane aklalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w
petni odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku, sita zrywajgca pasek tkaniny

0 szeroko$ci 5 cm w stanie powierzchniowo-suchym- nie mniej niz 1250N, sita zrywajaca pasek tkaniny
0 szeroko$ci 5 cm poddanym 24 h dziataniu roztworu NaOH — nie mniej niz 600N, wydtuzenie wzgled-
ne po dziataniu roztworu NaHO o stezeniu 5% przez 28 dni — nie wigcej niz 3,5%, przy obcigzeniu
prébki sitg rowng 600N.



Dodatkowym zbrojeniem sg pancerne siatki z wiokna szklanego, przeznaczone do zbrojenia warstw
ochronnych na styropianie na dolnych cze$ciach scian, a takze do wzmocnienia naroznikow i na frag-
mentach bardzo narazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Materiaty klejace oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchnie uktadu ocieplajacego

sq dostarczane na budowe w rdznych postaciach, dla ktérych przyjeto nastepujgce nazwy:

Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do przyklejania
styropianu do podfoza i tkaniny zbrojeniowej do styropianu.

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonywa-
nia wyprawy na warstwie zbrojeniowej.

Dla zastosowania zapraw i mas przyjeto nastepujace nazwy:

Warstwa zbrojeniowa — ukfad sktadajacy sie z masy klejacej lub zaprawy oraz tkaniny zbrojacej, znaj-
dujacej sie w sSrodku masy lub zaprawy klejacej.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowigca zewnetrzng
warstwe wykonczeniowg uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa — zaprawa klejaca lub masa klejaca po stwardnieniu wyschnigciu

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejenia styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac¢ zaprawy klejgce lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.
Zaprawa klejgca powinna stanowic¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbryleri i obcych
tracen, tatwy do wymieszania z woda. Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabar-
wienia i gesto$ci ciektg kompozycje, bez zbrylen i grudek, fatwg do wymieszania bezpo$rednio przed
stosowanie, nawet w razie konieczno$ci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejace
powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:

przyczepnos¢ do styropianu:

w stanie powierzchniowo suchym — nie mniej niz 0,1 N/'mm2, po 24h dziatania wody — nie mniej niz
0,1N/mm2 (zaréwno w otoczeniu powietrzno- suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno na-
stapic w styropianie). W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas kleja-
cych powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie do-
puszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbryler i obcych wirgcen,
tatwy do wymieszania z woda.

Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia kompozycje, bez zbrylen i gru-
dek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu
wskazujgcego na efekty gnilne.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:
Konsystencja:

do nakfadania recznego — 10+- 1 cm stozka opadowego

do nakfadania maszynowego — 12+- cm stozka opadowego

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatno$ci do jej uzycia.

t.aczniki do mocowania styropianu do podtoza.

Do wykonywania robot ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (reczne i mechaniczne), szpachle i packi metalowe
lub z tworzywa sztucznego do nakfadania zapraw i mas klejacych i tynkarskich, pace pokryte papierem
Sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych pyt styropianowych, pitki reczne lub
noze do ciecia ptyt styropianowych, wiertarki do wiercenia otworéw, noze lub nozyce do ciecia tkaniny
szklanej, faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,



mieszafa koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania mas klejg-
cych i mas tynkarskich, agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i
sprezarka powietrza do nakfadania zaprawy tynkarskiej, urzadzenia transportu pionowego, rusztowania
stojakowe lub wiszace, aparaty do zmywania wodg powierzchni $cian.

Kolejnos¢ wykonywania robot.

Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych metodg ,lekkg powinna by¢ nastepu-
jaca:

prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu, urzadzen oraz montaz rusz-
towan i zdjecie obrobek blacharskich,

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni sciany,

przygotowanie masy klejacej,

przyklejanie ptyt styropianowych,

naktadanie na styropian warstw z masy klejacej i zbrojenie jej masg szklana,

wykonywanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,

wykonywanie nowych obrébek blacharskich,

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacjg podana w projekcie technicznym, sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom.
Sprawdzenie jako$ci materiatow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz odpowiada za prawidtowe wyko-
nanie ocieplen. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$¢ styropianu, zwtaszcza samogasniecie i
wytrzymatos¢ na rozrywanie mas lub zapraw klejacych i tynkarskich. Nastepng czynnoscia jest zamon-
towanie rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przed przystapieniem do ocieplania nalezy doktadnie sprawdzi¢ jeszcze powierzchnig, w razie po-
trzeby naprawic i wyrowna¢ ubytki oraz doktadnie oczyscic, nastepnie wykonac probne przyklejenie
prébek styropianu.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu.

Powierzchnie Scian oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw (jezeli ulegty w widoczny
tuszczeniu) i przyklei¢ w rdznych miejscach 8-10 probek styropianu w wymiarach 20x20cm. Do przykle-
jenia probek nalezy zastosowac zaprawy tynkarskie klejace, ktore sg przewidziane do przyklejania ptyt
styropianowych na tych powierzchniach.

Masg klejaca nalezy natozy¢ na catg powierzchnig probek styropianowych warstwa o grubosci

ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki styropianu do przygotowanych miejsc na po-
wierzchni Sciany. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ prdbe recznego odrywania przyklejonego styro-
pianu.

Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosci kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.
Jezeli kawatki styropianu oderwa sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejacej $wiadczy to,
ze podfoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa kleju nie ma wystarczajacej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczy$ci¢ powierzchnig $ciany lub usungé
wierzchnig i wykona¢ ponowie probe przyklejenia styropianu. Nalezy oprocz przyklejania zastosowaé
dodatkowe taczniki towarzyszace do mocowania styropianu, w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazda ptyte
/4 szt. na 1m2 ocieplenia/.

Jezeli rozerwanie nastapi w spoinie klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie ona zbyt zbyt niskg
wytrzymatoscig i takiej masy badz zaprawy nie wolno stosowac.

JezZeli probki oderwa sie wraz z warstwg podioza, nalezy oprdcz przyklejania styropianu przewidzie¢
zastosowanie facznikdw towarzyszacych w ilosci w ilodci wynikajacej z obliczen, przy zatozZeniu, ze
masa klejgca bedzie spetnia¢ tylko role montazowa, lecz nie mniej niz dwa tgczniki na jedng ptyte sty-
ropianowg o wymiarach 50 x 100 cm.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.



W przypadku mocowanie mechanicznego uktadu ocieplajacego do podtoza nalezy sprawdzi¢ na 4-6
prébkach site wyrywajaca taczniki z podtoza przyklejonego do ocieplenia wg zasad okreslonych w
Swiadectwach ITB, dopuszczajacych dane tgczniki do stosowania w budownictwie.

Przygotowanie zapraw lub mas klejacych.

Zaprawy lub masy klejace produkowane fabrycznie.

Zaprawy lub masy klejace produkowane fabrycznie nalezy przygotowaé zgodnie z informacja w $wia-
dectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie w ilosci podanej w $wiadectwie,
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencije, ktdra powinna wynosi¢ 10+-cm stozka opadowego.

JezZeli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega na doktadnym wymie-
szaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian, zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych
nalezy przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpo-
cza¢ od dotu Sciany budynku i posuwa¢ do gory.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C. Do przyklejania ptyt styropianowych nalezy stosowac zaprawy i masy klejace spetniaja-
ce wymagania. Mase klejacg nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obwodach pasmami szeroko-
§ci ok. 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o Srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza
krawedzie styropianu. Na Srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackdw, gdy
ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach mozna natozy¢ odpowiednio mniej
plackow, ale nalezy przestrzegac¢ zasady, aby placki potozy¢ nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Spo-
sob utoZzenia masy klejacej na ptycie styropianowej przedstawiono na rysunku.

Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisngé, uderzenia packg drewniana, az do uzyskania
rownej pfaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przy przytozeniu taty. JeZeli masa klejgca
wycisnie sie poza obrys piyt, trzeba jg usunag¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt
styropianowych po raz drugi, ani poruszanie ptyt po kilku minutach.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacg
ze sciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejacg na ptyte i docisnac jg do powierzchni Sciany.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin.

Wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych.

Powierzchnia przyklejonych plyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm,
zapetnione paskami styropianu. W tym celu nalezy pocigé nozem paski o odpowiedniej grubosci i pow-
ciskac w szpary. Catg powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyrownac¢ przez przetarcie papierem
Sciernym natozonym na tacke tynkarska. czynno$ci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po

3 dniach od czasu przyklejenia ptyt. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtowki
tacznikow mechanicznych masg klejaca.

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocag tacznikdw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tacznikéw mechanicznych nalezy wykonaé
tylko w przypadkach uzasadnionych, zgodnie z zasadami okre$lonymi w odpowiednich Swiadectwach
ITB,

dopuszczajacych taczniki do stosowania w budownictwie. Liczna i rozmieszczenie tacznikow powinny
by¢ okreslone w projekcie, opracowanym dla konkretnego budynku. Przy ociepleniu Scian o wysokosci
mniejszej niz 20m, ktore majg mocng dobrze oczyszczong warstwe powierzchniowa, nie jest uzasad-
nione stosowanie tgcznikow.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian nalezy stosowac taczniki prezne z nacigciami bocz-
nymi i otworem wewnetrznym, w ktérym po usunieciu tacznika wciska sie trzpien rozporowy / z tworzy-
wa/. Po wbiciu trzpienia nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie.



Duze znaczenie ma dobranie wtasciwej dtugosci tacznikdw. Dtugos¢ powinna by¢ taka, aby co najmnie;
6 cm byto osadzone w $cianie. Wynika z tego, Ze jesli ociepla si¢ Sciany styropianem o grubo$ci 12 cm
to uwzgledniajac grubo$¢ warstwy wyrownawczej oraz grubo$¢ masy klejacej, nalezy stosowac taczniki
o dt. 18 cm. Gtowki facznikow nie mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu, powinny by¢

z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy gniazdo na gtowke tacznika o gtebokosci
ok. 4 mm ifaczniki osadzi¢ tak, aby i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczeéniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz
50C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h,
to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez dtuzszy czas niz 2 tygodnie. Jezeli
styropian z jakich§ powoddw nie zostanie w tym czasie pokryty warstwg ochronng /np. przerwanie ro-
bét z powodu zimy/ to przed wykonaniem warstwy zbrojnej konieczne jest sprawdzenie jego jakosci.
Ptyty pozdtkte i 0 pylacej powierzchni wymagajg oczyszczenia papierem Sciemym natozonym na tacke
tynkarska.

Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o grubo$ci okoto

3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany — pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. W przypad-
kach uzasadnionych mozna stosowac tkanine szklang pasami poziomymi. Po natoZeniu masy klejace;
nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg tacki stalowe;.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wciSnieta w mase klejgca. Nastepnie na powierzch-
nie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grub. ok. 1 mm —w celu catko-
witego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnig dokfadnie wyréwnac i
wygtadzi¢. Grubos$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm

i nie wiecej niz 5 mm.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze nakfada sie jg na styropian nie
pokryty masg klejaca, ktdrg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkaninie.

Tkanina nie powinna wykazywac sfatdowarn i powinna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie pasy tkani-
ny powinny by¢ uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos¢ Sciany powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe olejenie oéciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiarach 20x35 cm w sposdb pokazany
na rysunku.

Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywi-
ng¢ na $ciane sasiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm. W taki sposdb nalezy wywing¢ tkaning na
oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkono-
wych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katniki
aluminiowe.

Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone;
tkanina szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, zwtasz-
cza, ze elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w cza-
sie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24h.

Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB.

Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegdlnych.

Ocieplanie Scian na ztaczach prefabrykatow i naroznikach.



Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ na ztaczach prefabrykatow ciggta warstwa w taki sposdb, aby ich
styki nie pokrywaty sie ze ztaczami prefabrykatow. Niedopuszczalne jest wypetnianie ztaczy prefabry-
katow masa klejaca.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ dokfadnie ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na Sciste przyle-
ganie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw.

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze do wys. 2m od poziomu terenu, nalezy stoso-
wac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do styro-
pianu i dopiero wowczas naklejac tkanine szklang z wywinigciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przy-
legta z kazdej strony naroznika.

Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm.

Szczegdt ocieplenia oscieza gornego przedstawiono na rysunku.

Cwieréwatki ostaniajace styki oscieznic z oscieznicami nalezy usunaé i cata powierzchnie oéciezy do-
ktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej si¢ farby i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przykleic ptyty styropianowe, ktore powinny by¢
tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych
ocieplajacych o$cieza zgodnie z rysunkiem.

Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy scigC ukosnie ptyty styro-
pianowe. Na styku ocieplenia z ocieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy.

Na osciezach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejanie styropianu, ale mozna obnizy¢ po-
ziom tych oSciezy przez $cigcie gornej warstwy i naklejenie styropianu oraz wykonanie na nim warstwy
ochronnej, a nastepnie obrbki blacharskiej. Sciecie jest mozliwe w $cianach jednorodnych /z cegty,

z betonu komadrkowego. Jesli okna sg wymienione z powodu ztego stanu technicznego, to trzeba
zmniejszy¢ ich wymiary w takim stopniu, aby na o$ciezach mozna byto zastosowaé potozenie styro-
pianu o grubosci 4 cm.

Ocieplenie scian przy cokole budynku.

Warstwe ocieplajacg z ptyt styropianowych nalezy zakoriczy¢ na poziomie co najmniej 20 cm ponizej
dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej najpierw trzeba wywingg i
przyklei¢ tkaning szklang podklejong na cokole pod styropianem, a nastepnie przyklei¢ tkanine szklang
na catej $cianie i pokry¢ wyprawg tynkarska.

JezZeli Sciana parteru jest w jednej ptaszczyZnie, doine zakoriczenie ocieplenia zaleca si¢ wykonaé
zgodnie z rysunkiem. Okoto 20 cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnicami nalezy przymoco-
wac do $ciany profil z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej, nastepnie przyklei¢ styropian i
wykona¢ warstwe ochronng wzmocniong dwiema warstwami tkaniny zbrojacej w tym warstwa pierwsza
powinna by¢ z tkaniny pancernej, ktorg przykleja sie bez zaktadow na sasiednie arkusze, a tylko na
styk.

Ocieplenie Scian przy ptytach balkonowych i loggiowych.

Sciany przy balkonach i loggiach nalezy ociepli¢ w sposéb przedstawiony na rysunku. Plyty styropia-
nowe przyklejone do $cian powinny przylegac do ptyty balkonowe;j i loggiowej od dotu i od gory. Styro-
pian w styku z ptyta balkonowg /loggiowa/ zfazowa¢ lub wycigé w nim bruzde, ktorg po przyklejeniu
tkaniny zbrojacej wypetnic kitem elastycznym, np. silikonowym. W identyczny sposob nalezy wykonaé
styki ocieplenia z ptaszczyznami bocznymi ptyt balkonowych lub loggiowych. Ocieplenie takie nie likwi-
duje mostkdw termicznych, dlatego lepszym rozwigzaniem jest zabudowa, wymaga to wykonania pro-
jektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowe.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu. W szczeliny otwarte nalezy wcisnaé uszczelki z
masy poliuretanowej bitumowane lub woskowane, na gteboko$¢ okoto 20 cm na ptaszczyzne Sciany,
po czym wypetnié szczeling kitem elastycznym. Sciany uszczelnione kitem mozna pozostawi¢ w do-
tychczasowym stanie. Plyty styropianowe nalezy doprowadzi¢ do krawedzi dylatacii, a uszczelnienie



dylatacyjne wykona¢ dwoma sposobami. Szczeliny waskie o szerokosci 2-4 cm mozna uszczelnic.
Brzegi plyt styropianowych tworzace szczeling dylatacyjng nalezy pokry¢ warstwg zbrojona. Po
stwardnieniu tej warstwy nalezy wcisng¢ w szczeline dylatacyjng uszczelke poliuretanowg bitumowang
lub woskowang i wypetni¢ szczeling od zewnatrz kitem elastycznym np. silikonowym.

Szczeliny o szerokosci wigkszej niz 4 cm nalezy uszczelnic.

Na brzegach $cian przylegtych do dylatacji nalezy przymierzy¢ odpowiednie profile z blachy ocynkowa-
nej, a nastepnie przykleic ptyty styropianowe i pokry¢ je warstwg zbrojong oraz wyprawg tynkarska.
Wykonywanie nowych obrébek blacharskich.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie, nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych Scian. Obrobki te
powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 4 cm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby za-
bezpieczaty elewacje przed zamakaniem wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowac do kotkéw drew-
nianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wymierzo-
nych w styropianie lub w inny sposob, zapewniajac trwate i szczelne zamocowanie Scian.

ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA OCIEPLEN

Informacje podstawowe.

W celu zapewnienia dobrej jako$ci i uzyskania odpowiedniej trwato$ci wykonywanych ocieplern metoda
,lekka” konieczne jest przestrzeganie przez, wykonawcow wyzej wymienionych zasad przygotowania i
wykonywania robét ocieplajacych. Pozwoli to unikng¢ bteddéw techniczno-technologicznych spowodo-
wanych tym nieprawidtowosci, ktorych skutkiem jest zmniejszenie trwatosci, szybka degradacja,. a w
niektdrych przypadkach powazne awarie ocieplenia.

Wykonawcy robdt ociepleniowych sg odpowiedzialni za stosowanie materiatdw zgodnych z wymaga-
niami podanymi w niniejszej instrukcji.

Jakos¢ materiatu powinna by¢ potwierdzona kopig certyfikatu, zataczona do kazdej dostarczonej partii.
W przypadku braku kopii certyfikaty, wykonawca powinien zleci¢ wykonanie badan sprawdzajacych
podstawowe wiasciwosci techniczne tych materiatow.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ cze$ciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ wykonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbiorcow czeciowych. Po zakoficzeniu
robot nalezy dokona¢ odbioru koricowego.

Czesciowy i koricowy odbior techniczny.

Wykonawca robdt ociepleniowych jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujacy odbidr czesciowy:
jakosci przygotowania powierzchni Sciany /podtoza do ocieplenia/

jakosci zamocowania ptyt styropianowych do podtoza

jakosci warstwy zbrojonej tkaning szklang,

ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych

robét tynkarskich,

nowo wykonanych obrdbek blacharskich.

Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z wysokudarowego PCV w kolorze biatym, jednoramowe, uchylno-rozwieralne z szybg termoizo-
lacyjng, zespolong k=1,1 z nawiewem w gdrnych ramach okiennych.

Stolarke okienng nalezy wyposazy¢ w szczelinowe nawiewniki okienne (jeden nawiewnik w kazdym
oknie), montowane w gdrnych poziomych przylgach okna (czes¢ wewnetrzna w przyldze skrzydta,
czes¢ zewnetrzna w przyldze oScieznicy). W oknach PCV juz wymienionych wczesniej nalezy takze
zastosowac nawiewniki w gornym ramiaku okna. Wymagane jest, aby sterowanie pracg nawiewnika
odbywato sie na podstawie pomiaru poziomu wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powie-
trza przez nawiewnik powinien zawiera¢ sie w granicach od 5 m3/h do 35m3/h przy wilgotnosci wzgled-
nej powietrza wewnetrznego odpowiednio od 35% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiadac
aktualng Aprobate Techniczng potwierdzajacg parametry pracy oraz zasade dziatania urzadzenia,
Atest Higieniczny oraz Deklaracje Zgodnosci wydang przez producenta.

Stolarka i Slusarka malowana w kolorze biatym RAL:9018



UWAGA: przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Opis do projektu kolorystyki elewacji budynku:

Zaprojektowano nowa kolorystyke elewacji budynkéw zgodnie z rysunkami elewacii.
Uzyto koloréw farb na tynki mineralne wg wzornika firmy ,Atlas”

Zaprojektowano nastepujace rodzaje kolorow:

ARKOL E 0042

ARKOL E 0366

Cokdt — tynk zywiczny (marmolit) w kolorze szarym

Postanowienia koncowe:

Materiaty budowlane winny odpowiadac aprobatom i atestom technicznym i obowigzujgcym normom
oraz winny posiada¢ stosowne dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowat:



