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Ignacowka 2010.06.15.

Dotyczy: Projektu budowlanego termomodernizacji sali gimnastycznej,
oraz remontu tazienek — Liceum Ogdlnoksztatcace w Jedrzejowie.

Adres obiektu: Jedrzejow ul. 11 Listopada 37, nr ewidencyjny gruntu 289/1

Inwestor: Powiat Jedrzejowski reprezentowany przez
Staroste Jedrzejowskiego Edmunda Kaczmarka

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr
207 poz. 2016 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS
do inwentaryzacji elewacji i dachéw sali gimnastycznej
oraz pomieszczen higieniczno - sanitarnych (tazienek)

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja scian i dachow budynku sali gimnastycznej
Liceum OgodInoksztatcacego w Jedrzejowie oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych (fazienek)
przewidzianych do remontu.

Inwentaryzacje przeprowadzono na zlecenie inwestora w celu postuzenia sie nig przy sporzadzeniu
opinii technicznej w sprawie termomodernizacji tegoz budynku oraz jako dokument konieczny do opra-
cowania projektu budowlanego termomodernizacji sali gimnastycznej oraz remontu pomieszczen sani-
tarno — higienicznych (tazienek).

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie.

Ponadto podstawg opracowania jest:

> ogledziny budynku sali gimnastycznej i przegrod wewnetrznych pomieszczen sanitarno - higienicz-
nych oraz badania i pomiary wtasne,

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszy-
mi zmianami),

» pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

» literatura fachowa,

» udostepniona archiwalna dokumentacja techniczna,

3. Dane ogodlne

Kompleks obiektow | Liceum Ogoinoksztatcacego stanowi nieregularng bryte zespotu budynkéw. We-
dtug ustalen i ogledzin stwierdzi¢ mozna, ze kompleks ten byt w réznych odstepach czasu budowany i
nadbudowywany. Dach na starej czesci obiektu posiada stropodach nie wentylowany, za$ na czesci

nowszej wystepuje stropodach wentylowany.



Przy czym kazdy z budynkdw posiada rézng ilos¢ kondygnacii i tak: budynek gtéwny dydaktyczny
czterokondygnacyjny + podpiwniczenie (stara czes¢) oraz trzykondygnacyjny + podpiwniczenie (nowa
czesc); tacznik parterowy; budynek sali gimnastycznej czesciowo dwukondygnacyjny + podpiwniczenie
a czesciowo parterowy (sala gtéwna oraz przybuddwka do sali).

Konstrukcja $cian piwnic budynkéw wykonana zostata z cegty petnej oraz bloczkéw betonowych obu-
stronnie otynkowanych. Sciany kondygnacji naziemnych z cegty ceramicznej peinej, jak réwniez z
bloczkéw z betonu komérkowego. Sciany wewnetrzne noéne prefabrykowane, jak réwniez murowane z
cegty ceramicznej, wystepujq rézne grubosci Scian. Stropy czesciowo z ptyt zelbetowych prefabryko-

wanych oraz typu DZ-3.

4. Rozwiazania konstrukcyjno - materiatowe

. tawy i stopy fundamentowe budynkéw wylewane zelbetowe

. $ciany fundamentowe zelbetowe

2 Sciany piwnic z bloczkéw betonowych i cegty petnej obustronnie otynkowane o zmiennej grubo-
sci od 56 cm do 92 cm,

¢ Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly petnej oraz bloczkdw z betonu komérkowe-
go — siporex, obustronnie otynkowane o roznej grubosci od 28 cm do 54 cm.

. stropy czesciowo Zelbetowe prefabrykowane a czesciowo DZ-3

. stropodachy z ptyt prefabrykowanych Zelbetowych , wystepujg wentylowane na nowszej trzy-
kondygnacyjnej czesci budynku oraz nie wentylowane na starszej czterokondygnacyjnej czesci
budynku. Stropodachy pokryte sg papa na lepiku, na stropodachach kominy dymowe i wentyla-
cyjne murowane oraz rury stalowe wentylacyjne. komin kottowni murowany z cegty ceramiczne;
petnej

* stolarka okienna drewniana a czesciowo PCV, stolarka drzwiowa drewniana i PCV, obrobki ze-
wnetrzne i parapety zewnetrzne z blachy stalowe;.

. schody zewnetrzne betonowe, balustrady stalowe.

. budynek jest wyposazony w instalacje elekiryczng, instalacje centralnego ogrzewania oraz wo-
dociggowo -kanalizacyjna, instalacje odgromowg i instalacje telefoniczng .

Sala gimnastyczna planowana do termomodemizacji posiada $ciany o konstrukcji no$nej mieszanej tj.

zelbetowej szkieletowej, wypetnione murem z pustakow gazobetonowych oraz o konstrukcji murowanej

z cegly i pustakow gazobetonowych. Stropodachy na budynku sali gimnastycznej nie wentylowane

z ptyt prefabrykowanych opartych na scianach nosnych. Przy czym nad czescig gtdwng sali Zelbetowe

ptyty korytkowe oparte na konstrukcji z dzwigaréw Zelbetowych. Pokrycie stropodachdw stanowi papa



na lepiku. Do budynku sali od strony zachodniej przylega dach o konstrukcji drewnianej krokwiowej

pokryty blachg stalowg trapezowa.
Budynek sali gimnastycznej zostat oddany do uzytku w 1977r.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne przewidziane do remontu zaleznie od lokalizacji posiadajg
$cianki zewnetrzne ocieplone w ostatnich latach. Scianki wewnetrzne oraz écianki kabin murowane sg
z cegty ceramicznej. Pomieszczenia generalnie sg otynkowane tynkami cementowo — wapiennymi oraz
pomalowane farbami olejnymi (lamperie) oraz farbami wapiennymi. W niewielkiej czesci pomieszczen

wnetrza oblicowane sg glazurg i terrakota.

Szczegdtowe elementy elewacji i dachow (stropodachéw), okreslajg zatgczone do niniejszej inwentary-

zacji rysunki. Pomiary dokonano technikg laserowa.

Maj 2010 .
Opracowat:
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Zawartos$¢ opracowania :
l. CZESC OPISOWA:
. Ocena techniczna pod katem mozliwo$ci wykonania ocieplenia $cian

i stropodachdw sali gimnastycznej; wymiany pokrycia dachu przylegajacego
do sali oraz remontu fazienek

Czerwiec 2010r
Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

1. Temat i cel opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest ocena techniczna $cian i dachéw sali gimnastycznej Liceum
Ogolinoksztatcacego w Jedrzejowie oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych (fazienek) przewidzia-
nych do remontu.

Niniejszg opinie opracowano na zlecenie inwestora w celu postuzenia sig nig jako dokumentem ko-
niecznym przy sporzadzeniu projektu budowlanego termomodernizacji tegoz budynku oraz remontu
tazienek. Opinia dotyczy w szczegoinosci Scian i stropodachéw budynku sali oraz dachu przylegajace-
go do sali, jako elementéw podlegajacych robotom budowlanym przewidzianym w ramach opisanego

zadania inwestycyjnego, a takze przegréd wewnetrznych pomieszczen sanitarno - higienicznych.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

> ogledziny w/w elementéw budynkéw oraz pomiary wtasne,

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszy-

mi zmianami),

pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

literatura fachowa,

udostepniona archiwalna dokumentacja techniczna,

Y V VYV V

inwentaryzacja wykonana w miesigcu maju b.r.



3. Dane ogdlne

Kompleks obiektow | Liceum Ogdlnoksztatcacego stanowi nieregularng bryte zespotu budynkdéw. We-
dtug ustalen i ogledzin stwierdzi¢ mozna, ze kompleks ten byt w r6znych odstepach czasu budowany i
nadbudowywany. Dach na starej cze$ci obiektu posiada stropodach nie wentylowany, za$ na czesci

nowszej wystepuje stropodach wentylowany.

Konstrukcja $cian piwnic z cegty petnej, bloczkéw betonowych obustronnie otynkowanych (grubo$¢
zmienna 56-92 cm). Sciany kondygnacji naziemnych z cegly ceramicznej petnej, jak réwniez z blocz-
kow z betonu komérkowego. Sciany wewnetrzne noéne prefabrykowane, jak réwniez murowane z ce-
oty ceramicznej, wystepujg rézne grubosci $cian (28 cm, 54 cm). Stropy czesciowo z ptyt zelbetowych

prefabrykowanych oraz typu DZ-3 wraz z warstwg spadkowg tworzacg stropodach nie wentylowany.

Sala gimnastyczna planowana do termomodemizacji posiada $ciany o konstrukcji no$nej mieszanej tj.
zelbetowej szkieletowej, wypetnione murem z pustakow gazobetonowych oraz o konstrukcji murowanej
z cegly i pustakow gazobetonowych. Stropodachy nie wentylowane z ptyt prefabrykowanych. Przy
czym nad czescig gtdwng sali oparte na konstrukcji z dzwigardw Zelbetowych. Pokrycie stropodachdw
stanowi papa na lepiku. Do budynku sali od strony zachodniej przylega dach o konstrukcji drewnianej

krokwiowej pokryty blachg stalowg trapezowa.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne przewidziane do remontu posiadajg Scianki wewnetrzne muro-
wane z cegty ceramicznej. Pomieszczenia generalnie sg otynkowane tynkami cementowo — wapien-
nymi oraz pomalowane farbami olejnymi (lamperie) oraz farbami wapiennymi. W niewielkiej czesci po-

mieszczen wnetrza oblicowane sg glazurg i terrakota.

4. Istniejacy stan techniczny Scian i dachéw sali gimnastycznej oraz przegrod

wewnetrznych pomieszczen sanitarno - higienicznych

Sciany sali gimnastycznej zostaty wykonane o konstrukcji mieszanej, i tak cze$¢ gtéwna sali- szkiele-
towe o konstrukcji Zelbetowej wypetnionej murem z pustakéw gazobetonowych, pozostata czes¢ o
konstrukcji murowanej z pustakow gazobetonowych oraz cegty ceramicznej. Dokonujac ogledzin
stwierdzono, iz tynki zewnetrzne tych $cian wykazujg peknigcia, odspojenia i ubytki. Stolarka okienna i
drzwiowa zamontowana w $cianach jest wyeksploatowana, w ztym stanie technicznym nie spetnia wy-
magan normowych, kwalifikuje sie do wymiany. Z wyjatkiem wymienionej w ostatnich latach.
Stropodachy z ptyt prefabrykowanych zelbetowych (nieocieplone), pokryte sg papa na lepiku. Znajdu-

jace sie na dachach murowane kominy wentylacyjne kwalifikujg sie do cze$ciowych napraw poprzez



przemurowanie i uzupetienie czap betonowych i czesciowych napraw tynkéw zewnetrznych.

Obrdbki zewnetrzne i parapety zewnetrzne rynny i rury spustowe z blachy stalowej sg w znacznym
stopniu zniszczone, kwalifikujg sie do wymiany.

Mimo opisanych pekniec, ubytkow, rozwarstwien uszkodzen wierzchnich warstw przegréd budynkdw,
sama konstrukcja tych przegrdd tj. Scian i stropodachu znajduje sie w nalezytym stanie technicznym.
Zarowno w przypadku konstrukciji Scian oraz konstrukcji stropodachu nie stwierdzono cech mogacych
powodowac przekroczenie standw granicznych no$nosci. Mianowicie w miejscach odkrywek nie
stwierdzono rozwarstwien konstrukcji i odksztatcen, ktore mogtyby wptynaé na trwatos¢ konstrukcii.
Podtoze gruntowe na poziomie posadowienia budynku charakteryzuje sie wymagang nosnoscig i sta-
tecznoscig. Dach przylegajacy do Sciany zachodniej Sali gimnastycznej znajdujacy sie ponizej pozio-
mu stropodachu prefabrykowanego wykonany zostat o konstrukcji drewnianej — krokwiowej i pokryty
jest blachg stalowa trapezowa. Pokrycie wykazuje ubytki powtoki wierzchniej zabezpieczajacej blache,
ogniska korozji oraz nieszczelnosci, co z kolei powoduje zamakanie stropu nad pomieszczeniami so-
cjalnymi przy sali gimnastycznej. Natomiast sama drewniana konstrukcja dachu znajduje sie w nalezy-
tym stanie technicznym i po zabezpieczeniu poprzez wymiane pokrycia nie bedzie stanowic koniecz-
nosci napraw.

Przegrody wewnetrzne pomieszczen sanitarno — higienicznych takze znajdujg sie w nalezytym stanie
technicznym, nie posiadajg znamion uszkodzenia samej konstrukciji scian i stropdw a jedynie tynki i

oblicowania Scian i posadzek wykazujg nieznaczne rysy i pekniecia.

5. Opis zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polega na wykonaniu termomodernizacji budynku sali gimnastycznej oraz
remontu pomieszczen higieniczno — sanitarnych (tazienek) Liceum Ogdlnoksztatcacego w Jedrzejowie.
Roboty m.in. bedg obejmowac:

Wykonanie ocieplenia scian i stropodachu sali gimnastycznej. Wymiane stolarki okiennej i drzwiowe;j
(poza wymieniong w ostatnich latach). Wymiane pokrycia dachu o konstrukcji drewnianej przylegajace-
go do zachodniej $ciany sali znajdujacego sie ponizej poziomu stropodachu zelbetowego. Naprawe
komindw wentylacyjnych, wymiane parapetdéw zewnetrznych, obrobek blacharskich rynien oraz rur
spustowych, malowanie elewacji. Roboty przy remoncie fazienek polegac beda na wyburzeniu $cianek
wewnetrznych kabin skuciu fragmentow tynkéw wymagajacych napraw i uzupetnien, potozeniu glazury
na $cianach oraz terrakoty na posadzkach a nastepnie zamontowaniu kabin z wodoodpornych ptyt

MDF na konstrukcji z rur ze stali nierdzewnej i zamontowaniu armatury sanitarnej.



6. Wnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, badan i sprawdzen oraz inwentaryzacji budowlanej,

stwierdzam co nastepuije.

¢

elementy tj. Sciany i stropodach sali gimnastycznej oraz dach o konstrukcji drewnianej
przylegajacy do zachodniej sciany sali, jak rowniez przegrody wewnetrzne pomieszczen
sanitarno - higienicznych (tazienek) przewidzianych do remontu w Liceum OgéInoksztat-
cacym, zlokalizowanym na dziatce potozonej w Jedrzejowie, oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym gruntu 289/1, znajduja sie w nalezytym stanie technicznym i kwalifikujg sie do
wykonania robét zwigzanych z termomodernizacja; zmiang pokrycia dachu o konstrukcji
drewnianej i remontem tazienek w zakresie opisanym w punkcie 5 niniejszej opinii

stan techniczny budynku zapewnia przeniesienie dodatkowych obciazen spowodowanych
termomodernizacja. Inwestycja nie spowoduje zagrozenia dla ludzi i mienia, nie wystapi
przekroczenie stanéw granicznych nosnosci . Stan bezpieczenstwa i przydatnosci do
uzytkowania istniejacego obiektu, miesci sie w granicach norm, tym samym w trakcie wy-

konywania robét budowlanych nie zostanie zagrozona statyka obiektu.

Opracowat:

Czerwiec 2010r.
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Projekt budowlany obejmuje roboty budowlane polegajace na termomodernizacji budynku sali gimna-

stycznej ktora jest obiektem jedno a czesciowo dwukondygnacyjnym. Projekt budowlany obejmuje

takZe roboty polegajace na remoncie pomieszczen higieniczno - sanitarnych (fazienek) zlokalizowa-

nych na poszczegolnych kondygnacjach budynku szkoty a takze budynku sali gimnastycznej. Lokaliza-

cja fazienek do remontu zostata pokazana na schematach znajdujgcych sie zardwno w inwentaryzacji

jak i w projekcie architektoniczno budowlanym.

W ramach w/w robot przewiduje sie:

termomodernizacja sali gimnastycznej

» demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany, demontaz orynnowania, obro-
bek blacharskich i parapetéw, skucie uszkodzonych fragmentow tynkéw zewnetrznych na cianach
i cokole oraz uszkodzonych fragmentow tynkdw na kominach wentylacyjnych,

» dokonanie napraw fragmentéw tynkow zewnetrznych na Scianach i cokole sali gimnastycznej oraz
na kominach wentylacyjnych

» montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

» wykonanie ocieplen styropianem zewnetrznych $cian budynku sali, oraz struktury tynkarskiej wraz
z malowaniem elewacji

» wykonanie oktadzin i oblicowan $cian zewnetrznych,

> wykonanie ocieplen stropodachéw i pokry¢ dachowych oraz systemu odprowadzenia wod desz-
czowych z dachu, montaz obrobek blacharskich i parapetéw

remont pomieszczen higieniczno — sanitarnych (fazienek)

» demontaz grzejnikdw c.o i armatury sanitarnej

» wyburzenie Scianek dziatowych oraz Scianek kabin,

» skucie uszkodzonych fragmentow tynkdw wewnetrznych na Scianach i sufitach oraz uszkodzonych
fragmentow posadzek na podfodze,

dokonanie napraw tynkéw wewnetrznych i posadzek,

wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych

dokonanie korekt i przerdbek podejs¢ wod.- kan. i c.o.

oblicowanie Scian glazurg oraz podtdg terrakotg

montaz nowych grzejnikdw c.o.

YV V. VYV V V V

montaz kabin z ptyt wodoodpornych MDF na konstrukcii

z rur ze stali nierdzewnej — rozwigzanie systemowe



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem zespotem budynkdw Liceum Ogdlnoksztatcacego w
Jedrzejowie tj. budynkow dydaktycznych wraz z tgcznikiem i salg gimnastyczng wzajemnie ze sobg
potagczonych. Na dziatce ponadto istniejg urzadzenia infrastruktury technicznej i obiekty pomocnicze.

Dziatka jest ogrodzona posiada utwardzone dojscia i dojazdy.

3. WSKAZANIE E!.EMENTQW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MO-
GA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI;

Na dziafce nie istniejg elementy, ktére mogtyby stworzy¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA:

Roboty rozbidrkowe przy elementach na $cianach i na dachu istniejgcego budynku sali gimnastycznej
oraz w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych (tazienkach).

Zagrozenia:

- upadek z wysokosci,

- potracenie, przygniecenie pracownika spadajgcym przedmiotem,

- zapylenie podczas wyburzania, zatadunku i roztadunku gruzu.

Montaz rusztowan i daszkdéw ochronnych, zagrozenia:

- upadek z wysokosci

- potracenie pracownika elementami rusztowan

Transport materiatow budowlanych na plac budowy, pomosty robocze i dachy budynkéw zagrozenia:
- potracenie przez samochody dostarczajgce materiaty na plac budowy.,

- potracenie przez szale wyciggu w trakcie jej jazdy,

- potracenie pracownika spadajacym przedmiotem z wysokosci,

Eksploatacja urzadzen, maszyn, elekironarzedzi i instalacji elektrycznych, zagrozenia:

- porazenie pradem elektrycznym,

- urazy powodowane uderzeniem o czesci robocze maszyn i urzadzen,

- nadmiemy hatas i wibracje — pity, szlifierki.

Komunikacja na placu budowy, zagrozenia:

- upadek, potracenie pracownika podczas przejscia po placu budowy,

- upadek w czasie schodzenia lub wchodzenia na stanowisko pracy na wysokosci.



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA [NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Przy projektowanych robotach budowlanych nie wystepujg roboty szczegéinie niebezpieczne.

W trakcie budowy nie przewiduje sie wykonywania robot:

przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych.
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych.

stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow.

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach.

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych.

wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza.

wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t pracownicy bedg uczestniczyli w instruktazach BHP na
temat sposobu realizacji tych robét, wymaganych sposobéw postepowania, zakresow wymaganych
oston osobistych. Pracownicy zostang zapoznani i potwierdzg wiasnym podpisem instruktaz zwigzany
z tzw. ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. Instruktaze prowadzone bedg przez osobe posiada-

jaca niezbedne kwalifikacje w tym zakresie

6. WSKAZANIE SROD()W TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZA,POBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYIV! Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SP_RAWNA KOMUNIKACJE, UMOZI_.IV\{IAJA-
CA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia tj.
Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt, stosownie do zagrozenia.
Przed przystapieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia a wiec ogrodzenie terenu, ustawienie tablic ostrzegawczych, itp.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, dokfadnie przestrzega-
jac przepiséw bezpieczenstwa pracy. Przede wszystkim nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazaja-
ce bezpieczenstwu pracujgcych. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac przez specjalne kryte
zsypy. Roboty rozbidrkowe nalezy wstrzymac gdy predko$¢ wiatru przekracza 10m/s. Robotnicy wyko-
nujacy roboty rozbidrkowe na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym

lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli.



Nalezy przestrzega¢ szczegotowych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Dz.U. nr
47 poz.401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Roz-
dziat 18 Roboty rozbidrkowe.

W przypadku porazenia pradem elektrycznym — postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad
postepowania przy ratowaniu 0sob porazonych pradem elektrycznym. W kazdym przypadku wezwac
lekarza.

Wokét budynku wydzielone zostang strefy niebezpieczne (oporeczowanie i tablice ostrzegawcze) przez
caty okres zagrozenia upadkiem przedmiotu z wysokosci. Strefy niebezpieczne bedg wyznaczone na
czas pracy wokot ewentualnych dzwigow i wyciggow. Zabezpieczone bedg otwory w $cianach ze-
wnetrznych budynku.

Wydzielone i oznakowane beda rejony zagrozone rozpryskiem podczas prac tynkarskich.

Wydzieleniu i oznakowaniu podlega¢ beda miejsca sktadania materiatow fatwopalnych i miejsca

w ktdrych bedzie zakaz uzywania otwartego ognia.

Zatrudnieni na wysoko$ci bezwzglednie korzystajg z zabezpieczen przed upadkiem (oporeczowanie), a
w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywajg indywidualnego sprzetu ochrony przed
upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych wskazywac bedg pracownicy nadzoru
budowy.

W celu unikniecia potracenia spadajacymi przedmiotami drobnowymiarowymi nalezy miedzy innymi:
wokét budynku wydzieli¢ strefe niebezpieczng taSma BHP na stupach i rozmiescic tablice ostrzegaw-
cze. Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ takze w w/w sposdb wokét urzgdzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostéw i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana po ich
prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze. W czasie eksploatacji nalezy zapewni¢ ich pewng
sprawno$¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostow w granicach dopuszczalnych. Pomosty powinny
by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku.

Przy pracach transportowych materiatow drobnowymiarowych z dachu nalezy opuszczac je sukcesyw-
nie i na biezaco na linkach (zakaz zrzucania).

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie powinna przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowa¢ poza rejonami zagrozonymi upadkiem przedmiotow
z wysokosci . Na biezgco utrzymywaé urzadzenia w petnej sprawnosci technicznej i zapewnia¢ biezacq
ich konserwacie.

Przewody elektryczne prowadzi¢ w sposob wykluczajacy ich mechaniczne uszkodzenie i na biezaco
dokonywa¢ pomiaréw zerowania instalacji. Na biezaco wykonywa¢ badania kontrolne urzadzen zasila-
nych pradem elektrycznym.

Drogi i ciggi komunikacji pieszej utrzymywac w nalezytym porzadku z zapewnieniem odpowiedniego

oSwietlenia. Wewnatrz budynku zapewni¢ dogodne doj$cia do stanowisk pracy. Wejscia do budynku



w strefie zagrozonej upadkiem materiatéw z wysokosci nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Doraznie do komunikacji pionowej, mozna stosowac drabiny przystawne w peti sprawne i posiadajgce
certyfikaty.

Budowa bedzie wyposazona w podreczny sprzet gadniczy w oznakowanych miejscach wg potrzeb
budowy. Roboty niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatow palnych lub ich zabezpieczeniu. Na stanowiskach niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym przygotowac podreczny sprzet p.poz.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang oraz przestrzegajac
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie ze stosownymi przepisami zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy obowigzujacymi w budownictwie.

Dziatka, na ktdrej realizowane beda roboty budowlane jest potozona na terenie, z wtasciwym dojazdem
zapewniajgcym mozliwo$¢ dostepu stuzb technicznych na wypadek pozaru awarii lub innych zagrozen.

Nie wystepujg skrzyzowania z zadnymi liniami napowietrznymi.

Opracowat:



CZESC OPISOWA PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI POLOZONEJ
W JEDRZEJOWIE PRZY UL. 11 LISTOPADA

Inwestor: Powiat Jedrzejowski
Adres:  Teren | Liceum Ogolnoksztatcacego w Jedrzejowie,
nr ewidencyjny gruntu 289/1

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku sali gimnastycznej Liceum Ogdlno-

ksztatcacego oraz remont pomieszczen higieniczno - sanitarnych (tazienek) w budynku szkoty i sali
gimnastycznej potozonych na dziatce w Jedrzejowie przy ul. 11 Listopada 37, oznaczonej w ewidencii
gruntéw numerem 289/1.
Przy takiej inwestycji, ktora sprowadza sie do prowadzenia rob6t budowlanych przy istniejgcym obiek-
cie, wtasciwie przy ociepleniu jego $cian i stropodachéw oraz rob6t wewnatrz budynkéw, projekt zago-
spodarowania terenu sprowadza sie do okre$lenia usytuowania budynkéw poddawanych termomoder-
nizacji i wewnetrznym robotom remontowym.

Z uwagi na opisany przedmiot inwestycji, praktycznie nie wystepujg zmiany w zagospodarowa-
niu dziatki.

2. Istniejacy stan zainwestowania dziatki:

Teren, na ktérym jest zlokalizowany jest zespdt budynkdw bedacych przedmiotem inwestycji, posiada
ogrodzenie oraz zjazd na ulice. Ruch pojazddw i ruch pieszych odbywa sie poprzez istniejace dojécia i
dojazdy.

Istniejacy zespot budynkdw zasilany jest w energie elektryczng z sieci energetycznej przebie-
gajacej przez teren dziatki. Zasilanie w wode odbywa sie z sieci wodociggowej réwniez przebiegajacej
przez teren dziatki. Przez teren dziatki przebiega takze sie¢ kanalizacji sanitarnej, do ktérej odprowa-
dzane sg Scieki socjalno-bytowe. Budynek zasilany jest w energie cieping z sieci cieptowniczej.

Na terenie dziatki istniejg miejsca postojowe dla samochoddw osobowych.
Do budynku zapewniony jest dostep pojazdéw strazy pozamej poprzez istniejgce drogi pozarowe.

3. Opis projektowanego zagospodarowania dziatki:

W wyniku opisanej na wstepie inwestycji nie nastgpi zadna ingerencja w istniejgce zagospodarowanie
terenu. Nie przewiduje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu wokét istniejacych budynkéw.



Przedmiot inwestycji nie spowoduje zadnych zmian w sposobie zasilania budynku w energie elektrycz-
ng, wode oraz zmian w sposobie odprowadzania $ciekow czy zasilania budynku w energie cieping. Nie
zostang zmienione ciggi pieszo jezdne, Nie zostang takze naruszone zasady dostepu pojazdow strazy
pozarnej, bowiem roboty budowlane polegajace na ociepleniu $cian i stropodachow sali gimnastycznej
oraz remoncie tazienek w zaden sposob nie ingerujg w istniejace zagospodarowanie.

4. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke:

Planowana do zabudowy dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego, tym samym nie okre-
$la sie wptywu eksploatacji gorniczej na dziatke zamierzenia budowlanego.

5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow
oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego:

Po dokonaniu analizy stwierdzono, iz teren na ktérym zlokalizowane sg budynki Liceum Ogdlnoksztat-
cgcego znajduje sie w strefie B ochrony konserwatorskiej obejmujacej strefe miejskq miasta Jedrzejo-
wa wyznaczong w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego terenu miasta potozonego
w rejonie Domu Kultury.

6. Dane dotyczace dziatki wedtug ustalen planu miejscowego:

Zgodnie z obowigzujacym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta
Jedrzejowa w rejonie Domu Kultury, teren Liceum Ogolnoksztatcacego znajduje sie w jednostce bilan-
sowej oznaczonej symbolem U-4, dla ktdrej ustala si¢ nastepujace przeznaczenie: ustugi oSwiaty wraz
z towarzyszacymi im obiektami i urzagdzeniami sportowymi.

Zasady ksztaftowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- obowigzujace linie zabudowy dla budynkdw ustugowych z wytaczeniem ustug sportu — zgodnie z
rysunkiem planu,

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem,

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach dziatki budowlanej — 30% powierzchni
dziafki,

- maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0 w granicach dziatki budowlanej,

- maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych dla budynkéw ustugowych — 4 kondygnacje
nadziemne,

- maksymalna wysoko$¢ budynkdw ustugowych - 15m,

- dachy dla budynkdéw ustugowych ptaskie lub jednospadowe lub tukowe,

- pokrycia dachu dla dachéw jednospadowych lub tukowych — dachéwka ceramiczna lub cementowa
lub blachodachdwka w kolorze naturalnej dachéwki ceramicznej lub blacha ptaska w naturalnym
kolorze metalu z jakiego jest wykonana lub szkto hartowane lub poliweglany,



- elewacje zewnetrzne
Tynki w kolorze biatym lub odcieniach bezu kremowego, Z6tci, szarosci, rdzu indyjskiego, oliwkowej
zieleni o niskim nasyceniu barw... z dopuszczeniem jednolitego dla catego budynku akcentowania
fragmentow elewacji w barwach o wyzszym lub nizszym walorze i nasyceniu.
Dopuszcza sie wykonczenia elewacji oktadzinami trwatymi w cato$ciowo projektowanych elewa-
cjach za wyjatkiem blach trapezowych i blach falistych oraz paneli z tworzyw PCV, w szczegdlno$ci
dopuszcza sie wyktadziny trwate ceramiczne, kamienne i imitujgce kamien naturalny, metalowe w
naturalnym kolorze metalu, szklane w kolorach naturalnego szkfa i drewniane w odcieniach brazu.
- zabrania sie lokalizowania wolnostojacych budynkéw garazowych i gospodarczych,
- pomieszczenia garazowe i gospodarcze wytacznie w ramach budynkdw przeznaczenia
podstawowego,
- powierzchnie wskazane na rysunku planu jako wybrane zielerice publiczne nalezy zagospodarowac
zielenig urzadzong i wyposazy¢ w obiekty matej architektury,
- dla istniejacych budynkdw dopuszcza sie roboty budowlane przewidziane w przepisach odrebnych
z zastosowaniem ustalen planu.

Ponadto teren Liceum OgoInoksztatcgcego znajduje sie w strefie B ochrony konserwatorskiej
obejmujacej strefe miejskg miasta wyznaczong w planie miejscowym zagospodarowania przestrzenne-
go, w ktorej obowigzuije:

- zachowanie i rewaloryzacja historycznego uktadu i kompozycji urbanistycznej, w szczegdlnosci w
zakresie rozplanowania ulic, ich przebiegu, przekroju, linii zabudowy podziatéw na dziatki budowlane,

- stopniowa likwidacja obiektow dysharmonizujacych z historyczng zabudowg miejskg wzdtuz
ul. 11 Listopada w szczegdlno$ci tymczasowych obiektow ustugowych, tymczasowych i trwatych
obiektéw gospodarczych i garazowych, obiektow poprzemystowych zlokalizowanych przy
ul. 11 Listopada 41, 43 oraz obiektow zlokalizowanych przy ul. 11 Listopada 31,

- dopuszczenie wzdtuz obowigzujacych linii zabudowy wyznaczonych ul. 11 Listopada lokalizowania
wytacznie budynkow o charakterze kamienic,

- realizacji nowej zabudowy z zachowaniem specyficznych cech uktadu urbanistycznego miasta, z
kalenicowym ustawieniem budynkéw tworzacych pierzeje,

- dostosowanie gabarytow i cech architektonicznych noworealizowanej zabudowy do historyczne;
zabudowy sgsiedztwa,

- nowe zagospodarowanie tj. zabudowa, w szczegdlnosci zabudowa ustug publicznych, nawierzchnie
ciggow komunikacyjnych muszg odznaczac sie wysokimi walorami estetycznymi i uzytkowymi,

- wykluczenie lokalizowania obiektow dysharmonizujgcych z istniejgcym zagospodarowaniem
w szczegolnosci nadziemnych obiektow infrastruktury technicznej oraz tymczasowej zabudowy
ustugowo — handlowej,

- wykluczenie lokalizowania w pierwszej linii zabudowy od strony ul. 11 Listopada zabudowy
gospodarczej, garazowej, wiat i obiektow ustugowych innych niz w budynkach typu
,Kamienic Jedrzejowskich”

- ochrona i zachowanie obiektow zabytkowych

Po dokonaniu analizy zgodnosci przedmiotu inwestyciji - tj. termomodernizacji sali gimnastycznej pole-
gajacej na ociepleniu scian i dachu budynku oraz wymianie stolarki i robotach remontowych wewnatrz
budynkoéw - z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego nalezy stwierdzi¢ iz ze wzgledu
na charakter inwestycji nie ingerujacy w dotychczasowe zagospodarowanie terenu a tym samym w
opisane wyzej ustalenia planu zaréwno dla jednostki bilansowej U-4 jak i dla strefy B wystepuje zgod-
no$¢ z planem zagospodarowania przestrzennego.

Tym samym zasady zagospodarowania okre$lone w planie nie zostaty w zaden sposob naruszone
przez projektowane zamierzenie inwestycyjne.



7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia:

Charakter istniejacych zagrozen dla Srodowiska zwigzany z planowang inwestycjg polega na zwyktym
korzystaniu ze $rodowiska i miesci sie w granicach norm, Projektowana inwestycja, nie nalezy do grupy
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na stan Srodowiska, co wynika z przepisow rozporza-
dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifiko-
waniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U.Nr 257 z 2004 r.
poz. 2373 z pdzniejszymi zmianami).Z charakteru inwestycji wynika, iz przewidywane roboty budowla-
ne nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw budynkdéw pod-
dawanych inwestycji. Roboty nie spowodujg zanieczyszczenia poszczegolnych elementdw $rodowisk
tj. powietrza, gleby, wod podziemnych. Odpady powstate przy wykonywaniu robdt nie posiadajg zna-
mion odpaddw niebezpiecznych (resztki styropianu, siatki, klejow, struktury tynkarskiej, pokry¢ dacho-
wych, drewna oraz gruzu) oraz opakowania materiatdw budowlanych, zostang zabrane przez wyko-
nawce do stosownej utylizacji.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamknie sie w granicach terenu
do ktorego inwestor posiada prawo dysponowania.

Inwestycja nie spowoduje powstania ponadnormatywnych ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibra-
cja, zanieczyszczeniem powietrza wody czy gleby.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany, ktéry obejmuje roboty

budowlane polegajace na termomodernizacji budynku sali gimnastycznej bedacej obiektem jedno

a czesciowo dwukondygnacyjnym. Projekt budowlany obejmuje takze roboty polegajace na remoncie

pomieszczen higieniczno - sanitarnych (tazienek) zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach

budynku szkoty a takze budynku sali gimnastycznej. Lokalizacja tazienek do remontu zostata pokazana

na schematach znajdujacych sie zaréwno w inwentaryzacji jak i w projekcie architektoniczno budowla-

nym. W ramach w/w robét przewiduje sie:

termomodernizacja sali gimnastycznej

» demontaz stolarki okiennej i drzwiowej przeznaczonej do wymiany, demontaz orynnowania, obro-
bek blacharskich i parapetow, skucie uszkodzonych fragmentow tynkow zewnetrznych na $cianach
i cokole oraz uszkodzonych fragmentow tynkdw na kominach wentylacyjnych,

» dokonanie napraw fragmentdw tynkdw zewnetrznych na Scianach i cokole sali gimnastycznej oraz
na kominach wentylacyjnych

» montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

» wykonanie ocieplen styropianem zewnetrznych $cian budynku sali, oraz struktury tynkarskiej wraz
z malowaniem elewacji

» wykonanie oktadzin i oblicowan $cian zewnetrznych,

» wykonanie ocieplen stropodachdw i pokry¢ dachowych oraz systemu odprowadzenia wod desz-
czowych z dachu, montaz obrobek blacharskich i parapetéw

» wymiane pokrycia dachu o konstrukcji drewnianej przylegajacego do zachodniej $ciany sali znajdu-
jacego sie ponizej poziomu stropodachu zelbetowego z blachy stalowej trapezowej na blache sta-
lowg dachowkopodobna w kolorze ceglastym

remont pomieszczen higieniczno — sanitarnych (fazienek)

» demontaz grzejnikdw c.0 i armatury sanitarnej

» wyburzenie $cianek dziatowych oraz $cianek kabin,

» skucie uszkodzonych fragmentow tynkdw wewnetrznych na Scianach i sufitach oraz uszkodzonych

fragmentdw posadzek na podtodze,

dokonanie napraw tynkéw wewnetrznych i posadzek,

wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych

dokonanie korekt i przerdbek podejs¢ wod.- kan. i c.o.

oblicowanie $cian glazurg oraz podtog terrakotg

montaz nowych grzejnikdw c.o.

montaz kabin z ptyt wodoodpornych MDF na konstrukcii

z rur ze stali nierdzewnej — rozwigzanie systemowe producenta

VVVYYVYY

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa z dnia 15 marca 2010r. zawarta ze Starostg Powiatowym

w Jedrzejowie,

Ponadto podstawg opracowania jest:

» inwentaryzacja stanu istniejgcego i opinia konstrukcyjna

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami),

» rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z pdzniejszy-
mi zmianami),

» pozostate przepisy wykonawcze do ustawy Prawo Budowlane oraz normy,

> literatura fachowa,



3. Dane ogdlne

Kompleks obiektow | Liceum Ogdlnoksztatcacego stanowi nieregularng bryte zespotu budynkdéw. We-
dtug ustalen i ogledzin stwierdzi¢ mozna, ze kompleks ten byt w réznych odstepach czasu budowany i
nadbudowywany. Dach na starej cze$ci obiektu posiada stropodach nie wentylowany, za$ na czesci
nowszej wystepuje stropodach wentylowany. Przy czym kazdy z budynkdw posiada rdzng ilo$¢ kondy-
gnacji i tak: budynek gtowny dydaktyczny czterokondygnacyjny + podpiwniczenie (stara cze$¢) oraz
trzykondygnacyjny + podpiwniczenie (nowa cze$¢); tacznik parterowy; budynek sali gimnastycznej
czesciowo dwukondygnacyjny + podpiwniczenie a czesciowo parterowy (sala gtéwna oraz przybuddw-
ka do sali).Konstrukcja scian piwnic budynkdw wykonana zostata z cegty petnej oraz bloczkow beto-
nowych obustronnie otynkowanych. Sciany kondygnaciji naziemnych z cegly ceramicznej petnej, jak
réwniez z bloczkéw z betonu komérkowego. Sciany wewnetrzne nosne prefabrykowane, jak réwniez
murowane z cegty ceramicznej, wystepujg rézne grubosci Scian. Stropy czesciowo z ptyt Zelbetowych
prefabrykowanych oraz typu DZ-3.

Sala gimnastyczna planowana do termomodernizacji posiada sciany o konstrukcji no$nej mie-
szanej 1. zelbetowej szkieletowej, wypetnione murem z pustakdw gazobetonowych oraz o konstrukcji
murowanej z cegty i pustakow gazobetonowych. Stropodachy na budynku sali gimnastycznej nie wen-
tylowane z ptyt prefabrykowanych opartych na Scianach nosnych. Przy czym nad czescig gtdwng sali
zelbetowe ptyty korytkowe oparte na konstrukciji z dzwigardw Zelbetowych. Pokrycie stropodachdw
stanowi papa na lepiku. Do budynku sali od strony zachodniej przylega dach o konstrukcji drewniane;
krokwiowej pokryty blachg stalowg trapezowa.

Budynek sali gimnastycznej zostat oddany do uzytku w 1977r.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne przewidziane do remontu zaleznie od lokalizacji posia-
daja cianki zewnetrzne ocieplone w ostatnich latach. Scianki wewnetrzne oraz $cianki kabin murowa-
ne sg z cegty ceramicznej. Pomieszczenia generalnie sg otynkowane tynkami cementowo — wapien-
nymi oraz pomalowane farbami olejnymi (lamperie) oraz farbami wapiennymi. W niewielkiej czesci po-
mieszczen wnetrza oblicowane sg glazurg i terrakota.

4. Obliczenie grubosci izolacji

Obliczenie grubosci styropianu wykonano obliczajac wspétczynnik przenikania ciepfa :U” wg normy PN-
EN ISO 6946 z 1999 roku.

Sprawdzono prawidtowo$¢ docieplenia scian, Sprawdzajac wskaznik zamieszkania zbiorowego ,E”
Przyjeto:

Docieplenie $cian zewnetrznych— 12 cm styropianu.

Docieplenie $cian zewnetrznych piwnic (cokotu budynku) — 8 cm styropianu twardego
(ekstrudowanego).

Docieplenie stropodachdw 16 cm styropianu z systemem pap termozgrzewalnych.

5. Wykaz praz zwigzanych z projektowana termomodernizacja budynkéw

Przed przystapieniem do ocieplenia budynku nalezy :

Nalezy zdemontowa¢ zwody pionowe instalacji odgromowej, rury spustowe budynku.

Elementy stalowe balustrad tarasow oczysci¢ z korozji zagruntowac i pomalowac.

Stolarka okienna i drzwiowa zostata czesciowo wymieniona w poprzednich latach. Pozostate okna i
drzwi, przeznaczone sg do wymiany. Po wymianie stolarki okiennej nalezy takze wymieni¢ obrébki
blacharskie — parapety zewnetrzne. Nalezy takze przewidzie¢ wymiang parapetdw przy oknach juz
wymienionych z uwagi na zbyt matg szeroko$¢ tych parapetow. Przed przystgpieniem do wymiany
stolarki, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Nalezy wymienic stolarke okienng i drzwiowg zgodnie z zestawieniem stolarki. Nalezy takze dokonac
demontazu prze$wietlen (Scianek z luksferow), nastepnie podmurowaé a powstate otwory nalezy za-
montowac stolarke okienng PCV zgodnie z zestawieniem stolarki. Nalezy czesciowo otynkowac ist-
niejgce kominy ponad dachem a takze uzupetni¢ tynki na kominach otynkowanych.



Nalezy sprawdzi¢ przyczepno$¢ tynku przez opukanie (dzwigk przyttumiony Swiadczy , Ze tynk nie jest
zwigzany z podtozem), w przypadku gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem nalezy go zbi¢ i narzuci¢
warstwe zaprawy cem. — wap. Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usung¢ i wyrownac
zaprawa. Catg powierzchnie Scian nalezy zmy¢ wodg. . Przyklejenie ptyt styropianowych gr 12 cm
mozna rozpocza¢ po wyschnieciu. Styropian przykleja¢ na catej wysoko$ci budynku. po utoZeniu ptyt
styropianowych wykona¢ elewacje tynkiem mineralnym o strukturze baranka gr. 2,0 mm oraz pomalo-
wac farba silikatowa wedtug projektu kolorystyki opartej na systemie Caparol. Kolorystyka elewacji
zostata przyjeta wg katalogu powyzszej firmy i przedstawiona w czesci rysunkowej. Na podmurdwke —
cokot przyjeto tynk mozaikowy zywiczny. Elementy metalowe: balustrady, po wyczyszczeniu z rdzy
nalezy malowac 2 x farbg olejna.

MATERIALY

Wymagania ogdlne.

Do ocieplenia $cian metodg ,lekkg” nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce wymaganiom aktualnych
norm badZz wymaganiom podanym w aprobatach wydawanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.
Kazda partia materiatowa powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajacego
zgodnos$¢ wrasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach lub w aprobatach. Partia
materiatu dostarczona bez certyfikatu moze by¢ odrzucona.

Ptyty styropianowe.

Do wykonywania warstw termoizolacyjnych nalezy stosowac styropianowe samogasnace, 0 gestosci
objetosciowej nie mniej niz 15kg/m3 i nie wigkszej niz 20kg/m3, zgodnie z BN-91/6363-02, odpowiada-
jace nastepujacym wymaganiom:

wymiary — nie wieksze niz 500x1000mm-+-3%, grubo$¢ zgodna z projektem technicznym ocieplenia,
struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane grudki, powierzchnia ptyt szorstka,
krawedzie ptyt- proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman, wytrzymato$¢ na rozrywanie sita
prostopadtg do powierzchni — nie mniej niz 8N/cmz2.

Ptyt styropianowych nie mozna stosowa¢ do ocieplenia $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz
dopiero po okresie sezonowania wynoszacym okofo 60 dni.

Kazda partia ptyt styropianowych dostarczana na budowe powinna by¢ zgodna z podanymi wyzej wy-
maganiami oraz podang datg produkci.

Wykonawca ocieplert powinien obejrzec catg partie dostarczonego materiatu a w razie negatywnych
spostrzezen powinien zleci¢ badania losowo pobranych ptyt.

Dotyczy to przede wszystkim sprawdzenia, czy styropian jest samogasnacy oraz czy wykazuje wyma-
gang wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

Tkanina szklana do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie.

Jako podstawowe zbrojenie warstwy ochronnej nalezy stosowac tkanine szklang odpowiadajacg wy-
maganiom PN-92/P-85010 lub obowigzujacym aktualnie normom zagranicznym. Muszag to by¢ tkaniny
z wiokna szklanego, zaimpregnowane aklalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego i powinny w
petni odpowiadac nastepujacym wymaganiom:

wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku, sita zrywajgca pasek tkaniny

0 szeroko$ci 5 cm w stanie powierzchniowo-suchym- nie mniej niz 1250N, sita zrywajaca pasek tkaniny
0 szeroko$ci 5 cm poddanym 24 h dziataniu roztworu NaOH — nie mniej niz 600N, wydtuZenie wzgled-
ne po dziataniu roztworu NaHO o stezeniu 5% przez 28 dni — nie wigcej niz 3,5%, przy obcigzeniu
prébki sitg rowng 600N.

Materiaty klejace oraz nanoszone na zewnetrzng powierzchnie uktadu ocieplajacego

sq dostarczane na budowe w rdznych postaciach, dla ktérych przyjeto nastepujgce nazwy:

Zaprawa klejgca- sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do przyklejania
styropianu do podfoza i tkaniny zbrojeniowej do styropianu.

Masa klejaca- gotowa mieszanina do stosowania na budowie, przeznaczona do przyklejania styropianu
do podtoza i tkaniny szklanej do styropianu.

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonywa-
nia wyprawy na warstwie zbrojeniowej.

Dla zastosowania zapraw i mas przyjeto nastepujace nazwy:



Warstwa zbrojeniowa — ukfad sktadajacy sie z masy klejacej lub zaprawy oraz tkaniny zbrojacej, znaj-
dujacej sie w sSrodku masy lub zaprawy klejacej.

Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu, stanowigca zewnetrzng
warstwe wykonczeniowg uktadu ocieplajacego.

Spoina klejowa — zaprawa klejaca lub masa klejaca po stwardnieniu wyschnigciu

Wymagania stawiane zaprawom i masom klejacym.

Do przyklejenia styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowac¢ zaprawy klejgce lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki Budowlane;.
Zaprawa klejgca powinna stanowic¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbryleni i obcych
tracen, tatwy do wymieszania z woda. Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabar-
wienia i gesto$ci ciektg kompozycje, bez zbrylen i grudek, fatwg do wymieszania bezposrednio przed
stosowanie, nawet w razie konieczno$ci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejace
powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:

przyczepnos¢ do styropianu:

w stanie powierzchniowo suchym — nie mniej niz 0,1 N/'mm2, po 24h dziatania wody — nie mniej niz
0,1N/mm2 (zaréwno w otoczeniu powietrzno- suchym, jak i po zawilgoceniu rozerwanie powinno na-
stapic w styropianie). W aprobacie technicznej i certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas kleja-
cych powinien by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Wymagania stawiane zaprawom i masom tynkarskim.

Do wykonywania wyprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie do-
puszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Zaprawa powinna stanowi¢ jednolity pod wzgledem zabarwienia proszek bez zbryler i obcych wirgcen,
tatwy do wymieszania z woda.

Masa tynkarska powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia kompozycje, bez zbrylen i gru-
dek, tatwa do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem. Masa nie powinna wydziela¢ zapachu
wskazujgcego na efekty gnilne.

Zaprawy klejace i masy klejace powinny odpowiadac nastepujacym wymaganiom szczegdtowym:
Konsystencja:

do nakfadania recznego — 10+- 1 cm stozka opadowego

do nakfadania maszynowego — 12+- cm stozka opadowego

W aprobacie technicznej i w certyfikacie zataczonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien by¢
podany czas przydatno$ci do jej uzycia.

t.aczniki do mocowania styropianu do podtoza.

Do wykonywania robot ocieplajacych nalezy stosowac nastepujace narzedzia i sprzet:

szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian (reczne i mechaniczne), szpachle i packi metalowe
lub z tworzywa sztucznego do nakfadania zapraw i mas klejacych i tynkarskich, pace pokryte papierem
Sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych pyt styropianowych, pitki reczne lub
noze do ciecia ptyt styropianowych, wiertarki do wiercenia otwordw, noze lub nozyce do ciecia tkaniny
szklanej, faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt styropianowych,

sito 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku, mieszata koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng
oraz pojemniki do przygotowania mas klejgcych i mas tynkarskich, agregaty tynkarskie lub reczne pi-
stolety natryskowe z wiasnym zbiornikiem i sprezarka powietrza do naktadania zaprawy tynkarskiej,
urzadzenia transportu pionowego, rusztowania stojakowe lub wiszace, aparaty do zmywania wodg
powierzchni Scian.

Wymagania techniczno-technologiczne wykonania ocieplen.

Kolejnos¢ wykonywania robdt.

Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia Scian zewnetrznych metodg ,lekkg powinna by¢ nastepu-
jaca:

prace przygotowawcze, obejmujgce skompletowanie materiatow, sprzetu, urzadzen oraz montaz rusz-
towan i zdjecie obrobek blacharskich, sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Sciany, przygotowanie
masy klejacej, przyklejanie ptyt styropianowych, naktadanie na styropian warstw z masy klejace;

| Zbrojenie jej masg szklana, wykonywanie wyprawy tynkarskiej z masy lub zaprawy tynkarskiej,



wykonywanie nowych obrdbek blacharskich, demontaz rusztowarn i uporzadkowanie terenu wokot bu-
dynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzet zgodnie
ze specyfikacjg podana w projekcie technicznym, sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom.
Sprawdzenie jako$ci materiatow jest obowigzkiem wykonawcy, gdyz odpowiada za prawidtowe wyko-
nanie ocieplen. Sprawdzi¢ nalezy przede wszystkim jako$¢ styropianu, zwtaszcza samogasniecie i
wytrzymatos¢ na rozrywanie mas lub zapraw klejacych i tynkarskich. Nastepng czynnoscia jest zamon-
towanie rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian.

Przed przystapieniem do ocieplania nalezy doktadnie sprawdzi¢ jeszcze powierzchnig, w razie po-
trzeby naprawic i wyrowna¢ ubytki oraz doktadnie oczyscic, nastepnie wykonac probne przyklejenie
prébek styropianu.

Wykonanie proby przyklejenia styropianu.

Powierzchnie Scian oczysci¢ z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw (jezeli ulegty w widoczny
tuszczeniu) i przyklei¢ w rdznych miejscach 8-10 probek styropianu w wymiarach 20x20cm. Do przykle-
jenia probek nalezy zastosowac zaprawy tynkarskie klejace, ktore sg przewidziane do przyklejania ptyt
styropianowych na tych powierzchniach.

Masg klejaca nalezy natozy¢ na catg powierzchnig probek styropianowych warstwa o grubosci

ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisng¢ probki styropianu do przygotowanych miejsc na po-
wierzchni Sciany. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ prdbe recznego odrywania przyklejonego styro-
pianu. Wytrzymatos¢ podtoza i przyczepnosci kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwa-
niu. JeZeli kawatki styropianu oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejacej $wiadczy
to, ze podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa kleju nie ma
wystarczajacej wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy dokfadniej oczysci¢ powierzchnig $ciany lub
usung¢ wierzchnig i wykona¢ ponowie probe przyklejenia styropianu. Nalezy oprocz przyklejania za-
stosowa¢ dodatkowe fgczniki towarzyszace do mocowania styropianu, w ilosci nie mniejszej niz 2 na
kazda ptyte /4 szt. na 1m2 ocieplenia/.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowanie mechanicznego uktadu ocieplajacego do podtoza nalezy sprawdzi¢ na 4-6
prébkach site wyrywajaca taczniki z podtoza przyklejonego do ocieplenia wg zasad okreslonych w
Swiadectwach ITB, dopuszczajacych dane faczniki do stosowania w budownictwie.

Przygotowanie zapraw lub mas klejacych.

Zaprawy lub masy klejace produkowane fabrycznie.

Zaprawy lub masy klejace produkowane fabrycznie nalezy przygotowaé zgodnie z informacja w $wia-
dectwach dopuszczajacych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie w ilosci podanej w $wiadectwie,
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencije, ktdra powinna wynosi¢ 10+-cm stozka opadowego.

JeZeli do klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega na doktadnym wymie-
Sszaniu i pomierzeniu konsystenciji.

Przyklejanie ptyt styropianowych.

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni §cian, zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych
nalezy przystapi¢ do przyklejenia ptyt styropianowych. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpo-
cza¢ od dotu Sciany budynku i posuwa¢ do gory.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 59C. Do przyklejania ptyt styropianowych nalezy stosowac zaprawy i masy klejace spetniaja-
ce wymagania. Mase klejacg nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obwodach pasmami szeroko-
§ci ok. 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o Srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktadac na
obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata si¢ poza
krawedzie styropianu. Na Srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackdw, gdy
ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach mozna natozy¢ odpowiednio mniej
plackow, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki potozy¢ nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Spo-
sob utoZzenia masy klejacej na ptycie styropianowej przedstawiono na rysunku.



Po natoZeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej
miejscu, dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisngé, uderzenia packg drewniang, az do uzyskania
rownej pfaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przy przytozeniu taty. JeZeli masa klejgca
wycisnie sie poza obrys piyt, trzeba jg usunag¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt
styropianowych po raz drugi, ani poruszanie ptyt po kilku minutach.

W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac, zebra¢ mase klejacg
ze sciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejacg na ptyte i docisnac ja do powierzchni Sciany.

Piyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin.

Wyréwnywanie powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych.

Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a szpary wigksze niz 2 mm,
zapetnione paskami styropianu. W tym celu nalezy pocig¢ nozem paski o odpowiedniej grubosci i pow-
ciskac w szpary. Catg powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyrownac¢ przez przetarcie papierem
Sciernym natozonym na tacke tynkarska. czynno$ci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po

3 dniach od czasu przyklejenia ptyt. Po wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtowki
tacznikdw mechanicznych masg klejaca.

Mocowanie ptyt styropianowych za pomocag tacznikdw mechanicznych.

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian nalezy stosowac taczniki prezne z nacigciami bocz-
nymi i otworem wewnetrznym, w ktérym po usunieciu tacznika wciska sie trzpien rozporowy / z tworzy-
wa/. Po wbiciu trzpienia nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie.

Duze znaczenie ma dobranie wiasciwej dtugosci tacznikdw. Dtugos¢ powinna by¢ taka, aby co najmnie;
6 cm byto osadzone w $cianie. Wynika z tego, Ze jesli ociepla si¢ Sciany styropianem o grubo$ci 12 cm
to uwzgledniajac grubo$¢ warstwy wyréwnawczej oraz grubo$¢ masy klejacej, nalezy stosowac taczniki
o dt. 18 cm. Gtowki facznikow nie mogg wystawac poza ptaszczyzne styropianu, powinny by¢

z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci
ok. 4 mm ifaczniki osadzi¢ tak, aby i trzpien rozporowy byty catkowicie schowane w zagtebieniu.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz
50C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h,
to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C.
Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez dtuzszy czas niz 2 tygodnie. Jezeli
styropian z jakich§ powoddw nie zostanie w tym czasie pokryty warstwg ochronng /np. przerwanie ro-
bdt z powodu zimy/ to przed wykonaniem warstwy zbrojnej konieczne jest sprawdzenie jego jakosci.
Ptyty pozotkte i o pylacej powierzchni wymagajg oczyszczenia papierem Sciemym natozonym na tacke
tynkarska.

Masg klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg o grubo$ci okoto

3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany — pasmami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojacej. W przypad-
kach uzasadnionych mozna stosowac tkanine szklang pasami poziomymi. Po natoZeniu masy klejace;
nalezy natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomocg tacki stalowe;.

Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgca. Nastepnie na powierzch-
nie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grub. ok. 1 mm —w celu catko-
witego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnig dokfadnie wyréwnac i
wygtadzi¢. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm

i nie wiecej niz 5 mm.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojacej w taki sposob, ze nakfada si¢ jg na styropian nie
pokryty masg klejaca, ktdrg nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkaninie.

Tkanina nie powinna wykazywac sfatdowan i powinna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie pasy tkani-
ny powinny by¢ uktadane na zaktad, nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie.

Szerokos¢ Sciany powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe olejenie oéciezy okiennych i drzwiowych
na catej ich gtebokosci. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkdw tkaniny o wymiarach 20x35 cm w sposéb pokazany
na rysunku.



Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywi-
na¢ na Sciang sasiednig pasem o szeroko$ci okoto 15 cm. W taki sposdb nalezy wywing¢ tkaning na
oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi balkono-
wych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katniki
aluminiowe.

Zamiast katnikow aluminiowych dopuszcza sie stosowanie paskow grubej tkaniny szklanej tzw. tkaniny
pancernej. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych cian nalezy zastosowac dwie warstwy
tkaniny.

JezZeli Sciany budynku sg narazone na uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ zastosowana na
catej wysokosci Scian parterowych, natomiast w przypadku, gdy dostep do budynku jest utrudniony,
wystarczy zastosowac dwie warstwy tkaniny — do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu.

Zamiast dwoch warstw tkaniny zwyktej, zaleca sie stosowac na parterze do wysokosci 2 m tkanine
opancerzong, ktdrg stosuje sie jako pierwszg warstwe bez zaktaddw, tylko uktadang na styk. Po
stwardnieniu masy klejacej w tej warstwie nalezy nanie$¢ drugg warstwe masy klejacej i weisngc w nig
wtasciwg tkaning szklana. taczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosi¢
ok. 6 mm.

Wykonywanie wypraw tynkarskich na elewacjach.

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojone;
tkanina szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C, zwtasz-
cza, ze elewacje sg nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w cza-
sie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w przeciggu 24h.

Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi Swiadectwami ITB.

Sposoby ocieplania Scian w miejscach szczegdlnych.

Ocieplanie Scian na ztaczach prefabrykatow i naroznikach.

Ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ na ztaczach prefabrykatow ciggta warstwa w taki sposdb, aby ich
styki nie pokrywaty sie ze ztaczami prefabrykatow. Niedopuszczalne jest wypetnianie ztaczy prefabry-
katow masa klejaca.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ dokfadnie ptytami styropianowymi, zwracajac uwage na Sciste przyle-
ganie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejanie ich przy krawedziach naroznikéw.

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze do wys. 2m od poziomu terenu, nalezy stoso-
wac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejacq do styro-
pianu i dopiero wowczas naklejac tkanine szklang z wywinigciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przy-
legta z kazdej strony naroznika.

Zamiast katownikdw aluminiowych dopuszcza sie stosowanie paskéw tkaniny szklanej pancermej. Pa-
ski tkaniny pancernej o szeroko$ci ok. 20 cm zgina sie w ksztatt katownika i przykleja do styropianu, a
po stwardnieniu masy klejacej przykleja wiasciwg tkanine, opisanym wyzej sposobem.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie
mniejszej niz 3 cm.

Szczegdt ocieplenia oscieza gornego przedstawiono na rysunku.

Cwieréwatki ostaniajace styki oscieznic z oscieznicami nalezy usunaé i cata powierzchnie oéciezy do-
ktadnie oczysci¢ z kurzu, tuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen.

Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe, ktore powinny by¢
tak przyciete, aby ptyty przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych
ocieplajacych o$cieza zgodnie z rysunkiem.

JezZeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkow, nalezy przy oscieznicy scigC ukosnie ptyty styro-
pianowe. Na styku ocieplenia z ocieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny np. silikonowy.

Na osciezach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejanie styropianu, ale mozna obnizy¢ po-
ziom tych oSciezy przez $cigcie gornej warstwy i naklejenie styropianu oraz wykonanie na nim warstwy
ochronnej, a nastepnie obrdbki blacharskiej. Sciecie jest mozliwe w $cianach jednorodnych /z cegty,



z betonu komadrkowego. Jesli okna sg wymienione z powodu ztego stanu technicznego, to trzeba
zmniejszy¢ ich wymiary w takim stopniu, aby na o$ciezach mozna byto zastosowaé potozenie styro-
pianu o grubosci 4 cm.

Ocieplenie scian przy cokole budynku.

Warstwe ocieplajacg z ptyt styropianowych nalezy zakoriczy¢ na poziomie co najmniej 20 cm ponizej
dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica. Przy wykonywaniu warstwy zbrojonej najpierw trzeba wywingg i
przyklei¢ tkaning szklang podklejong na cokole pod styropianem, a nastepnie przyklei¢ tkanine szklang
na catej $cianie i pokry¢ wyprawg tynkarska.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych.

Szczeliny dylatacyjne nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu. W szczeliny otwarte nalezy wcisnaé uszczelki z
masy poliuretanowej bitumowane lub woskowane, na gteboko$¢ okoto 20 cm na ptaszczyzne Sciany,
po czym wypetnié szczeling kitem elastycznym. Sciany uszczelnione kitem mozna pozostawi¢ w do-
tychczasowym stanie. Plyty styropianowe nalezy doprowadzi¢ do krawedzi dylatacii, a uszczelnienie
dylatacyjne wykona¢ dwoma sposobami. Szczeliny waskie o szerokosci 2-4 cm mozna uszczelnic.
Brzegi plyt styropianowych tworzace szczeling dylatacyjng nalezy pokry¢ warstwg zbrojona. Po
stwardnieniu tej warstwy nalezy wcisng¢ w szczeline dylatacyjng uszczelke poliuretanowg bitumowang
lub woskowang i wypetni¢ szczeling od zewnatrz kitem elastycznym np. silikonowym.

Szczeliny o szerokosci wigkszej niz 4 cm nalezy uszczelnic.

Na brzegach $cian przylegtych do dylatacji nalezy przymierzy¢ odpowiednie profile z blachy ocynkowa-
nej, a nastepnie przykleic ptyty styropianowe i pokry¢ je warstwg zbrojong oraz wyprawg tynkarska.
Wykonywanie nowych obrébek blacharskich.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie, nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych Scian. Obrobki te
powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 4 cm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby za-
bezpieczaty elewacje przed zamakaniem wody deszczowej. Obrobki nalezy mocowac do kotkéw drew-
nianych, osadzanych w trakcie przyklejania ptyt styropianowych w doktadnie dopasowanych wymierzo-
nych w styropianie lub w inny sposob, zapewniajac trwate i szczelne zamocowanie Scian.

ZAPEWNIENIE JAKOSCI WYKONANIA OCIEPLEN

Informacje podstawowe.

W celu zapewnienia dobrej jako$ci i uzyskania odpowiedniej trwato$ci wykonywanych ocieplern metoda
,lekka” konieczne jest przestrzeganie przez, wykonawcow wyzej wymienionych zasad przygotowania i
wykonywania robét ocieplajacych. Pozwoli to unikngé bteddw techniczno-technologicznych spowodo-
wanych tym nieprawidtowosci, ktorych skutkiem jest zmniejszenie trwatosci, szybka degradacja,. a w
niektdrych przypadkach powazne awarie ocieplenia.

Wykonawcy robdt ociepleniowych sg odpowiedzialni za stosowanie materiatdw zgodnych z wymaga-
niami podanymi w niniejszej instrukcji.

Jakos¢ materiatu powinna by¢ potwierdzona kopig certyfikatu, zataczona do kazdej dostarczonej partii.
W przypadku braku kopii certyfikaty, wykonawca powinien zleci¢ wykonanie badan sprawdzajacych
podstawowe wiasciwosci techniczne tych materiatow.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przeprowadzi¢ cze$ciowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny
by¢ wykonywane komisyjnie i udokumentowane protokétami odbiorcow czeciowych. Po zakoficzeniu
robot nalezy dokona¢ odbioru koricowego.

CzeSciowy i koricowy odbidr techniczny.

Wykonawca robdt ociepleniowych jest zobowigzany przeprowadzi¢ nastepujacy odbidr czesciowy:
jakosci przygotowania powierzchni Sciany /podtoza do ocieplenia/

jakosci zamocowania ptyt styropianowych do podtoza

jakosci warstwy zbrojonej tkaning szklang,

ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych

robét tynkarskich,

nowo wykonanych obrdbek blacharskich.



Stolarka okienna i drzwiowa

Okna z wysokudarowego PCV w kolorze biatym, jednoramowe, uchylno-rozwieralne z szybg termoizo-
lacyjng, zespolong k=1,1 z nawiewem w gdrnych ramach okiennych.

Stolarke okienng nalezy wyposazy¢ w szczelinowe nawiewniki okienne (jeden nawiewnik w kazdym
oknie), montowane w gdrnych poziomych przylgach okna (czes¢ wewnetrzna w przyldze skrzydta,
czes¢ zewnetrzna w przyldze oscieznicy). W oknach PCV juz wymienionych wczesniej nalezy takze
zastosowac nawiewniki w gornym ramiaku okna. Wymagane jest, aby sterowanie pracg nawiewnika
odbywato sie na podstawie pomiaru poziomu wilgotno$ci wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powie-
trza przez nawiewnik powinien zawiera¢ sie w granicach od 5 m3/h do 35m3/h przy wilgotnosci wzgled-
nej powietrza wewnetrznego odpowiednio od 35% do 70%. Zastosowane nawiewniki powinny posiadac
aktualng Aprobate Techniczng potwierdzajacg parametry pracy oraz zasade dziatania urzadzenia,
Atest Higieniczny oraz Deklaracje Zgodnosci wydang przez producenta.

Stolarka i Slusarka malowana w kolorze biatym RAL:9018

UWAGA: przed zakupem stolarki okiennej i drzwiowej wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Opis do projektu kolorystyki elewacji budynku:

Zaprojektowano kolorystyke elewacji sali gimnastycznej nawigzujacg do pozostatej czesci budynkow
Liceum OgoInoksztatcacego, ktdre to budynki zostaty poddane termomodernizacii kilka lat wezesniej.
Tym samym uzyto tozsamych z wcze$niejszymi barw opartych na systemie ,CAPAROL” , zgodnie

z rysunkami elewaciji.

Zaprojektowano nastepujace rodzaje kolorow:

MAI 55

MAI 45

CAPATEKT 691/02.

0 barwach oliwkowej zieleni o niskim nasyceniu stosujac wyzsze i nizsze walory nasycenia.
Powyzsze pozostaje w zgodnosci z ustaleniami planu miejscowego okre$lajacymi kolor elewacji w jed-
nostce bilansowe U-4.

Przy robotach dotyczacych remontu fazienek nalezy stosowaé nastepujaca kolejnosc.

Przeprowadzi¢ demontaz grzejnikow c.o i armatury sanitarnej, nastepnie dokona¢ wyburzenia $cianek
dziatowych oraz cianek kabin ustepowych zgodnie z rysunkami pokazanymi na rzutach tazienek .

Po tych robotach nalezy sku¢ uszkodzone i odspojone fragmenty tynkéw wewnetrznych na $cianach i
sufitach oraz uszkodzone fragmenty posadzek na podtodze.

Po przygotowaniu $cian i podtog nalezy dokonac napraw tynkéw wewnetrznych i posadzek.

Po wyschnieciu naprawianych fragmentéw mozna przystapi¢ do wykonywania oblicowan $cian glazurg
oraz posadzek terrakotg. Do przymocowania ptytek stosowac kleje firmy Atlas, przy czym przed rozpo-
czeciem oblicowaé nalezy zagruntowac podtoza scian i posadzek $rodkiem gruntujacym Atlas.

W remontowanych fazienkach zostang wykonane instalacje elektryczne wg projektu branzo-
wego. Ponadto zostang dokonane przerdbki podejs¢ wod.-kan. i c.0. w celu dostosowania do stanu
projektowanego pokazanego na rysunkach rzutow tazienek wg. projektu branzowego.

Po wykonaniu powyzszych prac w etapie koricowym nastapi montaz gotowych kabin z ptyt wodoodpor-
nych MDF na konstrukcji z rur ze stali nierdzewnej — rozwigzanie systemowe producenta oraz montaz
nowych grzejnikow c.o. i armatury

Przewiduje sie wykonanie oblicowan $cian tazienek do wysokosci 2,10 m od poziomu posadzki.

Sciany powyzej tej wysokosci zostang pomalowane farbami emulsyjnym.



Postanowienia koncowe:

Materiaty budowlane winny odpowiadac aprobatom i atestom technicznym i obowigzujgcym normom
oraz winny posiada¢ stosowne dokumenty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wszelkie roboty nalezy wykonywac przestrzegajac zasad i przepiséw BHP.

Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowat:



