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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST Nr 01 
WYMAGANIA OGÓLNE 
ROBOTY BUDOWLANE 

 

Kod CPV 45000000-7 

 

1. CZ��� OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego (boisko do piłki no�nej, boisko do piłki 

r�cznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa, bie�nia) wraz z realizacj� zaplecza 

sanitarno-szatniowego w systemie kontenerów sportowych i trybuny trójrz�dowej oraz 

niezb�dn� infrastruktur� techniczn� (w tym o�wietlenia boiska do piłki no�nej i alejek). 

 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wspólne wymagania ogólne 

dotycz�ce wykonania i odbioru wszystkich robót, obj�tych przedmiotem zamówienia. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót obj�tych zamówieniem okre�lonym w pkt. 1.4. 

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorz�dnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e podstawowe wymagania b�d� spełnione przy 

zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad 

sztuki budowlanej. 

 

1.4. Zakres robót obj�tych ST 
Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow� i roboty ziemne 

Kod CPV 45262300-4 Betonowanie 

Kod CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyj�tkiem dróg 

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci�gów i ruroci�gów do 

   odprowadzania �cieków 

Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

Kod CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót i informacje o terenie budowy: 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy, w terminie okre�lonym w dokumentach umowy, przeka�e Wykonawcy 

protokólarnie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, poda lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych obiektu oraz reperów, 

przeka�e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

SST. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiaj�cym winien 

przeprowadzi� jego wizj�, a tak�e przylegaj�cych do niego obiektów lub ich cz��ci, dróg, 

chodników itp., na które realizacja robót mo�e w jakikolwiek sposób oddziaływa�. Wszelkie 

istniej�ce uszkodzenia i inne wa�ne szczegóły nale�y zidentyfikowa�, opisa� i 

sfotografowa�. Opis taki wraz z dokumentacj� fotograficzn� winien stanowi� zał�cznik do 

protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale 



zauwa�one podczas lub po wykonaniu robót b�d� naprawione na koszt Wykonawcy, przy 

czym nale�y przywróci� stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

Na Wykonawcy spoczywa te� odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi�zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji 

kontraktu a� do zako�czenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie utrzymywa� tymczasowe urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce, w tym: ogrodzenia, por�cze, o�wietlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

oraz zatrudni dozorców i podejmie wszelkie inne �rodki niezb�dne do ochrony robót, 

wygody społeczno�ci i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e 

jest wł�czony w cen� umown�. 
1.5.3. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca b�dzie: 

• utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

• podejmowa� wszelkie konieczne kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 

norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

• unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej, a wynikaj�cych ze 

ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

• ulokowanie i zabezpieczenie baz sprz�tu i składowisk materiałów w sposób 

uniemo�liwiaj�cy przedostanie si� szkodliwych zwi�zków do �rodowiska gruntowo-

wodnego; 

• odprowadzanie �cieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz 

technicznych do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywo�enie ich do 

najbli�szej oczyszczalni; 

• oszcz�dne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po 

zako�czeniu prac przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.5.4. Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisy ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.5. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji i urz�dze� zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takich jak ruroci�gi, kable itp. Wykonawca zapewni wła�ciwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych u�ytkowników oraz 

b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj�c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 



uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

1.5.6. Bezpiecze�stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporz�dzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel bez technicznej 

konieczno�ci nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga 

zastosowania odpowiednich zabezpiecze� stanowiska roboczego i pracowników. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne 

oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

W terminie wynikaj�cym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacj� dotycz�c� Bezpiecze�stwa i Ochrony 

Zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 

nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 

u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.8. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto�ciowe, budowle oraz inne pozostało�ci o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy b�d� uwa�ane za 

własno�� Skarbu Pa�stwa. Wykonawca zobowi�zany jest powiadomi� In�yniera/ 

Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestorskiego i post�powa� zgodnie z jego 

poleceniami. Je�eli w wyniku tych polece� Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst�pi� 
opó�nienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiaj�cym i 

Wykonawc� ustali wydłu�enie czasu wykonania robót i/lub wysoko�� kwoty, o któr� nale�y 

zwi�kszy� cen� kontraktow�. 
1.5.9. Niewypały, niewybuchy 
W razie natrafienia w czasie prowadzenia robót na pozostało�ci po działaniach wojennych tj. 

miny, niewybuchy, pociski i inne tego typu materiały Wykonawca niezwłocznie przerwie 

roboty, powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i b�dzie post�pował zgodnie z jego 

instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuni�cia 

niewypałów/niewybuchów poniesie Zamawiaj�cy. 

1.5.10. Nadzór �rodowiskowy 
Na kontrakcie prowadzony b�dzie Nadzór �rodowiskowy z ramienia Zamawiaj�cego. 

Wykonawca zobowi�zany jest do respektowania wszelkich ustale� i wymaga� 
prowadzonych przez Nadzór. 

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

pa�stwowej i samorz�dowej, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 



urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o swoich działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

1.5.13.  Równowa�no�	 norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, 

które spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� 
obowi�zywa� postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, 

mog� by� równie� stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy 

poziom wykonania ni� powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ró�nice pomi�dzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by� dokładnie opisane 

przez Wykonawc� i przedło�one Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

 

1.6. Dokumentacja projektowa 
 
1.6.1. Zakres dokumentacji projektowej 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera� opis, cz��� graficzn� i dokumenty, 

zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.6.2. Zgodno�	 robót z dokumentacj� projektow� i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowi� zał�czniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru inwestorskiego 

wykraczaj�ce poza zakres przedmiotu umowy wymagaj� akceptacji Zamawiaj�cego w ci�gu 

7 dni. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje 

kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maj� by� zgodne z dokumentacj� 
projektow� i SST. 

Wielko�ci okre�lone w dokumentacji projektowej i w SST b�d� uwa�ane za warto�ci 

docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału 

tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� zgodno�� z 

okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie s� zgodne z 

dokumentacj� projektow� lub SST i maj� wpływ na niezadowalaj�c� jako�� elementu 

budowli, to takie materiały zostan� zast�pione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.7. Okre�lenia podstawowe (definicje poj�	) 
 
1.7.1. Okre�lenia podstawowe dotycz�ce wykonywania wszystkich rodzajów robót 
1. Obiekt budowlany – budynek, budowla b�d� obiekt małej architektury, wraz z 

instalacjami zapewniaj�cymi mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, wzniesiony z u�yciem wyrobów budowlanych 



2. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

3. Budowla – ka�dy obiekt budowlany nieb�d�cy budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, 

przepusty, sieci techniczne, wolno stoj�ce maszty antenowe, wolno stoj�ce trwale 

zwi�zane z gruntem urz�dzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj�ce instalacje przemysłowe lub 

urz�dzenia techniczne, oczyszczalnie �cieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej�cia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak�e cz��ci budowlane 

urz�dze� technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urz�dze�) oraz 

fundamenty pod maszyny i urz�dzenia, jako odr�bne pod wzgl�dem technicznym cz��ci 

przedmiotów składaj�cych si� na cało�� u�ytkow�; 
4. Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególno�ci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy�e przydro�ne, figury, 

b) pos�gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) u�ytkowe słu��ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz�dku, jak: piaskownice, 

hu�tawki, drabinki, �mietniki. 

5. Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

u�ytkowania w okresie krótszym od jego trwało�ci technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak�e obiekt budowlany niepoł�czony trwale 

z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda�y ulicznej i wystawowe, 

przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urz�dzenia rozrywkowe, barakowozy, 

obiekty kontenerowe; 

6. Urz�dzenia budowlane – urz�dzenia techniczne zwi�zane z obiektem budowlanym 

zapewniaj�ce mo�liwo�� u�ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przył�cza i urz�dzenia instalacyjne, w tym słu��ce oczyszczaniu lub gromadzeniu 

�cieków, a tak�e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod �mietniki; 

7. Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w okre�lonym miejscu, a tak�e 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego; 

8. Roboty budowlane – budowa, a tak�e prace polegaj�ce na przebudowie, monta�u, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

9. Przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nast�puje zmiana 

parametrów u�ytkowych lub technicznych istniej�cego obiektu budowlanego, z 

wyj�tkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 

wysoko�� długo��, szeroko�� b�d� liczba kondygnacji, w przypadku dróg dopuszczalne 

zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagaj�cym zmiany granic 

pasa drogowego; 

10. Rekultywacja – roboty maj�ce na celu uporz�dkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych; 

11. Utrzymanie – kombinacja wszystkich działa� technicznych i zwi�zanych z nimi 

działa� administracyjnych podejmowanych w okresie u�ytkowania elementu w celu 

utrzymania go w stanie, w którym mo�e on spełnia� funkcje od niego ��dane; 

12. Konserwacja – utrzymanie maj�ce na celu zachowanie wła�ciwego wygl�du 

budynku lub innej konstrukcji, szczególnie o charakterze zabytkowym, a tak�e ochrona 

ekosystemu w przyrodzie; 

13. Ochrona zabytków – zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej 

konstrukcji przed zburzeniem lub popadni�ciem w ruin�; 



14. Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s� mo�liwe do 

odebrania pod wzgl�dem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzgl�dniaj� przyj�ty 

stopie� scalenia robót; 

15. Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nieprzekazywane zamawiaj�cemu i usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych, z wył�czeniem przypadków, gdy istniej� uzasadnione 

podstawy do ich odr�bnego rozliczania 

16. Prace towarzysz�ce – prace niezb�dne do wykonania robót podstawowych 

niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja 

powykonawcza; 

17. Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu okre�lenia poło�enia i 

poziomu elementów dla wykonania robót budowlanych; 

18. Teren budowy – przestrze�, w której prowadzone s� roboty budowlane wraz z 

przestrzeni� zajmowan� przez urz�dzenia zaplecza budowy; 

19. Teren zamkni�ty – teren zamkni�ty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego; 

20. Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odr�bnych, wprowadzaj�cych zwi�zane z tym 

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu; 

21. Cz��	 obiektu lub etap wykonania – cz��� obiektu budowlanego zdolna do 

spełniania przewidywanych funkcji techniczno-u�ytkowych i mo�liwa do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

22. Droga tymczasowa (monta�owa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona 

do ruchu pojazdów obsługuj�cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidziana do usuni�cia po ich zako�czeniu. 

23. Prawo do dysponowania nieruchomo�ci� na cele budowlane – tytuł prawny 

wynikaj�cy z prawa własno�ci, u�ytkowania wieczystego, zarz�du, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowi�zaniowego, przewiduj�cego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

24. Pozwolenie na budow� – decyzja administracyjna zezwalaj�ca na rozpocz�cie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni� budowa obiektu 

budowlanego. 

25. Wła�ciwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich wła�ciwo�ci okre�lonej w rozdziale 8 „Prawa 

budowlanego”. 

26. Organ samorz�du zawodowego – organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia 

2000 r. o samorz�dach zawodowych architektów oraz in�ynierów budownictwa (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65); 

27. Opłata – kwota nale�no�ci wnoszona przez zobowi�zanego za okre�lone ustaw� 
obowi�zkowe kontrole dokonywane przez wła�ciwy organ. 

28. Kierownik budowy – osoba posiadaj�ca kompetencje wynikaj�ce z ustawy Prawo 

Budowlane, wyznaczona przez Wykonawc� robót, upowa�niona do kierowania robotami 

i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna 

za prowadzenie budowy (robót) zgodnie z dokumentacj� projektow� i odpowiednimi 

przepisami; 

29. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj�ca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktyk� zawodow� oraz uprawnienia budowlane, wykonuj�ca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow� 
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie��c� 
kontrol� jako�ci i ilo�ci wykonanych robot, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach 



robót zakrywanych i zanikaj�cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urz�dze� 

technicznych, jak równie� przy odbiorze gotowego obiektu; 

30. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku 

budowy lub innej pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

zwi�zanych z prowadzeniem budowy; 

31. Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostk� b�d�c� autorem 

dokumentacji projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna 

wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie budowlanym lub 

wykonawczym; 

32. Zarz�dzaj�cy realizacj� umowy – osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarz�dzaj�cym, wyznaczona przez zamawiaj�cego, 

upowa�niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow� w zakresie 

okre�lonym w udzielonym pełnomocnictwie; 

33. Zamawiaj�cy – osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i 

finansowanie przedsi�wzi�cia oraz przyj�cie karty przedsi�wzi�cia; 

34. Producent – osoba lub organizacja wytwarzaj�ca poza terenem budowy materiały, 

wyroby, elementy oraz inne przedmioty; 

35. Dostawca – osoba lub organizacja dostarczaj�ca materiały lub wyroby, ale która nie 

jest producentem lub wytwórc�; 
36. Konsultant – osoba lub organizacja udzielaj�ca okre�lonych porad lub usług 

zwi�zanych z pewnymi aspektami przedsi�wzi�cia; 

37. Dokumentacja budowy – pozwolenie na budow� wraz z zał�czonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów cz��ciowych i ko�cowych, w miar� 
potrzeby, rysunki i opisy słu��ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi��ka 

obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod� monta�u – tak�e dziennik monta�u; 

38. Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 1994 Nr 

89, poz. 414 z pó�niejszymi zmianami); 

39. Dokumentacja projektowa – zestaw opracowa� słu��cy do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych. 

Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budow�, 
składa si� w szczególno�ci: 

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgl�dniaj�cym specyfik� robót budowlanych; 

2) projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporz�dzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego; 

3) przedmiaru robót w zakresie, o którym mowa w § 6 Rozporz�dzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego; 

4) informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odr�bnych przepisów. 

40. Projekt budowlany – projekt opracowany zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z 

pó�niejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budow�; 



41. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawieraj�ce w 

szczególno�ci zbiory wymaga�, które s� niezb�dne do okre�lenia standardu i jako�ci 

wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, wła�ciwo�ci 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowo�ci wykonania poszczególnych robót; 

42. Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejno�ci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalaj�cych szczegółowy opis oraz wskazaniem wła�ciwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

43. Ksi��ka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, słu��cy do wpisywania 

przez Wykonawc� obmiaru dokonanych robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów wymagaj� potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru; 

44. Dziennik budowy a tak�e dziennik rozbiórki lub monta�u – dziennik wydany 

przez wła�ciwy organ zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy 

dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót i maj�cych 

znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowo�ci ich wykonania (Rozporz�dzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta�u i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 

bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia z pó�niejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 

108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042)); 

45. Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj�cego, wykonawcy lub 

inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, konieczne do 

przeprowadzania niezb�dnych bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci stosowanych 

wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót; 

46. Próbka – jedna lub wi�cej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment 

materiału, pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny; 

47. Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej; 

48. Partia – ilo�� materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten 

sam sposób, w tym samym czasie i w tych samych warunkach, która mo�e by� 
traktowana jako jednorodna lub identyczna; 

49. Seria – okre�lona liczba jednostek wyrobu; 

50. Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równie� ró�ne tworzywa 

i wyroby budowlane niezb�dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj� projektow� 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

51. Wyrób budowlany – ka�dy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do 

obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cz��ciach, którego 

wła�ciwo�ci wpływaj� na wła�ciwo�ci u�ytkowe obiektów budowlanych w stosunku do 

podstawowych wymaga� dotycz�cych obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 

„Prawa budowlanego”; 

52. Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako 

zestaw co najmniej dwóch odr�bnych składników, które musz� zosta� poł�czone, aby 

mogły zosta� wł�czone w obiektach budowlanych; 

53. Cykl �ycia – kolejne powi�zane ze sob� etapy cyklu �ycia wyrobu budowlanego, od 

nabycia surowca lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usuni�cia 

wyrobu; 

54. Wła�ciwo�ci u�ytkowe – zdolno�	 wyrobu do spełnienia ��danych funkcji w 

zamierzonych warunkach u�ytkowania lub zachowania w trakcie u�ytkowania; 



55. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatno�ci wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzale�niona od spełnienia wymogów 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany. – 

dotyczy dokumentów wystawionych przed 31.12.2016 r. do ko�ca okresu ich wa�no�ci; 

56. Zharmonizowane specyfikacje techniczne – normy zharmonizowane i europejskie 

dokumenty oceny; 

57. Norma zharmonizowana – norma przyj�ta przez jeden z europejskich organów 

normalizacyjnych wymienionych w zał�czniku I do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie 

wniosku wydanego przez Komisj�, zgodnie z art. 6 tej dyrektywy; 

58. Europejski dokument oceny – dokument przyj�ty przez organizacj� JOT do celów 

wydawania europejskich ocen technicznych; 

59. Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena wła�ciwo�ci u�ytkowych 

wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z 

odno�nym europejskim dokumentem oceny; 

60. Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena wła�ciwo�ci 

u�ytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z 

zamierzonym zastosowaniem maj� wpływ na spełnienie podstawowych wymaga�, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1409, z pó�n. zm.), przez obiekty budowlane, w których wyrób b�dzie 

zastosowany; 

61. Zakładowa kontrola produkcji – udokumentowana stała i wewn�trzna kontrola 

produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi 

specyfikacjami technicznymi; 

62. Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 

(wydanych przed 31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych; 

63. Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – instrukcja opracowana przez 

projektanta lub dostawc� urz�dze� technicznych i maszyn, okre�laj�ca rodzaje i kolejno�� 
lub współzale�no�� czynno�ci obsługi, przegl�dów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkuj�cych ich efektywne i bezpieczne u�ytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest równie� składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego; 

64. Istotne wymagania – wymagania dotycz�ce bezpiecze�stwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maj� spełnia� roboty budowlane; 

65.  Odpowiednia zgodno�	 - zgodno�� wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami, a je�li nie zostały okre�lone – z przeci�tnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

66. Normy europejskie – normy przyj�te przez Europejski Komitet Normalizacyjny 

(CEN) oraz Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub 

Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako „standardy europejskie 

(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji; 

67. Wspólny Słownik Zamówie� – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej 

zespół kodów z systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. 

Common Procurement Vocabulary – skrót CPV) stworzony na potrzeby zamówie� 

publicznych, który obowi�zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony 

zastał rozporz�dzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz�ce procedur udzielania zamówie� publicznych 



w zakresie zmiany CPV Rozporz�dzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 

zmieniaj�cym; 

68. Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie okre�lone w rozporz�dzeniu 

nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (Dz. 

Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pó�n. zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem 

Zamówie�”. 

1.7.2. Terminy stosowane w umowach 
1. Harmonogram wykonania robót – dokument okre�laj�cy całkowity czas wykonania 

robót wraz z terminami rozpocz�cia i zako�czenia robót ka�dego z wykonawców i 

terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub etapów robót; 

2. Wada – niezgodno�� wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej 

umowie; 

3. Arbitra� – sposób rozstrzygania sporów poza s�dem przez jedn� lub kilka osób, 

wybranych zwykle przez strony; 

4. Roszczenie – ��danie przez wykonawc� dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest, 

zgodnie z umow�, upowa�niony lub ��danie zapłaty za szkod� wynikaj�c� z 

niedotrzymania warunków umowy; 

5. Siła wy�sza – zdarzenie, którego nie mo�na było przewidzie� ani mu zapobiec i b�d�ce 

poza wpływem stron umowy, które uniemo�liwia wykonawcy wypełnienie swoich 

zobowi�za� w cało�ci lub w cz��ci; 

6. Potr�cenia – sankcje za niezgodne z umow� wykonanie robót, przez zmniejszenie kwoty 

umownej. Sankcje b�d� zastosowane, gdy zamawiaj�cy zaakceptuje je zamiast 

wykonania poprawek robót wykonanych niezgodnie z umow�; 
7. Zaliczka – kwota pieni�dzy wypłacona wykonawcy przez zamawiaj�cego po podpisaniu 

umowy, ale przed rozpocz�ciem robót, dostaw lub �wiadczeniem usług; 

8. Faktura ko�cowa – dokument akceptowany przez strony umowy, ustalaj�cy ostateczne 

koszty wykonania robót lub usług i ostateczn� kwot� wynagrodzenia; 

9. Protokół odbioru ko�cowego – dokument stanowi�cy podstaw� ostatecznego 

rozliczenia wykonanych robót lub usług; 

10. Wynagrodzenie ko�cowe – ostateczna kwota w fakturze ko�cowej; 

11. Protokół odbioru cz��ciowego – dokument, który stanowi podstaw� płatno�ci za 

wykonane roboty, usługi lub dostawy materiałów na okre�lony dzie�; 
12. Wynagrodzenie cz��ciowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury cz��ciowej; 

13. Faktura cz��ciowa – rozliczenie przej�ciowe mi�dzy stronami umowy odno�nie do 

kwoty wynagrodzenia za cało�� robót lub usług wykonanych na okre�lony dzie�; 
14. Kosztorys – dokument okre�laj�cy całkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, 

ustalone na podstawie przedmiaru robót z podaniem cen szczegółowych odniesionych do 

poszczególnych pozycji przedmiaru; 

15. Cena jednostkowa – cena ustalona na jednostk� rzeczow� wykonania robót 

budowlanych, dostaw lub usług; suma kosztów bezpo�redniej robocizny, materiałów i 

pracy sprz�tu oraz kosztów po�rednich i zysku, wyliczona na jednostk� przedmiarow� 
robót podstawowych; 

16. Obmiar robót – szczegółowy opis robót wykonywanych lub ju� zako�czonych z 

podaniem ich ilo�ci; 

17. Rozliczenie ko�cowe – dokument finansowy sporz�dzany po wykonaniu robót przez 

przedstawiciela zamawiaj�cego, stwierdzaj�cy ró�nic� mi�dzy kwot� faktury ko�cowej a 

sum� wynikaj�c� ze wszystkich dotychczasowych płatno�ci; 

18. Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowo�ci do u�ytkowania obiektu 

budowlanego, mimo �e cz��� robót nieistotnych mo�e pozostawa� jeszcze do wykonania; 



19. Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzaj�cy wykonanie obiektu 

budowlanego; 

20. Odbiór ko�cowy – proces przekazywania zamawiaj�cemu zako�czonego obiektu 

budowlanego z zastrze�eniem lub bez; 

21. R�kojmia – zobowi�zanie, z którego wynika, ze przez okre�lony czas po odbiorze 

robót i usług wykonawca b�dzie naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez 

zamawiaj�cego lub jego przedstawiciela; 

22. Protokół usuni�cia wad – dokument wydany po zako�czeniu okresu r�kojmi, 

potwierdzaj�cy usuni�cie stwierdzonych wad; 

23. Okres r�kojmi – okres od zako�czenia robót, podczas którego wykonawca jest 

zobowi�zany do usuni�cia wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach, 

wskazanych przez zamawiaj�cego lub jego przedstawicieli; 

24. Warunki techniczne u�ytkowania – dokument, który okre�la warunki u�ytkowania 

obiektu, przeprowadzania okresowych przegl�dów i zalecenia dotycz�ce konserwacji 

obiektu; 

25. Instrukcja u�ytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie 

u�ytkowania instalacji lub urz�dze�. 
1.7.3. Wybrane okre�lenia podstawowe dotycz�ce budownictwa ogólnego 
1. Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale zwi�zany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomoc� przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

2. Budynek u�yteczno�ci publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwo�ci, kultury, kultu religijnego, o�wiaty, szkolnictwa 

wy�szego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi 

bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasa�erów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym �ródl�dowym, oraz inny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek u�yteczno�ci publicznej 

uznaje si� tak�e budynek biurowy lub socjalny; 

3. Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urz�dze� słu��cych do 

funkcjonowania i obsługi technicznej budynku; 

4. Kondygnacja – przestrze� pomi�dzy dwoma kolejnymi stropami lub pomi�dzy stropem a 

dachem; 

5. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje si� 
główne wej�cie do budynku, usytuowana w poziomie terenu; 

6. Powierzchnia zabudowy budynku – powierzchnia terenu zaj�ta przez budynek w stanie 

wyko�czonym. Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewn�trznych kraw�dzi 

budynku na powierzchni� terenu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza si�: powierzchni 

obiektów budowlanych ani ich cz��ci niewystaj�cych ponad powierzchni� terenu; 

powierzchni elementów drugorz�dnych, np. schodów, zewn�trznych, ramp zewn�trznych, 

daszków, markiz, wyst�pów dachowych, o�wietlenia zewn�trznego; powierzchni 

zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy); 

7. Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni całkowitych wszystkich 

kondygnacji budynku. Jako kondygnacje mog� by� traktowane kondygnacje znajduj�ce 

si� całkowicie lub cz��ciowo poni�ej poziomu terenu, kondygnacje powy�ej poziomu 

terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondygnacje techniczne i kondygnacje 

magazynowe. Powierzchnia całkowita ka�dej kondygnacji mierzona jest na poziomie 

posadzki po obrysie zewn�trznym budynku z uwzgl�dnieniem tynków, okładzin i 

balustrad; 

8. Kubatura brutto budynku – suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowi�ca 

iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewn�trznym obrysie przegród 



zewn�trznych i wysoko�ci kondygnacji brutto, mierzonej mi�dzy podłog� na stropie lub 

warstw� wyrównawcz� na gruncie a górn� powierzchni� podłogi b�d� warstwy 

osłaniaj�cej izolacj� ciepln� stropu nad najwy�sz� kondygnacj�, przy czym do kubatury 

brutto budynku; 

a) wlicza si� kubatur� przej��, prze�witów i przejazdów bramowych, poddaszy 

nieu�ytkowych oraz takich zewn�trznych, przekrytych cz��ci budynku, jak: loggie, 

podcienia, ganki, kru�ganki, werandy, a tak�e kubatur� balkonów i tarasów, mierzon� 
do wysoko�ci balustrady, 

b) nie wlicza si� ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, 

studzienek przy oknach piwnicznych, zewn�trznych schodów, ramp i pochylni, 

gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzn� dachu; 

9. Charakterystyka energetyczna – zbiór danych i wska�ników energetycznych budynku 

lub cz��ci budynku, okre�laj�cych całkowite zapotrzebowanie na energi� niezb�dn� do 

ich u�ytkowania zgodnie z przeznaczeniem; 

10. Wymiar w �wietle – wymiar pomi�dzy wyko�czonymi powierzchniami elementów 

budynku, a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w �wietle ich o�cie�nic; 

1.7.4. Wybrane okre�lenia podstawowe dotycz�ce nawierzchni. 
1. Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słu��cych do przejmowania i rozkładania 

obci��e� od ruchu na podło�e gruntowe i zapewniaj�cych dogodne warunki dla ruchu; 

2. Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poł�czenia; 

3. Podło�e nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy, le��cy pod nawierzchni� do 

gł�boko�ci przemarzania; 

4. Warstwa ods�czaj�ca – warstwa słu��ca do odprowadzenia wody przedostaj�cej si� do 

nawierzchni; 

5. Warstwa odcinaj�ca – warstwa stosowana w celu uniemo�liwienia przenikania cz�stek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le��cej powy�ej; 

6. Podbudowa pomocnicza – dolna cz��� podbudowy spełniaj�ca, obok funkcji no�nych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 

cz�stek podło�a. Mo�e zawiera� warstw� mrozoochronn�, ods�czaj�c� lub odcinaj�c�; 
7. Warstwa wyrównawcza – warstwa słu��ca do wyrównania nierówno�ci podbudowy lub 

profilu istniej�cej nawierzchni; 

8. Podbudowa – dolna cz��� nawierzchni słu��ca do przenoszenia obci��e� od ruchu na 

podło�e. Podbudowa mo�e składa� si� z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej; 

9. Podbudowa zasadnicza – górna cz��� podbudowy spełniaj�ca funkcje no�ne w 

konstrukcji nawierzchni. Mo�e ona składa� si� z jednej lub dwóch warstw; 

1.7.5. Wybrane okre�lenia podstawowe dotycz�ce instalacji i sieci sanitarnych: 
1. Instalacja – sie� transportu wody, gazu, ciepłego powietrza, elektryczno�ci lub odpadów; 

2. Sie	 wodoci�gowa – instalacja doprowadzaj�ca wod� do poszczególnych działek 

budowlanych; 

3. Odwodnienie terenu – system przewodów, konstrukcji i nasypów wymaganych do 

sterowania poziomem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed 

zalaniem zarówno wod� słodk�, jak i słon� lub złagodzeniem takiego zalania; 

4. Sie	 kanalizacyjna – kanał �ciekowy i budowle pomocnicze słu��ce do odprowadzania 
�cieków do oczyszczalni �cieków lub innych miejsc usuwania; 

5. Instalacja sanitarna – zespół urz�dze� umo�liwiaj�cy dostarczanie ciepłej i zimnej 

wody do urz�dze� sanitarnych w budynku i usuwaj�cy z niego odpady; 

6. Zespół urz�dze� – zestaw materiałów i elementów tak zamontowanych, aby zapewniały 

prawidłowe działanie instalacji; 



7. Urz�dzenie – wyposa�enie do u�ytkowania przez mieszka�ców, zwi�zane z obsług� 
instalacji; 

8. Urz�dzenie sanitarne – urz�dzenie stałe, do którego dostarczana jest woda do picia i 

woda do celów sanitarnych lub urz�dzenie odprowadzaj�ce �cieki; 

9. Wyposa�enie stałe – wyroby, takie jak urz�dzenia sanitarne lub kuchenne, które 

stanowi� wyposa�enie przestrzeni u�ytkowanej przez mieszka�ców i które s� 
zamontowane w budynku; 

10. Instalacja wodoci�gowa zimnej wody – układ poł�czonych przewodów, armatury i 

urz�dze�, słu��cy do dostarczania do wybranych miejsc i pomieszcze� w budynku wody 

doprowadzonej z sieci wodoci�gowej lub własnego uj�cia; 

11. Instalacja wodoci�gowa ciepłej wody – układ poł�czonych przewodów, armatury i 

urz�dze�, słu��cy do dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszcze� w budynku 

podgrzanej wody wodoci�gowej; 

12. Instalacja kanalizacji �ciekowej – układ poł�czonych przewodów wraz z 

urz�dzeniami, przyborami i wpustami, odprowadzaj�cy �cieki do sieci kanalizacji 

ogólnospławnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo przydomowej oczyszczalni �cieków lub 

zbiornika bezodpływowego na nieczysto�ci ciekłe; 

13. Instalacja ogrzewcza wodna – układ poł�czonych przewodów wraz z armatur�, 
pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urz�dzeniami, słu��cy do ogrzewania 

pomieszcze� w budynku w okresie obni�onych temperatur zewn�trznych; 

14. Instalacja ogrzewcza powietrzna – układ poł�czonych przewodów powietrznych 

wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji strumienia ciepłego 

powietrza, słu��cy do jego dostarczenia do pomieszcze� w budynku w okresie 

obni�onych temperatur zewn�trznych; 

15. Wentylacja – nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposób naturalny lub 

mechaniczny; 

1.7.6. Wybrane okre�lenia podstawowe dotycz�ce instalacji i sieci energetycznych i 
teletechnicznych: 
1. Przył�cze – linia odgał��na w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napi�ciu do 1 kV, 

poł�czona z wewn�trzn� instalacj� zasilaj�c�, w miejscu stanowi�cym granic� własno�ci 

mi�dzy dostawc� i odbiorc� energii elektrycznej; 

2. Instalacja elektryczna – zespół poł�czonych ze sob� urz�dze� elektrycznych o 

skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okre�lonych funkcji; 

3. Zł�cze instalacji elektrycznej – punkt, z którego energia elektryczna jest dostarczana do 

instalacji elektrycznej; 

4. Wewn�trzna instalacja zasilaj�ca – instalacja elektryczna od granicy własno�ci 

urz�dze� do zacisków wyj�ciowych urz�dzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy 

przekładnik pr�dowy) 

5. Pora�enie elektryczne; pora�enie pr�dem elektrycznym – skutki patofizjologiczne 

powodowane przepływem pr�du elektrycznego przez ciało człowieka lub zwierz�cia; 

6. Napi�cie nominalne (instalacji elektrycznej) – warto�� napi�cia, na które instalacja 

elektryczna lub jej cz��� została wykonana i oznaczona; 

7. Napi�cie przy uszkodzeniu – napi�cie mi�dzy punktem, w którym wyst�piło 

uszkodzenie a ziemi� odniesienia, powstałe w wyniku uszkodzenia izolacji; 

8. Napi�cie mi�dzyprzewodowe – napi�cie miedzy dwoma przewodami liniowymi w 

danym punkcie obwodu elektrycznego; 

9. Napi�cie fazowe – napi�cie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w 

danym punkcie obwodu przemiennego; 

10.  Napi�cie wzgl�dem ziemi – napi�cie miedzy przewodem liniowym a ziemi� 
odniesienia w danym punkcie obwodu elektrycznego; 



11. Pr�d obliczeniowy (obwodu elektrycznego) – pr�d elektryczny równy 

spodziewanemu pr�dowi obci��enia w normalnych warunkach; 

12. Pr�d uszkodzeniowy – pr�d, który przepływa w danym punkcie uszkodzenia, 

b�d�cy wynikiem uszkodzenia izolacji; 

13. Ziemia odniesienia – cz��� Ziemi, rozpatrywana jako o�rodek przewodz�cy, której 

potencjał elektryczny jest przyjmowany umownie jako równy zeru, pozostaj�ca poza 

stref� wpływu jakichkolwiek instalacji uziemiaj�cych (uwaga: poj�cie „Ziemia” odnosi 

si� do całej planety i jej materii fizycznej.); 

14. Ziemia (lokalna) – cz��� Ziemi b�d�ca w kontakcie elektrycznym z uziomem, której 

potencjał elektryczny mo�e by� ró�ny od zera; 

15. Instalacja uziemiaj�ca – zespół wszystkich poł�cze� elektrycznych i elementów 

słu��cych do uziemienia sieci, instalacji i/lub urz�dzenia; 

16. Uziom – cz��� przewodz�ca, któr� mo�na umie�ci� w gruncie lub okre�lonym 

przewodz�cym o�rodku, np. w betonie, znajduj�ca si� w kontakcie elektrycznym z 

Ziemi�; 
17. Układ uziomowy – cz��� instalacji uziemiaj�cej obejmuj�ca tylko uziomy i ich 

wzajemne poł�czenia; 

18. Obwód (elektryczny) (instalacji elektrycznej) – zespół elementów instalacji 

elektrycznej chronionych przed skutkami przet��e� wspólnym zabezpieczeniem 

(wspólnymi zabezpieczeniami); 

19. Obwód rozdzielczy – obwód elektryczny zasilaj�cy co najmniej jedn� rozdzielnic�; 
20. Obwód odbiorczy (obiektu budowlanego) – obwód elektryczny przeznaczony do 

bezpo�redniego zasilania urz�dze� elektrycznych lub gniazd wtyczkowych; 

21. Urz�dzenie elektryczne – urz�dzenie przeznaczone do wytwarzania, 

przekształcania, przesyłu, magazynowania, rozdziału lub wykorzystywania energii 

elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, transformatory, aparatura rozdzielcza i 

sterownicza, przyrz�dy pomiarowe, urz�dzenia zabezpieczaj�ce, oprzewodowanie, 

odbiorniki energii elektrycznej; 

22. Odbiornik energii elektrycznej – urz�dzenie przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inn� form� energii, np. �wiatło, ciepło, energi� mechaniczn�; 
23. Aparatura rozdzielcza i sterownicza – urz�dzenia przeznaczone do wł�czania w 

obwody elektryczne, spełniaj�ce jedn� lub wi�cej z nast�puj�cych funkcji: 

zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odł�czanie, ł�czenie; 

24. Rozdzielnica – urz�dzenie zawieraj�ce ró�nego typu aparatur� rozdzielcz� i 

sterownicz� co najmniej z jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co 

najmniej z jednego zasilaj�cego obwodu elektrycznego, ł�cznie z zaciskami do 

przewodów ochronnych i neutralnych; 

25. Kabel miedziowy telekomunikacyjny – odmiana przewodu słu��ca do przesyłania 

informacji, sygnałów, a jednocze�nie posiadaj�cy odpowiedni� wytrwało�� mechaniczn�, 
izolacyjno�� wewn�trzn� i zewn�trzn�, mog�cy wyst�powa� w ró�nych �rodowiskach; 

 

2.  WYMAGANIA DOTYCZ
CE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych 
Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych, b�d�ce wyrobami budowlanymi 

w my�l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporz�dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 

305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj�cego zharmonizowane warunki wprowadzania 

do obrotu wyrobów budowlanych i uchylaj�cego dyrektyw� Rady 89/106/EWG, mog� by� 
wprowadzone do obrotu lub udost�pniane na rynku krajowym, je�eli nadaj� si� do 



stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadaj�cym ich 

wła�ciwo�ciom u�ytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, �e ich wła�ciwo�ci 

u�ytkowe umo�liwiaj� – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 

budowlanym, w których maj� by� one zastosowane w sposób trwały – spełnienie 

podstawowych wymaga�, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych powinny by� 
wprowadzone do obrotu lub udost�pnione na rynku krajowym zgodnie z wła�ciwymi 

przepisami, a wi�c posiada�: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze 

zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru Polskich Norm lub z europejsk� 
ocen� techniczn�, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza �e s� to wyroby nieobj�te norm� 
zharmonizowan� – dla której zako�czył si� okres koegzystencji – i dla których nie została 

wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub 

aprobat� techniczn� (do ko�ca okresu wa�no�ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., 

a pó�niej krajow� ocen� techniczn�), b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym pa�stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

pa�stwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 

udost�pniane na rynku krajowym s� nieobj�te zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporz�dzenia Nr 305/2011, a 

ich wła�ciwo�ci u�ytkowe umo�liwiaj� spełnienie podstawowych wymaga� przez obiekty 

budowlane zaprojektowane i budowane w sposób okre�lony w przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym 

udost�pnianym na rynku krajowym dostarcza si� informacje o jego wła�ciwo�ciach 

u�ytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami pa�stwa, w którym wyrób budowlany został 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotycz�ce 

zagro�enia dla zdrowia i bezpiecze�stwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i 

u�ytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umo�liwia� identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji. 

 

2.2. �ródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje 

dotycz�ce, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny 

techniczne (lub aprobaty techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zako�czeniu 

okresu ich wa�no�ci krajowe oceny techniczne) lub �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia ci�głych bada� okre�lonych w SST w celu 

udokumentowania, �e materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła spełniaj� wymagania 

SST w czasie post�pu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełnia� wymagania jako�ciowe okre�lone 

Polskimi Normami, krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – 

wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po zako�czeniu okresu ich wa�no�ci krajowymi ocenami 

technicznymi), o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

 

 



2.3. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złó� miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła wskazane 

przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji zło�a. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i 

jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek zło�a. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba �e postanowienia ogólne 

lub szczegółowe warunków umowy stanowi� inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

�wiru b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

uko�czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

 

2.4. Materiały pochodz�ce z rozbiórek 
Materiały pochodz�ce z rozbiórek poszczególnych elementów wyst�puj�cych w trakcie 

budowy zostan� zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczególnym elementom 

robót rozbiórkowych. 

Koszty usuni�cia i utylizacji tych materiałów opisane s� w pkt. 9 podstawy płatno�ci 

wła�ciwych SST. Wykonawca b�dzie post�pował zgodnie z zapisami wła�ciwych SST i w 

zgodno�ci z Ustaw� o odpadach (Dz. U. Nr 0 poz. 21 z 2015.02.06). 

 

2.5. Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym 
Materiały nieodpowiadaj�ce wymaganiom jako�ciowym zostan� przez Wykonawc� 
wywiezione z terenu budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Ka�dy rodzaj robót, w których znajduj� si� niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z ich nieprzyj�ciem i niezapłaceniem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�� do robót i były dost�pne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem 

budowy w miejscach wskazanych przez Wykonawc� i zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 
2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 
Je�li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� zastosowania ró�nych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego 



rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by� pó�niej 

zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

3.  WYMAGANIA DOTYCZ
CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
 
3.1. Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do 

robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem 

typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci (PZJ) lub 

projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie przewidzianym umow�. 
 

3.2. Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. Sprz�t ten powinien spełnia� normy 

ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

 

3.3. Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 

sprz�tu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. 

Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie mo�e by� pó�niej 

zmieniany bez jego zgody. 

 

3.4. Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania 

opisanych wy�ej warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora 

nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robót. 

 

4.  WYMAGANIA DOTYCZ
CE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 

materiałów. �rodki transportu niegwarantuj�ce zachowania opisanych wy�ej warunków, lub 

innych warunków umowy, zostan� przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do 

wykonania robót �rodki transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub 

wody gruntowej, wykonawca jest zobowi�zany do rekultywacji na własny koszt w zakresie 

spowodowanego zanieczyszczenia. 

 

4.2. Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz� ce przepisów 

ruchu drogowego w szczególno�ci w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i 



innych parametrów technicznych. �rodki transportu nieodpowiadaj�ce warunkom 

dopuszczalnych obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezb�dne zezwolenia od władz, co do przewozu 

nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i b�dzie o ka�dym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.  WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpocz�ciem robót Wykonawca opracuje: 

– projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składa� si� z cz��ci opisowej i 

graficznej, 

– plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

– projekt organizacji robót i harmonogram ich realizacji, 

– projekt technologii i organizacji monta�u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o du�ych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

5.3. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót b�d� 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, 

innych normach i instrukcjach. 

Inspektor jest upowa�niony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budow� lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opó�nie� realizacyjnych budowy, stwarzaj�cych zagro�enie dla finalnego 

zako�czenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzi� podwykonawc� na okre�lone roboty na 

koszt Wykonawcy. 

 

5.4. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi� wył�cznie na działkach obj�tych 

pozwoleniem na budow�. 
5.4.1. Je�eli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezb�dne 

wej�cie do s�siedniego budynku, lokalu lub na teren s�siedniej nieruchomo�ci, Inwestor jest 

obowi�zany przed rozpocz�ciem robót uzyska� zgod� wła�ciciela s�siedniej nieruchomo�ci, 

budynku lub lokalu (najemcy) na wej�cie oraz uzgodni� z nim przewidywany sposób, zakres 

i terminy korzystania z tych obiektów, a tak�e ewentualn� rekompensat� z tego tytułu. 

5.4.2. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa w ust. 1, wła�ciwy organ – na 

wniosek Inwestora – w terminie 14 dni od dnia zło�enia wniosku, rozstrzyga, w drodze 

decyzji, o niezb�dno�ci wej�cia do s�siedniego budynku, lokalu lub na teren s�siedniej 

nieruchomo�ci. W przypadku uznania zasadno�ci wniosku Inwestora, wła�ciwy organ 

okre�la jednocze�nie granice niezb�dnej potrzeby oraz warunki korzystania z s�siedniego 

budynku, lokalu lub nieruchomo�ci. 



5.4.3. Inwestor, po zako�czeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowi�zany 

naprawi� szkody powstałe w wyniku korzystania z s�siedniej nieruchomo�ci, budynku lub 

lokalu – na zasadach okre�lonych w Kodeksie cywilnym. 

5.4.4. Zaj�cie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego cz��ci mo�e nast�pi� po 

spełnieniu wymaga� okre�lonych w odr�bnych przepisach. 

 

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Przed przyst�pieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca 

zobowi�zany jest zgłosi� prace do o �rodka dokumentacji, pozyska� aktualne dane odno�nie 

pa�stwowej osnowy sytuacyjno-wysoko�ciowej, a nast�pnie po zako�czeniu budowy – 

zło�y� operat z pomiaru powykonawczego – do pa�stwowego zasobu geodezyjno-

kartograficznego. 

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa� i sprawowa� nad nimi 

bezpo�redni nadzór i kontrol� wył�cznie osoba posiadaj�ca odpowiednie uprawnienia 

zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

Geodezyjna Obsługa Budowy obejmuje w szczególno�ci: 

– przed przyst�pieniem do robót: 

a) zało�enie osnowy realizacyjnej, w dowi�zaniu do punktów osnowy pa�stwowej, 

b) odszukanie i oznaczenie (w sposób trwały i widoczny na czas realizacji robót) granic 

pasa budowy, 

c) wytyczenie i stabilizacja punktów głównych obiektów budowlanych, 

– w trakcie prowadzenia robót: 

a) bie��c� obsług� geodezyjn� budowy w tym obmiary, 

b) pomiary przemieszcze� i odkształce� prowadzone w miar� potrzeby do ko�ca okresu 

gwarancyjnego, 

– po zako�czeniu robót: 

a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z map�, 
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub działki, 

c) trwałe zastabilizowanie punktów granicznych, 

d) okazanie granic wła�cicielom nieruchomo�ci przylegaj�cym do działek obj�tych 

pozwoleniem na budow�, 
e) wykonanie operatu technicznego zawieraj�cego: 

	 wykaz współrz�dnych punktów granicznych obiektu budowlanego, 

	 szkice wyniesienia z wymiarowaniem, 

	 map� wst�gow� z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu, 

	 protokoły z okazania granic wła�cicielom nieruchomo�ci przylegaj�cych do obiektu 

budowlanego. 

Podczas prac nale�y zwróci� szczególn� uwag� na zachowanie w stanie nienaruszonym i 

nie przesuni�cie punktów geodezyjnych, które podlegaj� ochronie w trybie przepisów 

ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 

 

 

 

 



5.6. Ochrona �rodowiska i ograniczenie uci��liwo�ci dla otoczenia 
Wykonawca powinien stosowa� si� do wymogów zawartych w decyzji �rodowiskowej i w 

raporcie oddziaływania na �rodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych 

w Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca powinien: 
– Organizowa� roboty w taki sposób, aby zminimalizowa� ilo�� powstaj�cych odpadów 

budowlanych; 

– Unika� zanieczyszcze� odpadami stałymi i �ciekami miejsc prowadzenia robót 

budowlanych i eksploatacji przedsi�wzi�cia, a odpady powstałe selektywnie magazynowa� 
w przystosowanych do tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania 

oraz systematycznie wywozi� lub zagospodarowa�. 
– Wymagan� dokumentacj� projektow� wycink� zieleni przeprowadzi� poza sezonem 

l�gowym ptaków (poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wł�cznie); 

– Na terenie le�nym z drzew przeznaczonych do usuni�cia zdj�� budki l�gowe dla ptaków i 

przenie�� na inne drzewa; 

– Prace ziemne w rejonie zbiorników i cieków wodnych prowadzi� poza okresem masowych 

migracji płazów (marzec-maj, połowa wrze�nia do połowy pa�dziernika). W tym okresie 

nale�y zapewni� przedostanie si� płazom na drug� stron� obiektu budowlanego; 

– Zapewni� minimalizacj� zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac 

budowlanych; w miejscach ewentualnego drena�u wód podziemnych za pomoc� wykopów, 

nale�y zabezpieczy� wody z ich odwodnienia; 

– Przewidzie� zast�pcze �ródło zaopatrzenia w wod�, w przypadku likwidacji uj�� wód 

podziemnych, koliduj�cych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w uj�ciach w 

wyniku drena�u; 

– Unika� zb�dnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprz�tu mechanicznego 

na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowa� prace maszyn i urz�dze� na 

biegu jałowym; 

– Prace budowlane w rejonie najbli�szych terenów chronionych akustycznie prowadzi� w 

godzinach dziennych (6:00-22:00) w sposób powoduj�cy najmniejsz� emisj� hałasu do 

�rodowiska; 

– Zapobiega� wtórnej emisji pyłu z transportu mas ziemnych oraz dróg, którymi porusza� si� 
b�d� pojazdy wyje�d�aj�ce z placu budowy; 

– Zapewni� nadzór archeologiczny i obserwacj� archeologiczn� pracom ziemnym. W 

przypadku natrafienia na przedmiot posiadaj�cy cechy reliktu archeologicznego, nale�y 

natychmiast wstrzyma� prace ziemne. Wyniki bada� archeologicznych b�d� rzutowały na 

dalsze prace tzn. na kontynuacj� prac budowlanych. 

 

6.  KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako�ci 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako�ci (PZJ), w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantuj�ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST. 

Program zapewnienia jako�ci winien zawiera	: 
– organizacj� wykonania robót w terminie umownym i sposób prowadzenia robót; 

– organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 

– plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia; 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 



– wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów robót; 

– system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 

robót; 

– wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�); 
– sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a 

tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i form� przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego; 

– wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne; 

– rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i 

załadunku/rozładunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

– sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz�dze� itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� jako�ci robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c w to personel, laboratorium, 

sprz�t, zaopatrzenie i wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z 

cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� 

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak 

powa�ne, �e mog� wpłyn�� ujemnie na wyniki bada�, Inspektor nadzoru inwestorskiego 

natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych materiałów i dopu�ci je do u�ytku dopiero 

wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jako�� tych materiałów. Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i 

prowadzeniem bada� materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki b�d� pobierane losowo. Zaleca si� stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, �e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog� by� z 

jednakowym prawdopodobie�stwem wytypowane do bada�. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego b�dzie mie� zapewnion� mo�liwo�� udziału w 

pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca b�dzie 

przeprowadza� dodatkowe badania tych materiałów, które budz� w�tpliwo�ci co do jako�ci, 

o ile kwestionowane materiały nie zostan� przez Wykonawc� usuni�te lub ulepszone z 

własnej woli. Koszty tych dodatkowych bada� pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj�cy. 



Pojemniki do pobierania próbek b�d� dostarczane przez Wykonawc� i zatwierdzane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawc� do bada� b�d� 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego 

 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa� 
mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

6.5. Raporty z bada� 
Wykonawca b�dzie przekazywa� Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 

wynikami bada� jak najszybciej, nie pó�niej jednak ni� w terminie okre�lonym w programie 

zapewnienia jako�ci. 

Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
Dla celów kontroli i zatwierdzenia jako�ci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u �ródła ich wytwarzania. 

Do umo�liwienia jemu kontroli zapewniona b�dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawc�, b�dzie ocenia� zgodno�� materiałów i robót z 

wymaganiami SST na podstawie wyników bada� dostarczonych przez Wykonawc�. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego mo�e pobiera� próbki materiałów i prowadzi � badania 

niezale�nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je�eli wyniki tych bada� wyka��, �e raporty 

Wykonawcy s� niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub 

zleci niezale�nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych bada�, albo 

oprze si� wył�cznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiałów i robót z 

dokumentacj� projektow� i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania potwierdz� niewiarygodno�� raportu 

Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych bada� i pobierania próbek 

poniesione zostan� przez Wykonawc�. 
W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i 

dodatkowe badania wyka�� prawidłowo�� raportu Wykonawcy całkowite koszty bada� i 

pobrania próbek poniesione zostan� przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.7. Dokumenty budowy 
 
6.7.1. Dziennik budowy 
Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urz�dowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku 

wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez wła�ciwy organ. 



Przed rozpocz�ciem robót budowlanych nale�y dokona� w dzienniku budowy wpisu 

osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót 

budowlanych. Osoby te s� obowi�zane potwierdzi� podpisem przyj�cie powierzonych im 

funkcji. 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upowa�nieni s�: 
1) inwestor, 

2) inspektor nadzoru inwestorskiego, 

3) projektant, 

4) kierownik budowy, 

5) kierownik robot budowlanych, 

6) osoby wykonuj�ce czynno�ci geodezyjne na terenie budowy, 

7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynno�ci kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje si� na stale na terenie budowy lub rozbiórki i jest dost�pny dla 

osób upowa�nionych. 

Dziennik budowy nale�y przechowywa� w sposób zapobiegaj�cy uszkodzeniu, kradzie�y lub 

zniszczeniu. 

Za wła�ciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wła�ciwe przechowywanie na 

terenie budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu 

robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, 

bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 

numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: dat� przekazania Wykonawcy 

terenu budowy, dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jako�ci i 

harmonogramów robót, a ponadto: 

– terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

– daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

– wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

– dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

– dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotycz�ce jako�ci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

bada� z podaniem kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 



Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� 
przedło�one Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania si�. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do 

ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do 

wydawania polece� Wykonawcy robót. 

6.7.2. Ksi��ka obmiarów (rejestr obmiarów) 
Ksi��ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu 

ka�dego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� sukcesywnie w jednostkach przyj�tych w SST 

lub w kosztorysie. 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu u�ytych materiałów i 

wyrobów budowlanych do obrotu lub udost�pnieniu na rynku krajowym b�d� do 

jednostkowego zastosowania, zgodnie z wła�ciwymi przepisami, orzeczenia o jako�ci 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�czniki do 

odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3., 

nast�puj�ce dokumenty: 

a) pozwolenie na budow�, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 
f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia. 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru 

inwestorskiego i przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

 

7.  WYMAGANIA DOTYCZ
CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
a) Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z 

dokumentacj� projektow� i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiaj�cego w 

dokumentach umownych (SST) i przyj�tych odpowiednio w kosztorysie. 

b) Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów 

(rejestru obmiarów). 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci robót podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia 

wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru 

inwestorskiego na pi�mie. 



d) Obmiar wykonanych robót b�dzie przeprowadzony z cz�stotliwo�ci� wymagan� do celu 

miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie. 

 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiałów 
a) Zasady okre�lania ilo�ci robót podane s� w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zakładowych. 

b) Jednostki obmiaru powinny by� zgodne z jednostkami okre�lonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej. 

 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
a) Do pomiaru u�ywane b�d� tylko sprawne narz�dzia pomiarowe, posiadaj�ce czyteln� 

skal�, jednoznacznie okre�laj�c� wykonany pomiar; 

b) Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny 

by� zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 

c) Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia 

te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiadał wa�ne 

�wiadectwa legalizacji; 

d) Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 
a) Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania; 

b) Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem; 

c) Obmiaru robót wykonanych dokonuje si� równie� przy wyst�pieniu dłu�szej przerwy w 

robotach; 

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane b�d� w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny; 

e) Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle b�d� uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksi��ki obmiarów (rejestrze obmiarów). 

W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do 

ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 
8.SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� nast�puj�cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (ko�cowemu), 

d) odbiorowi po upływie okresu r�kojmi, 

e) odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako�ci 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 

umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

post�pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 



Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór b�dzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje komisja w obecno�ci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiaj�cego. 

 

8.4. Odbiór robót ostateczny (ko�cowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (ko�cowego) robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu oraz jako�ci wykonanych robót. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona 

przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zako�czenia robót i przyj�cia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w 

obecno�ci Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty 

dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i 
SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 

trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu oraz odbiorów cz��ciowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniaj�cych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko�czeniowych, 

komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� 
projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji co nie ma wi�kszego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w 

stosunku do wymaga� przyj�tych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko�cowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporz�dzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa	 nast�puj�ce 
dokumenty: 

1. Dokumentacj� powykonawcz� tj. dokumentacj� budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniaj�ce lub zamienne); 

3. Protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i zanikaj�cych; 

4. Protokoły odbiorów cz��ciowych; 

5. Recepty i ustalenia technologiczne; 

6. Dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (rejestr obmiaru); 

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jako�ci (PZJ); 

8. Dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu u�ytych materiałów i wyrobów budowlanych do 

obrotu lub udost�pnieniu na rynku krajowym b�d� do jednostkowego zastosowania, 

zgodnie z wła�ciwymi przepisami; 

9. Karty techniczne lub instrukcje producentów odnosz�ce si� do zastosowanych materiałów 

(wyrobów); 

10. Wykaz wbudowanych urz�dze� i przekazywanych instrukcji obsługi; 

11. Wykaz przekazywanych kluczy; 

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�; 
13. Geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu; 

14. Kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej; 

15. O�wiadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania 

dokumentacyjnego nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawc� wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiaj�cego i Wykonawcy. Protokół powinien zawiera�: 
– ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 

– ocen� wyników bada�, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia, 

– stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót z zamówieniem. 

 Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego 

pomi�dzy Zamawiaj�cym a Wykonawc�. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi lub gwarancji 
Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót b�d�cych 

przedmiotem zamówienia po u�ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym 

okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji b�dzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 

(ko�cowy) robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji gwarancyjnej 

a negatywny do dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej jako�ci robót. Przed upływem 

okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi� wykonawcy wszystkie zauwa�one 

wady w wykonanych robotach budowlanych. 



9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
9.1.1. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana 

przez Wykonawc� i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 

wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

9.1.2. Kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa	: 
– robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami (z kosztami po�rednimi, 

narzutami zysku, dodatkowymi za prac� w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych 

od pracy itp.); 

– warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy; 

– koszty zmniejszenia warto�ci robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów 

rozbiórkowych przechodz�cych na własno�� Wykonawcy; 

– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony �rodowiska; 

– warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprz�tu na teren budowy, monta�em i demonta�em, usuni�ciem po zako�czeniu robót); 

– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezb�dnych do wykonania robót 

podstawowych; 

– koszty po�rednie, w skład których wchodz� koszty takie jak: płace personelu i 

kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz�ce bhp; 

usługi obce na rzecz budowy; opłaty za dzier�aw� placów i bocznic; ekspertyzy 

dotycz�ce wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz�du przedsi�biorstwa 

Wykonawcy; 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikaj�cych z przyj�tej technologii robót; 

– koszty wykonania, utrzymania oraz pó�niejszej rozbiórki dróg technologicznych; 

– stosowanie si� do PZJ; 

– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewn�trznymi; 

– koszty pobierania i bada� próbek; 

– przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych; 

– zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mog�cych wyst�pi� w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 

– wszelkie koszty zwi�zane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych 

linii/sieci przez wła�cicieli sieci; 

– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem wła�ciciela sieci; 

– koszty wył�cze� i przeł�cze� oraz niedostarczenia mediów; 

– wykonanie układów przej�ciowych na czas budowy; 

– przeprowadzenie pomiarów, bada� i odbiorów zgodnie z wymaganiami SST; 

– uporz�dkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zb�dnych materiałów 

Wykonawcy na składowisko Wykonawcy; 

– podatki obliczone zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

 

9.2. Koszty dodatkowe 
Dla wykonania robót zamówionych przy zabezpieczeniu ci�gło�ci funkcjonowania sieci 

uzbrojenia terenu i instalacji na terenie obj�tym robotami mo�e zaistnie� konieczno�� 
wykonania tymczasowych poł�cze� tych sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z 

u�ytkownikami sieci. 



Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wył�czenia sieci z 

eksploatacji wraz z ewentualnym odszkodowaniem dla wła�ciciela sieci przewidzie� w cenie 

jednostkowej wykonania sieci i instalacji docelowych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

290). 

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie� publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

2015, poz. 2164). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. Nr 0, poz. 1570). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. Nr 0, poz. 655). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo�arowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 191). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

Nr 0, poz. 1125). 

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorz�dach zawodowych architektów oraz 

in�ynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony �rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 

2016 r. Nr 0, poz. 672). 

– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 

469). 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031). 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 

r. poz. 128). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., 

poz. 460). 

 

10.2. Rozporz�dzenia 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze�nia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u�ytkowego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

– Rozporz�dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 

z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pó�niejszymi zmianami). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika 

budowy, monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane 

dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z 

pó�n. zm.). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 



– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 wrze�nia 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 

poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporz�dzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 

Ochrony �rodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy 

przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 

– Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowa� geodezyjno-kartograficznych oraz czynno�ci 

geodezyjnych obowi�zuj�cych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

– Rozporz�dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pa�dziernika 2015 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 

bada� konserwatorskich, bada� architektonicznych i innych działa� przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz bada� archeologicznych i poszukiwa� zabytków 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1789). 

– Rozporz�dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 

– Rozporz�dzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 

2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV). 

– Rozporz�dzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniaj�ce 

rozporz�dzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówie� (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotycz�ce procedur udzielania zamówie� publicznych 

w zakresie zmiany CPV. 

– Rozporz�dzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 

r. ustanawiaj�ce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 

budowlanych i uchylaj�ce dyrektyw� Rady 89/106/EWG. 

 

10.3. Normy 
– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 

– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 

– PN-IEC 60050-826 Mi�dzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Cz��� 826: 

Instalacje elektryczne. 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, 

kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 

2015 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, (tom I, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny O�rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL: 



• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych, Warszawa 2001, Zeszyt 

3, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, 

Zeszyt 5, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 

6, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodoci�gowych, Warszawa 2003, 

Zeszyt 7, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru w�złów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 

8, 

• Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, 

Zeszyt 12 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST Nr 02 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA 
TERENU POD BUDOW� I ROBOTY ZIEMNE 

 

Kod CPV 45111200-0 

 

1. CZ��� OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego (boisko do piłki no�nej, boisko do piłki 

r�cznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa, bie�nia) wraz z realizacj� zaplecza 

sanitarno-szatniowego w systemie kontenerów sportowych i trybuny trójrz�dowej oraz 

niezb�dn� infrastruktur� techniczn� (w tym o�wietlenia boiska do piłki no�nej i alejek). 

 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obr�bie placu 

budowy. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw� opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 

budowlanych kubaturowych oraz obiektów sportowych i terenów utwardzonych. 

 

1.4. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót ziemnych 

obejmuj�: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

 

1.5. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz 

okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a tak�e 

zdefiniowanymi poni�ej. 

 

1.5.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre�la 

dokumentacja, która powinna zawiera�: 
– rzuty i przekroje obiektów, 

– plan sytuacyjno-wysoko�ciowy, 

– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach, 

– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag�szczenie zasypki, 

nasypu itp.). 

1.5.2. Gł�boko�� wykopu – ró�nica rz�dnej terenu i rz�dnej dna robót ziemnych po 

wykonaniu zdj�cia warstwy ziemi urodzajnej. 

1.5.3. Wykop płytki – wykop, którego gł�boko�� jest mniejsza ni� 1 m. 

1.5.4. Wykop �redni – wykop, którego gł�boko�� jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.5.5. Wykop gł�boki – wykop, którego gł�boko�� przekracza 3 m. 



1.5.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp�kany o nieprzesuni�tych blokach, którego 

próbki nie wykazuj� zmian obj�to�ci ani nie rozpadaj� si� pod działaniem wody 

destylowanej; maj� wytrzymało�� na �ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga u�ycia 

�rodków wybuchowych albo narz�dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 

odspojenia. 

1.5.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, poło�ony w 

obr�bie obiektu kubaturowego. 

1.5.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego 

lub wykonania nasypów, poło�one poza placem budowy. 

1.5.9. Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy obiektu oraz 

innych prac zwi�zanych z tym obiektem. 

1.5.10. Wska�nik zag�szczenia gruntu – wielko�� charakteryzuj�ca stan zag�szczenia gruntu,  

1.5.11. Wska�nik ró�noziarnisto�ci – wielko�� charakteryzuj�ca zag�szczalno�� gruntów 

niespoistych, 

1.5.12. Pozostałe okre�lenia podstawowe i definicje wynikaj�ce z polskich norm, przepisów i 

literatury technicznej: 

– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego 

zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w czasie wykonywania robót, 

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 

robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

– ksi��ka obmiaru – ksi��ka z ponumerowanymi stronami, słu��ca do wpisywania przez 

Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych zał�czników; wpisy w ksi��ki obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru, 

– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne 

do przeprowadzania wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz 

robót, 

– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych 

spraw zwi�zanych z prowadzeniem budowy, 

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� wykonania robót oraz za ich zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.5. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj�cy w terminie okre�lonym w dokumentach umowy przeka�e Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizacj� i współrz�dne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz 

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno�� za ochron� przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ko�cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

 



1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na 

dokumentacj� projektow�: 
– Zamawiaj�cego, 

– sporz�dzon� przez Wykonawc�. 
1.6.3. Zgodno�� robót z dokumentacj� projektow� i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

nadzoru Wykonawcy stanowi� cz��� umowy, a wymagania wyszczególnione w cho�by 

jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbie�no�ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi�zuje 

kolejno�� ich wa�no�ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbie�no�ci, opis wymiarów wa�niejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały b�d� zgodne z dokumentacj� 
projektow� i SST. 

Dane okre�lone w dokumentacji projektowej i w STT b�d� uwa�ane za warto�ci 

docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� 
zgodno�� z okre�lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie b�d� w pełni zgodne z dokumentacj� 
projektow� lub SST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie 

materiały zostan� zast�pione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.6.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b�dzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urz�dzenia zabezpieczaj�ce takie jak: zapory, �wiatła ostrzegawcze, 

sygnały itp., zapewniaj�c w ten sposób bezpiecze�stwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczno�ci w dzie� i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzgl�dów bezpiecze�stwa. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e 

jest wł�czony w cen� umown�. 
1.6.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca b�dzie: 

1. utrzymywa� teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej, 

2. podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i 

norm dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz b�dzie 

unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a 

wynikaj�cych ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego 

sposobu działania. 

Stosuj�c si� do tych wymaga�, b�dzie miał szczególny wzgl�d na: 

1) lokalizacj� baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) �rodki ostro�no�ci i zabezpieczenia przed: 



a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) mo�liwo�ci� powstania po�aru. 

1.6.6. Ochrona przeciwpo�arowa 
Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczalne do 

u�ytku. 

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o 

st��eniu wi�kszym od dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót b�d� miały aprobat� techniczn� wydan� 
przez uprawnion� jednostk� do 31 grudnia 2016 r., a po zako�czeniu okresu jej wa�no�ci 

krajow� ocen� techniczn�, jednoznacznie okre�laj�c� brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na �rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako�czeniu robót 

ich szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem 

przestrzegania wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie 

przepisy Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych 

organów administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 

1.6.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia 

podziemne, takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych 

wła�cicielami tych urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiaj�cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla 

wszelkiego rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i 

urz�dze� podziemnych na terenie budowy i powiadomi� Inspektora nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpocz�cia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz 

b�dzie z nimi współpracował, dostarczaj� c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze� podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 

1.6.9. Ograniczenie obci��e	 osi pojazdów 
Wykonawca stosowa� si� b�dzie do ustawowych ogranicze� obci��enia na o� przy 

transporcie materiałów i gruntu, wyposa�enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezb�dne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 

 



1.6.10. Bezpiecze	stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych 

bezpiecze�stwa i higieny pracy. 

 W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniaj�cych 

odpowiednich wymaga� sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj� ce, socjalne 

oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. 

Uznaje si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej 

nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w cenie umownej. 

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 

u�ywane do robót od daty rozpocz�cia do daty zako�czenia robót (do wydania potwierdzenia 

ich zako�czenia przez Inspektora nadzoru). 

 Wykonawca b�dzie utrzymywa� roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru 

ostatecznego. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 

nadzoru powinien rozpocz�� roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.12. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 

pa�stwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób 

zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie wykorzystania opatentowanych 

urz�dze� lub metod i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ
CE MATERIAŁÓW (GRUNTY) 
Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2. 

 

2.1. �ródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce proponowanego �ródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie �wiadectwa bada� 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada� w celu udokumentowania, �e 

materiały uzyskane z dopuszczalnego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania SST w 

czasie post�pu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole� od wła�cicieli i odno�nych organów władzy 

na pozyskanie materiałów jakichkolwiek �ródeł miejscowych, wł�czaj�c w to �ródła 

wskazane przez Zamawiaj�cego i jest zobowi�zany dostarczy� Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty przed rozpocz�ciem eksploatacji �ródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentacj� zawieraj�c� raporty z bada� terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowan� przez siebie metod� wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 



Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za spełnienie wymaga� ilo�ciowych i 

jako�ciowych materiałów z jakiegokolwiek �ródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty zwi�zane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba �e postanowienia 

ogólnych lub szczegółowych warunków umowy stanowi� inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdj�te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

�wiru b�d� formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

uko�czeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy b�d� wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymaga� umowy lub wskaza� Inspektora nadzoru. 

 Z wyj�tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie 

b�dzie prowadzi� �adnych wykopów w obr�bie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja �ródeł materiałów b�dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowi�zuj�cymi na danym obszarze. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i 
wła�ciwo�� do robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

 

Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawc�. 
 

2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by� przez Wykonawc� 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów 

mog� by� wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi� nadmiar obj�to�ci 

robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

Je�eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b�d�c nadmiarem 

obj�to�ci robót ziemnych, zostały za zgod� Inspektora nadzoru wywiezione przez 

Wykonawc� poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni� budowa nasypów lub 

wykonanie prac obj�tych kontraktem, Wykonawca jest zobowi�zany do dostarczenia 

równowa�nej obj�to�ci gruntów przydatnych ze �ródeł własnych, zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru. 

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by� wywiezione przez 

Wykonawc� na odkład. Zapewnienie terenów na odkład nale�y do obowi�zków 

Zamawiaj�cego, o ile nie okre�lono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo�e 

nakaza� pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatno�� wynika 

jedynie z powodu zamarzni�cia lub nadmiernej wilgotno�ci. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ
CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3. 

 

 

 



3.1. Wymagania dotycz�ce sprz�tu 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót powinien 

by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci 

wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umow�. 
Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania robót ma by� 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 

�rodowiska i przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych 

dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Je�eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj� mo�liwo�� wariantowego u�ycia 

sprz�tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany sprz�t, po 

akceptacji Inspektora nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania 

warunków umowy, zostan� przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone 

do robót. 

 

3.2. Sprz�t do robót ziemnych 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza� si� 
mo�liwo�ci� korzystania z nast�puj�cego sprz�tu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (narz�dzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urz�dzenia do hydromechanizacji itp.), 

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci�gi itp.), 

– sprz�tu zag�szczaj�cego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ
CE TRANSPORTU 
 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4. 

 

4.1. Wymagania dotycz�ce transportu 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie 

wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci przewo�onych 

materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym w umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b�d� spełnia� wymagania dotycz�ce 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e� na osie i innych 

parametrów technicznych. �rodki transportu nieodpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych 

obci��e� na osie mog� by� dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 



Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2. Transport gruntów 
Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien by� dostosowany do 

kategorii gruntu (materiału), jego obj�to�ci, technologii odspajania i załadunku oraz 

odległo�ci transportu. Wydajno�� �rodków transportowych powinna by� ponadto 

dostosowana do wydajno�ci sprz�tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 

(materiału). 

Zwi�kszenie odległo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo�e by� podstaw� 
roszcze� Wykonawcy, dotycz�cych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwi�kszone 

odległo�ci nie zostały wcze�niej zaakceptowane na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ
CE WYKONANIA ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5. 

 

5.1. Zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow� oraz za jako�� 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno�� z dokumentacj� 
projektow�, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysoko�ci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora nadzoru. 

Nast�pstwa jakiegokolwiek bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostan�, je�li wymaga� tego b�dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 

Wykonawc� na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

wyst�puj� ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, 

wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. 
Polecenia Inspektora nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Dokładno�� wyznaczenia i wykonania wykopu 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj�ce pó�niejszemu zasypaniu 

nale�y wyznaczy� przed przyst�pieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 

kraw�dzi wykopów powinny by� wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 

poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 

powinno by� sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 

dzienniku budowy. 



Tyczenie obrysu wykopu powinno by� wykonane z dokładno�ci� do +/– 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by� wi�ksze ni� 
+/– 10 cm. Ró�nice w stosunku do projektowanych rz�dnych robót ziemnych nie mo�e 

przekroczy� +1 cm i – 3 cm. 

Szeroko�� wykopu nie mo�e ró�ni � si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +/– 10 

cm, a kraw�dzie wykopu nie powinny mie� wyra�nych załama� w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno ró�ni� si � od projektowanego o wi�cej ni� 10% jego 

warto�ci wyra�onej tangensem k�ta. Maksymalna gł�boko�� nierówno�ci na powierzchni 

skarp nie powinna przekracza� 10 cm przy pomiarze łat� 3-metrow�. 
 

5.3. Odwodnienia robót ziemnych 
Niezale�nie od budowy urz�dze�, stanowi�cych elementy systemów odwadniaj�cych, 

uj�tych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaj� tego warunki 

terenowe, wykona� urz�dzenia, które zapewni� odprowadzenie wód gruntowych i 

opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczy� grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi�zek takiego wykonywania 

wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawa� w całym okresie trwania robót 

spadki, zapewniaj�ce prawidłowe odwodnienie. 

Je�eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn� nawodnieniu, które spowoduje 

ich długotrwała nieprzydatno��, Wykonawca ma obowi�zek usuni�cia tych gruntów i 

zast�pienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 

ze strony Zamawiaj�cego za te czynno�ci, jak równie� za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniej�cych zbiorników naturalnych i urz�dze� odwadniaj�cych 

musi by� poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.4. Odwodnienie wykopów 
 

Technologia wykonania wykopu musi umo�liwia� jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

 W czasie robót ziemnych nale�y zachowa� odpowiedni spadek podłu�ny rowków 

odwadniaj�cych, umo�liwiaj�cych szybki odpływ wód z wykopu. 

 	ródła wody odsłoni�te przy wykonywaniu wykopów, nale�y uj�� w rowy i/lub 

dreny. Wody opadowe i gruntowe nale�y odprowadzi� poza teren pasa robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6. 

 

6.1. Zasady kontroli jako�ci robót 
Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osi�gn�� zało�on� jako�� robót. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z 

cz�stotliwo�ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�ci s� okre�lone w SST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
 



6.1.1. Badana i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b�d� przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

 W przypadku, gdy normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 

stosowa� mo�na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada�, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.1.2. Raporty z bada	 
Wyniki bada� (kopie) b�d� przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.1.3. Kontrola jako�ci materiałów 
Inspektor nadzoru mo�e dopu�ci� do u�ycia tylko te materiały, które posiadaj�: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze 

zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru Polskich Norm lub z 

europejsk� ocen� techniczn�, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza �e s� to wyroby nieobj�te norm� 
zharmonizowan� – dla której zako�czył si� okres koegzystencji – i dla których nie została 

wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub 

aprobat� techniczn� (do ko�ca okresu wa�no�ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 

r., a pó�niej krajow� ocen� techniczn�), b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym pa�stwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

pa�stwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane 

udost�pniane na rynku krajowym s� nieobj�te zakresem przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

rozporz�dzenia Nr 305/2011, a ich wła�ciwo�ci u�ytkowe umo�liwiaj� spełnienie 

podstawowych wymaga� przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

okre�lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udost�pnianym na rynku krajowym dostarcza 

si� informacje o jego wła�ciwo�ciach u�ytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 

pa�stwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 

stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotycz�ce zagro�enia dla zdrowia i 

bezpiecze�stwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i u�ytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty s� wymagane przez SST, ka�da 

ich partia dostarczona do robót b�dzie posiada� te dokumenty, okre�laj�ce w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 

6.1.4.  Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego 

i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko�ca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialno�� za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowi�zuj�cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu 

robót, stanu bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w dzienniku budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. Zapisy 



b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym 

numerem zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale�y wpisywa� w szczególno�ci: 

• dat� przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramów robót, 

• terminy rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarz�dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz��ciowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperatur� powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj�cych 

ograniczeniom lub wymaganiom w zwi�zku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodno�� rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotycz�ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotycz�ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja�nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b�d� 
przedło�one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si�. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

si�. Projektant nie jest jednak stron� umowy i nie ma uprawnie� do wydawania polece� 

Wykonawcy robót. 

 

2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu 

ka�dego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si� w sposób ci�gły 

w jednostkach przyj�tych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu materiałów i wyrobów 

budowlanych u�ywanych w robotach ziemnych do obrotu lub udost�pnieniu na rynku 

krajowym b�d� do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wła�ciwymi przepisami, 

orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy 

b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako�ci. Dokumenty te 

stanowi� zał�czniki do odbioru robót. Winny by� udost�pnione na ka�de �yczenie Inspektora 

nadzoru. 

 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

 



Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w punktach 1-3, nast�puj�ce 

dokumenty: 

a) pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustale�, 
f) korespondencj� na budowie. 

 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami 

specyfikacji okre�lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj� projektow�. 
Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na: 

– wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wód opadowych, 

– wła�ciwe uj�cie i odprowadzenie wysi�ków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót 
Czynno�ci wchodz�ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt. 6.1. 

 

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1. Cz�stotliwo�� oraz zakres bada	 i pomiarów 
Cz�stotliwo�� oraz zakres bada� i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3. 

 

  Tablica 3 
Lp. Badana cecha Min. cz�stotliwo�� bada	 i pomiarów  

1. Pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego   

2. Pomiar szeroko�ci dna wykopu   

3. 

Pomiar rz�dnych powierzchni wykopu 

ziemnego 

Pomiar ta�m�, szablonem, łat� o długo�ci 3 m i 

poziomic� lub  

4. Pomiar pochylenia skarp niwelatorem, w odst�pach co 20 m  

5. Pomiar równo�ci powierzchni wykopu   

6. Pomiar równo�ci skarp   

7. 

Pomiar spadu podłu�nego powierzchni 

wykopu 

Pomiar niwelatorem rz�dnych w odst�pach co 20 m 

oraz w punktach w�tpliwych  

    

 

6.3.2. Szeroko�� wykopu ziemnego 
Szeroko�� wykopu ziemnego nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� ± 

10 cm. 

6.3.3. Rz�dne wykopu ziemnego 
Rz�dne wykopu ziemnego nie mog� ró�ni� si� od rz�dnych projektowanych o wi�cej ni� –3 

cm lub +1 cm. 



6.3.4. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie mo�e ró�ni� si� od pochylenia projektowanego o wi�cej ni� 10% 

warto�ci pochylenia wyra�onego tangensem k�ta. 

6.3.5. Równo�� dna wykopu 
Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� 3 cm. 

6.3.6. Równo�� skarp 
Nierówno�ci skarp, mierzone łat� 3-metrow� nie mog� przekracza� ± 10 cm. 

 

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały niespełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostan� odrzucone. 

Je�li materiały, niespełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub zastosowane, to na 

polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 

i 6 specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo�e uzna� wad� za niemaj�c� 
zasadniczego wpływu na jako�� robót i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZ
CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7. 

 

7.1. Zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 

dokumentacj� projektow� i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca a jego wyniki wpisuje do ksi��ki obmiarów. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ci podanych w kosztorysie 

ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia 

wszystkich robót. Bł�dne dane zostan� poprawione wg ustale� Inspektora nadzoru na pi�mie. 

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu 

miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawc� i Inspektora nadzoru. 

 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót 
 

Długo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo 

wzdłu� linii osiowej. 

Je�li SST wła�ciwe dla danych robót nie wymagaj� inaczej, obj�to�ci b�d� wyliczone w 

m3 jako długo�� pomno�ona przez �redni przekrój wg obj�to�ci wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo�ci robót ziemnych obliczenie wg 

obmiaru w wykopie nie jest mo�liwe, nale�y jak ilo�� oblicza� wg obmiaru na �rodkach 

transportowych lub nasypie z uwzgl�dnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, podanym 

w tablicy nr 1 z tym, �e dolne warto�ci stosowa� w nasypach przed ich zag�szczeniem, a 

górne przy obliczaniu obj�to�ci na jednostkach transportowych. 

Ilo�ci, które maj� by� obmierzone wagowo, b�d� wa�one w tonach lub kilogramach, 

zgodnie z wymaganiami SST. 

 

 

 



7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b�d� 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia 

te lub sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne 

�wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wdra�ania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz�dzenia wagowe odpowiadaj�ce odno�nym 

wymaganiom SST. B�dzie utrzymywa� to wyposa�enie, zapewniaj�c w sposób ci�gły 

zachowanie dokładno�ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b�d� wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie ksi��ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog� 
by� doł�czone w formie oddzielnego zał�cznika do ksi��ki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 

8. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zale�no�ci od ustale� odpowiednich SST, roboty podlegaj� 
nast�puj�cym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 

b) odbiorowi cz��ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu b�dzie dokonany w czasie 

umo�liwiaj�cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

post�pu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiaj�cego. 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b�dzie 



przeprowadzony niezwłocznie, nie pó�niej jednak ni� w ci�gu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawieraj�cych komplet wyników bada� laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilo�ci, jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ostatecznego b�dzie stwierdzona 

przez Wykonawc� wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

pi�mie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nast�pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz�c od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako�czenia robót i przyj�cia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego w 

obecno�ci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj�ca roboty dokona ich oceny 

jako�ciowej na podstawie przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj� projektow� i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w 

trakcie odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj� 
projektow� i SST z uwzgl�dnieniem tolerancji i nie ma wi�kszego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpiecze�stwo ruchu, komisja dokona potr�ce�, oceniaj�c 

pomniejszon� warto�� wykonywanych robót w stosunku do wymaga� przyj�tych w 

dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

1. dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami oraz dodatkow�, je�li została 

sporz�dzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniaj�ce lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksi��ki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. 

PZJ, 

6.dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu materiałów i wyrobów budowlanych u�ywanych w 

robotach ziemnych do obrotu lub udost�pnieniu na rynku krajowym b�d� do 

jednostkowego zastosowania, zgodnie z wła�ciwymi przepisami z SST i ew. PZJ, 



7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz�cych (np. na przeło�enie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót wła�cicielom urz�dze�, 
8. geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego 

nie b�d� gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzgl�dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9. 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez 

Wykonawc� i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 

wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
– robocizn� bezpo�redni� wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

– warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

– warto�� pracy sprz�tu wraz z towarzysz�cymi kosztami, 

– koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

9.2. Organizacja ruchu 
Koszty zwi�zane z organizacj� ruchu obejmuj�: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z 

post�pu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami 

bezpiecze�stwa ruchu, 

c) opłaty/dzier�awy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcj� tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw��ników, barier, 

oznakowa� i drena�u, 

f) tymczasow� przebudow� urz�dze� obcych. 



Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni�cie tymczasowych oznakowa� 

pionowych, poziomych, barier i �wiateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz�cych organizacji ruchu obejmuje: 

d) usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

e) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

f) koszty zwi�zane z organizacj� ruchu publicznego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. Normy 
PN-B-02481: 1998··  Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miar. 

PN-EN 1997-2: 2009· Projektowanie geotechniczne – Cz��� 2: Rozpoznanie i badanie 

podło�a gruntowego. 

 

10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

290). 
 

10.3. Rozporz�dzenia 
a) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, monta�u i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane 

dotycz�ce bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953, z 

pó�niejszymi zmianami). 

b) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 

401). 

 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2017 rok. 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST Nr 03 
BETONOWANIE 

 

Kod CPV 45262300-4 

 

1. CZ��� OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego (boisko do piłki no�nej, boisko do piłki 

r�cznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa, bie�nia) wraz z realizacj� zaplecza 

sanitarno-szatniowego w systemie kontenerów sportowych i trybuny trójrz�dowej oraz 

niezb�dn� infrastruktur� techniczn� (w tym o�wietlenia boiska do piłki no�nej i alejek). 

 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a obj�tych zamówieniem okre�lonym w 

pkt. 1.1. 

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e 

podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych 

z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl�dnieniu 

przepisów bhp. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem konstrukcji 

betonowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót 

zwi�zanych z: 

–  przygotowaniem mieszanki betonowej, 

–  wykonaniem deskowa� wraz z usztywnieniem, 

–  układaniem i zag�szczaniem mieszanki betonowej, 

–  piel�gnacj� betonu. 

 

1.5. Okre�lenia podstawowe i definicje 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz 

okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a tak�e 

podanymi poni�ej: 

Beton zwykły – beton o g�sto�ci powy�ej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 

i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed zwi�zaniem betonu. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodz�cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasi�kliwo�� betonu – stosunek masy wody, któr� zdolny jest wchłon�� beton, do jego masy 

w stanie suchym. 



Stopie� wodoszczelno�ci – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj� cy beton pod 

wzgl�dem przepuszczalno�ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi�ciokrotn� warto�� 

ci�nienia wody w MPa, działaj�cego na próbki betonowe. 

Stopie� mrozoodporno�ci – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj�cy beton pod 

wzgl�dem jego odporno�ci na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan� liczb� 

cykli zamra�ania i odmra�ania próbek betonowych. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikuj�cy beton pod wzgl�dem 

jego wytrzymało�ci na �ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymało�� 

charakterystyczn� w MPa; 

25 – wytrzymało�� charakterystyczna w MPa przy �ciskaniu próbki walcowej o �rednicy 15 

cm i wysoko�ci 30 cm, 

30 – wytrzymało�� charakterystyczna w MPa przy �ciskaniu próbki sze�ciennej o wymiarach 

boków 15x15x15 cm. 

Wytrzymało�� charakterystyczna betonu na �ciskanie C – wytrzymało�� (zapewniona z 

95-proc. prawdopodobie�stwem) uzyskania w wyniku badania na �ciskanie kostek 

sze�ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm� 

PN-EN 12390-3:2011. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji  
Roboty betonowe nale�y wykona� na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne ich sporz�dzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ	CE MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych powinny by� wprowadzone do 

obrotu lub udost�pnione na rynku krajowym zgodnie z wła�ciwymi przepisami, a wi�c 

posiada�: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze 

zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru Polskich Norm lub z 

europejsk� ocen� techniczn�, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza �e s� to wyroby nieobj�te norm� 

zharmonizowan� – dla której zako�czył si� okres koegzystencji – i dla których nie została 

wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub 

aprobat� techniczn� (do ko�ca okresu wa�no�ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 

r., a pó�niej krajow� ocen� techniczn�), b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym pa�stwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w pa�stwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby 

budowlane udost�pniane na rynku krajowym s� nieobj�te zakresem przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

rozporz�dzenia Nr 305/2011, a ich wła�ciwo�ci u�ytkowe umo�liwiaj� spełnienie 



podstawowych wymaga� przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

okre�lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udost�pnianym na rynku krajowym dostarcza 

si� informacje o jego wła�ciwo�ciach u�ytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 

pa�stwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 

stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotycz�ce zagro�enia dla zdrowia i 

bezpiecze�stwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i u�ytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umo�liwia� identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatno�ci do u�ytkowania). 

 

2.2. Beton 
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełnia� wymagania nasi�kliwo�ci, 

mrozoodporno�ci, wodoszczelno�ci oraz mie� wła�ciwy wska�nik wody do cementu (w/c) 

zgodnie z wymogami dotycz�cymi betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 

206+A1:2016-12. 

Skład mieszanki betonowej powinien by� ustalony zgodnie z norm� PN-EN 

206+A1:2016 -12 tak, aby przy najmniejszej ilo�ci wody zapewni� szczelne uło�enie 

mieszanki w wyniku zag�szczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala 

laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do�wiadczalnie powinien 

odpowiada� najmniejszej jamisto�ci. 

Zawarto�� piasku w stosie okruchowym powinna by� jak najmniejsza i jednocze�nie 

zapewnia� niezb�dn� urabialno�� przy zag�szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by� 

wi�ksza ni� 42% przy kruszywie grubym do 16 mm. 

Optymaln� zawarto�� piasku w mieszance betonowej ustala si� nast�puj�co: 

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje si� kilka (3÷5) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj�cych ró�n�, 

ale nie wi�ksz� od dopuszczalnej, ilo�� piasku, 

– za optymaln� ilo�� piasku przyjmuje si� tak�, przy której mieszanka betonowa 

zag�szczona przez wibrowanie charakteryzuje si� najwi�ksz� mas� obj�to�ciow�. 

Warto�� parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wska�nika w/c 

charakteryzuj�cego mieszank� betonow� nale�y okre�li� do�wiadczalnie. Współczynnik ten 

wyznacza si� na podstawie uzyskanych wytrzymało�ci betonu z mieszanek o ró�nych 

warto�ciach w/c (mniejszych i wi�kszych od warto�ci przewidywanej teoretycznie) 

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia warto�ci wska�nika 

w/c w mieszance mo�na skorzysta� z warto�ci parametru A podawanego w literaturze 

fachowej. 

Minimalne ilo�ci cementu w zale�no�ci od klasy betonu s� nast�puj�ce: 

–  260 kg/m3    dla betonu klas C20/25 

–  280 do 300 kg/m3    dla betonu klas C25/30 

–  280 do 340 kg/m3    dla betonu klas C30/37 

–  320 do 360 kg/m3    dla betonu klas C35/45 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zag�szczanej przez wibrowanie i 

dojrzewaj�cej w warunkach naturalnych (�rednia temperatura dobowa nie ni�sza ni� 10°C), 

�redni� wymagan� wytrzymało�� na �ciskanie nale�y okre�li� jako równ� 1,3 C (gdzie C – 

wytrzymało�� charakterystyczna w MPa). 

 

 



2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� 

nast�puj�ce warunki: 

– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia zamkni��) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

–  spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu lub udost�pnieniu 

na rynku krajowym b�d� do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne 

(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania, 

–  spełniaj� wymagania wynikaj�ce z ich terminu przydatno�ci do u�ycia. 

Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyj�cia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny by� przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 

tj. norm, europejskich ocen technicznych b�d� aprobat technicznych – wydanych do 31 

grudnia 2016 r., a po zako�czeniu okresu ich wa�no�ci krajowych ocen technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno by� kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarzni�ciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny by� przechowywane w oryginalnych, zamkni�tych 

opakowaniach w temperaturze powy�ej +5°C a poni�ej +35°C. Wyroby pakowane w worki 

powinny by� układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilo�ci warstw 

nie wi�kszej ni� 10. 

Je�eli nie ma mo�liwo�ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod � nale�y 

przechowywa� w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno 

przechowywa� wody w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w takich, w których 

wcze�niej przetrzymywano materiały mog�ce zmieni� skład chemiczny wody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ	CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
 

3.2. Sprz�t do wykonywania robót betonowych 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania takiego sprz�tu i narz�dzi, które nie 

spowoduj� niekorzystnego wpływu na jako�� materiałów i wykonywanych robót oraz b�d� 

przyjazne dla �rodowiska. 

Do wykonywania robót betonowych nale�y stosowa� nast�puj�cy sprz�t i narz�dzia 

pomocnicze: 

3.2.1. Dozowanie składników 
Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. Składniki musz� by� dozowane 

wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 
Mieszanie składników musi odbywa� si� wył�cznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania si� stosowa� mieszarek wolnospadowych). 



3.2.3. Transport mieszanki betonowej 
Do transportu zewn�trznego mieszanek betonowych nale�y stosowa� mieszalniki 

samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilo�� „gruszek” nale�y dobra� tak, aby zapewni� wymagan� 

szybko�� betonowania z uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie 

samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki 
Do podawania mieszanek nale�y stosowa� pojemniki lub pompy do podawania mieszanek 

plastycznych. Dopuszcza si� tak�e przeno�niki ta�mowe jednosekcyjne do podawania 

mieszanki na odległo�� nie wi�ksz� ni� 10 m. 

3.2.5. Zag�szczanie 
Do zag�szczania mieszanki betonowej stosowa� wibratory wgł�bne o cz�stotliwo�ci min. 

6000 drga�/min. z buławami o �rednicy nie wi�kszej od 0,65 odległo�ci mi�dzy pr�tami 

zbrojenia krzy�uj�cymi si� w płaszczy�nie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny 

charakteryzowa� si� jednakowymi drganiami na całej długo�ci. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ	CE TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
 

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2012 
• Cement wysyłany w opakowaniu powinien by� pakowany w worki papierowe WK co 

najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002. 

• Masa worka z cementem powinna wynosi� 50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz 

napisy na workach powinny by� zgodne z PN-EN 197-1:2012 

• Dla cementu luzem nale�y stosowa� cementowagony i cementosamochody wyposa�one 

we wsypy umo�liwiaj�ce grawitacyjne napełnianie zbiorników i urz�dzenie do ładowania 

i wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mie� identyfikator 

zawieraj�cy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012 

• Do ka�dej partii dostarczanego cementu powinien by� doł�czony dokument dostawy 

zawieraj�cy dane oraz sygnatur� odbiorcz� kontroli jako�ci wg PN-B-197-1:2012 

 

4.3. Magazynowanie kruszywa 
Kruszywo nale�y przechowywa� na dobrze zag�szczonym i odwodnionym podło�u w 

warunkach zabezpieczaj�cych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz 

zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków. 

 
4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Mas� betonow� nale�y transportowa� �rodkami nie powoduj�cymi segregacji ani zmian w 

składzie masy w stosunku do stanu pocz�tkowego. 

Mas� betonow� mo�na transportowa� mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). 

Ilo�� gruszek nale�y dobra� tak, aby zapewni� wymagan� szybko�� betonowania z 

uwzgl�dnieniem odległo�ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych 
ani wywrotek. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia� dostarczenie do miejsca, 

układania masy betonowej o takim stopniu ciekło�ci, jaki został ustalony dla danego sposobu 

zag�szczenia i rodzaju konstrukcji. 



Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by� dłu�szy ni�: 

–  90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C, 

–  70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C, 

–  30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5.  

 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót betonowych 
Przed przyst�pieniem do betonowania powinna by� stwierdzona przez Inspektora nadzoru 

prawidłowo�� wykonania wszystkich robót poprzedzaj�cych betonowanie, a w 

szczególno�ci: 

–  prawidłowo�� wykonania deskowa�, rusztowa�, usztywnie� pomostów itp., 

–  zgodno�� rz�dnych z projektem, 

–  czysto�� deskowania , 

–  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uło�onego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowo�� wykonania wszystkich robót zanikaj�cych, mi�dzy innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 

–  gotowo�� sprz�tu i urz�dze� do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie powinny by� wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 

206+A1:2016-12. 

Betonowanie mo�na rozpocz�� po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa� si� wył�cznie w wyspecjalizowanym 

zakładzie produkcji betonu, który mo�e zapewni� ��dane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno by� dokonywane wył�cznie 

wagowo z dokładno�ci�: 

–  ±2% – przy dozowaniu cementu i wody, 

–  ±3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory musz� mie� aktualne �wiadectwo legalizacji. 

Wagi powinny by� kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urz�dzenia dozuj� ce wod� i płynne domieszki powinny by� sprawdzane co najmniej raz 

w miesi�cu. Przy dozowaniu składników powinno si� uwzgl�dnia� korekt� zwi�zan� ze 

zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania nale�y ustali� do�wiadczalnie, jednak nie powinien on by� krótszy ni� 2 

minuty. 

Do podawania mieszanek betonowych nale�y stosowa� pojemniki o konstrukcji 

umo�liwiaj�cej łatwe ich opró�nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si� sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie nale�y zrzuca� z wysoko�ci wi�kszej ni� 0,75 m od 

powierzchni, na któr� spada. W przypadku, gdy wysoko�� ta jest wi�ksza, nale�y mieszank� 

podawa� za pomoc� rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysoko�ci 8,0 m). 



Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale�y przestrzega� 

wymogów dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgl�dnia� nast�puj�ce zalecenia: 

– w fundamentach, �cianach i ramach mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z 

pojemnika lub ruroci�gu pompy b�d� te� za po�rednictwem rynny warstwami o grubo�ci 

do 40 cm, zag�szczaj�c wibratorami wgł�bnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszank� betonow� nale�y układa� bezpo�rednio z pojemnika lub 

ruroci�gu pompy, 

Przy zag�szczeniu mieszanki betonowej nale�y spełnia� nast�puj�ce warunki: 

– wibratory wgł�bne stosowa� o cz�stotliwo�ci min. 6000 drga� na minut�, 

– podczas zag�szczania wibratorami wgł�bnymi nale�y zagł�bia� buław� na gł�boko�� 5÷8 

cm w warstw� poprzedni� i przytrzymywa� buław� w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., 

po czym wyjmowa� powoli w stanie wibruj�cym, 

– kolejne miejsca zagł�bienia buławy powinny by� od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora; odległo�� ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m, 

– zasi�g działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

gł�boko�ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długo�ci elementu; rozstaw wibratorów nale�y 

ustali� do�wiadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zag�szczanym przez wibrowanie 
wznowienie betonowania nie powinno si� odby� pó
niej ni� w ci�gu 3 godzin lub po 
całkowitym stwardnieniu betonu. Je�eli temperatura powietrza jest wy�sza ni� 20°C, 
czas trwania przerwy nie powinien przekracza� 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania nale�y unika� dotykania wibratorem deskowania i 
poprzednio uło�onego betonu. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak�e w nocy, konieczne 

jest wcze�niejsze przygotowanie odpowiedniego o�wietlenia, zapewniaj�cego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze�stwa pracy. 

 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi�zaniu betonu 
 

Betonowanie konstrukcji nale�y wykonywa� wył�cznie w temperaturach nie ni�szych 
ni� plus 5°C, zachowuj�c warunki umo�liwiaj�ce uzyskanie przez beton wytrzymało�ci 
co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni�ciem. Uzyskanie wytrzymało�ci 15 
MPa powinno by� zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale�y 

wówczas zabezpieczy� miejsce robót za pomoc� mat lub folii. 

 

5.5. Piel�gnacja betonu 
Bezpo�rednio po zako�czeniu betonowania zaleca si� przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi wodoszczelnymi osłonami zapobiegaj�cymi odparowaniu wody z betonu i 

chroni�cymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wy�szej ni� +5°C nale�y nie pó�niej ni� po 12 godz. od 

zako�czenia betonowania rozpocz�� piel�gnacj� wilgotno�ciow� betonu i prowadzi� j� co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob�). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wy�szej beton nale�y polewa� w ci�gu pierwszych 3 

dni co 3 godziny w dzie� i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast�pne dni co najmniej 3 razy na 

dob�. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełnia� wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 



W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by� chronione przed uderzeniami i 

drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymało�ci na �ciskanie co 

najmniej 15 MPa. 

 

5.6. Wyka�czanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowi�zuj� nast�puj�ce wymagania: 

– wszystkie betonowe powierzchnie musz� by� gładkie i równe, bez zagł�bie� mi�dzy 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchni�, 

–  p�kni�cia i rysy s� niedopuszczalne, 

–  wypukło�ci i wgł�bienia nie powinny by� wi�ksze ni� 2 mm. 

Ostre kraw�dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by� oszlifowane. Je�eli 

dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wyko�czenia powierzchni betonowych 

konstrukcji, to bezpo�rednio po rozebraniu deskowa� nale�y wszystkie wystaj�ce 

nierówno�ci wyrówna� za pomoc� tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza si� szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.7. Deskowania 
Konstrukcja deskowa� powinna by� sprawdzana na siły wywołane parciem �wie�ej masy 

betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl�dnia�: 

–  szybko�� betonowania, 

–  sposób zag�szczania, 

–  obci��enia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełnia� nast�puj�ce warunki: 

–  zapewnia� odpowiedni� sztywno�� i niezmienno�� kształtu konstrukcji, 

–  zapewnia� jednorodn� powierzchni� betonu, 

–  zapewnia� odpowiedni� szczelno��, 

–  zapewnia� łatwy ich monta� i demonta� oraz wielokrotno�� u�ycia, 

–  wykazywa� odporno�� na deformacj� pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca si� wykonywa� ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz��� 

deskowa� mo�na u�y� desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo�� desek 

wynosi 32 mm. 

Deski powinny by� jednostronnie strugane i przygotowane do ł�czenia na wpust i pióro. 

Styki, gdzie nie mo�na zastosowa� poł�czenia na pióro i wpust, nale�y uszczelni� ta�mami z 

tworzyw sztucznych albo piank�. Nale�y zwróci� szczególn� uwag� na uszczelnienie styków 

�cian z dnem deskowania oraz styków deskowa� belek i poprzecznic. 

Sfazowania nale�y wykonywa� zgodnie z dokumentacj� projektow�. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
 

6.2. Kontrolna betonu 
Podczas wykonywania robót Wykonawca zobowi�zany jest posiada� za�wiadczenie 

wytwórni, potwierdzaj�ce klas� wbudowanego betonu. Dotyczy to ka�dej dostawy 

mieszanki betonowej. 

 

6.3. Kontrola deskowa� 
Przed rozpocz�ciem betonowania nale�y sprawdzi� szczelno�� i jako�� wykonania 

deskowania. 



7.  WYMAGANIA DOTYCZ	CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych 
 

Obj�to�� konstrukcji betonowej oblicza si� w m3 (metr sze�cienny). Do obliczenia ilo�ci 

przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si� wymiary według dokumentacji projektowej. Z 

kubatury nie potr�ca si� rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 
Je�eli wszystkie pomiary dały wynik pozytywny mo�na uzna�, �e roboty betoniarskie 

zostały wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz specyfikacj� techniczn� 

(szczegółow�). 

Je�eli chocia� jeden wynik jest negatywny roboty nale�y uzna� za niezgodne z 

wymaganiami. W takim przypadku nale�y ustali� zakres prac koniecznych do usuni�cia 

nieprawidłowo�ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale�y przedstawi� je do 

ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu nale�y 

zapisa� w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usuni�cie przed odbiorem ko�cowym. 

Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, 

je�eli tak� form� przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj�cego, na podstawie 

przedło�onych dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la� umowa. 

Wykonawca robót obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty: 
–  dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

–  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 



– dziennik budowy i ksi��ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu lub udost�pnieniu na rynku krajowym 

b�d� do jednostkowego zastosowania u�ytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

–  protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i odbiorów cz��ciowych. 

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiaj�cego i wykonawcy. Protokół powinien zawiera�: 

–  ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 

–  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia, 

–  stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego 

pomi�dzy zamawiaj�cym a 

wykonawc�. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej po 

u�ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej konstrukcji, z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(ko�cowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej 

jako�ci robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi� wykonawcy 

wszystkie zauwa�one wady w wykonanych robotach betoniarskich. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9. 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez 

Wykonawc� i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 

wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 

–  przygotowanie stanowiska roboczego, 

–  dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 

–  obsług� sprz�tu, 

–  monta� rusztowa� z pomostami i deskowa�, 

–  przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj� oraz z 

zag�szczeniem i piel�gnacj�, 

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie� 

osadzenie potrzebnych zakotwie�, marek, rur itp., 

–  demonta� deskowa�, rusztowa� i pomostów wraz z ich oczyszczeniem, 



– oczyszczenie stanowiska pracy i usuni�cie, b�d�cych własno�ci� wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych i urz�dze�, 

–  wykonanie bada� i pomiarów kontrolnych standardowych, 

–  koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1 Normy 
- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i �elbetowe 
- PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

- PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 

- PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 

- PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 

- PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 

- PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie.  

 

10.2. Ustawy 
–  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 

r. Nr 0, poz. 1570). 

–  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 

0, poz. 655). 

–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 

290). 

 

10.3. Rozporz�dzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 

bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z 

pó�niejszymi zmianami). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 

U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2017 rok. 

–  Instrukcja zabezpieczenia przed korozj� konstrukcji betonowych i �elbetowych, wydanie 

ITB nr 240/82. 

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozj� alkaliczn� betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych, wydanie ITB nr 306/91. 

–  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 

 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST Nr 04 

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI, Z WYJ ĄTKIEM DRÓG 
 

Kod CPV 45233250-6 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego (boisko do piłki nożnej, boisko do piłki 
ręcznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa, bieżnia) wraz z realizacją zaplecza 
sanitarno-szatniowego w systemie kontenerów sportowych i trybuny trójrzędowej oraz 
niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym oświetlenia boiska do piłki nożnej i alejek). 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni, z wyjątkiem dróg. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w 
pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających 
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu 
przepisów bhp. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni, z 
wyjątkiem dróg. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie 
robót związanych z: 
– przygotowaniem podłoża, 
– wykonaniem podbudowy, 
– wykonaniem obrzeży, 
– wykonaniem drenaży opaskowych, 
– wykonaniem nawierzchni syntetycznych, 
– montażem wyposażenia. 
 
1.5. Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a także 
podanymi poniżej: 
Systemy natryskowe typu SP - warstwa elastyczna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza 
poliuretanowego z barwną, drobnoziarnistą warstwą użytkową (EPDM + lepiszcze 
poliuretanowe) rozprowadzaną metodą natrysku. 
Trawa syntetyczna - nawierzchnia sportowa do wykonania na przestrzeni otwartej, 
zasypywana piaskiem i granulatem gumowym. 
Podłoże elastyczne typu ET - mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego 
połączonego ze sobą lepiszczem poliuretanowym. 



Podbudowa z kruszywa – jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi 
warstwę nośną. 
Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwym uziarnieniu. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji  
Roboty betonowe należy wykonać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 
prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania nawierzchni, powinny być wprowadzone do obrotu lub 
udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc posiadać: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z 
europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą 
zharmonizowaną – dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została 
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 
r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub 
w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby 
budowlane udostępniane na rynku krajowym są nieobjęte zakresem przedmiotowym 
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 
rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza 
się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 
państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 
stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
 
 
 
 



2.2. Trawa syntetyczna piłkarska 60 mm 
Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona do wykonywania nawierzchni sportowych 
na przestrzeni otwartej. Jest zasypywana piaskiem i granulatem gumowym, co pozwala na 
osiąganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrząsów.  
2.2.1. Parametry trawy syntetycznej: 
- wysokość włókna: 60 mm,  
- typ włókna: monofil,  
- skład chemiczny włókna: 100 % polietylen,  
- dtex: min 13000 dtex, 
- ilość włókien: min. 102000 / m2, 
- waga całkowita nawierzchni: min. 2400 gr / m2, 
- grubość każdego włókna: (R1) min. 400 mikronów, 
- kształt włókna: : (R1) nie określa się, 
- wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą min. 80 N/100mm, 
- siła potrzebna do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą (R1) min. 50 N, 
- wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat gumowy w ilości zgodnej z badaniem 
laboratoryjnym. 

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a 
zawartość związków chemicznych powinna być nie większa niż opisana w tabeli poniżej: 

parametr wartości w mg/l 
DOC - po 48 godzinach <  10 
ołów (Pb) < 0,01 
kadm (Cd) < 0,001 
chrom (Cr) < 0,01 
chrom VI (CrVI) < 0,01 
rtęć (Hg) < 0,001 
cynk (Zn) 1,5 
cyna (Sn) < 0,01 

2.2.2. Właściwości techniczno – użytkowe: 
Wykładzina wykonana jest z włókien monofilowych i warstwy podkładowej. Włókna (R1) 
mają przekrój x i mają wtopiony w każde włókno rdzeń stabilizujący. Pojedyncze włókna 
grupowane są w pęczki i tworzą warstwę wierzchnią, imitującą trawę naturalną. Warstwę 
podkładową stanowi część włókien, wpleciona na siatkę (tkaninę) z tworzywa sztucznego i 
razem z siatką zatopiona w lateksowej warstwie podkładowej. Warstwa ta ma czarną barwę i 
szorstką fakturę; jej grubość to 2 mm. 
2.2.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej i wypełnienia, które 
należy dołączyć do oferty:  
a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta 
b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 
c) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 
d) Certyfikat FIFA 2 Star lub Quality Pro dla wykonanego systemu 
e) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub 
ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni, 
potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf oraz 
potwierdzający wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu wodą  i siłę 
potrzebną do wyrwania pęczka trawy po starzeniu wodą (dostępny na www.FIFA.com). 



f) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2014,(R1) lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego 
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) . 
 
2.3. Nawierzchnia sportowa – syntetyczna poliuretanowa, system natryskowy typu SP. 
Systemy natryskowe typu SP - warstwa elastyczna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza 
poliuretanowego z barwną, drobnoziarnistą warstwą użytkową (EPDM + lepiszcze 
poliuretanowe) rozprowadzaną metodą natrysku. Do wykonania przedstawionych systemów 
wylewanych in situ (w miejscu) powinny być stosowane granulaty EPDM z produkcji 
pierwotnej, barwione w masie. 
Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania: 
 Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13 mm. 
Wymaga podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa 
kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym. 
2.3.1.Parametry nawierzchni (R1) nie gorsze niż: 
− Wytrzymałość na rozciąganie: 1,02 – 1,04 MPa,  
− Wydłużenie w chwili zerwania: 101 – 103%,  
− Współczynnik tarcia mierzony odczytem TRRL: 0,54 – 0,56, 
− Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC: 1,7 – 1,9 mm, 
− Amortyzacja – redukcja siły w temp. 23ºC: 37 – 39%, 
− Grubość całkowita nawierzchni: 13 mm. 
2.3.2. Właściwości techniczno–użytkowe: 
 Nawierzchnia składa się z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa 
nośna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas grubość warstwy nośnej 10 – 11 
mm. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system 
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk. 
Grubość warstwy użytkowej 2 – 3 mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane 
linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku. 
2.3.3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
jakościowych, dotyczące systemu nawierzchni: 
a) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta. 
b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia. 
c) Certyfikat IAAF. 
(R1) d) Rekomendacja ITB. 
e) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą (R1) PN-EN 14877:2013 lub PN-EN 
14877:2014. 
f) Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni. ( R1) Certyfikat lub deklaracja 
zgodności z normą DIN 18035-6:2014. 
2.4. Podłoże elastyczne typu ET: 
Jest to mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego połączonego ze sobą 
lepiszczem poliuretanowym. Tego typu podłoże jest alternatywą dla podbudowy z asfaltu czy 
betonu. Dzięki jego zastosowaniu zwiększa się elastyczność całego systemu (podłoże + 
nawierzchnia sportowa), a ponadto cały system jest przepuszczalny dla wody. 
2.4.1. Charakterystyka elastycznej podbudowy:  
Nawierzchnia wymaga podbudowy (podbudowa elastyczna ET) odpowiednio wyprofilowanej 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być 
większe niż 6 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, 
błota, piasku itp. Nie może być zaolejone ( plamy należy usunąć). Podbudowa elastyczna ET 
– jest to rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych poliuretanowo-



gumowych, wymagająca podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Dużą zaletą jej jest 
przepuszczalność dla wody.  
 
2.5. Kruszywo. 

Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty 

dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania(np. deklarację 
właściwości użytkowych, wyniki badan) i przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
do akceptacji. 
2.5.1. Wymagania wobec kruszyw 
Określone według PN-EN 933-1:2012 uziarnienie mieszanki kruszyw musi spełniać 
wymagania przedstawione na rysunku. 

 

 
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko 

mieścić się w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami 
(SDV) z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna 
spełniać także wymagania ciągłości uziarnienia podane w tablicy 2. 

 

 
Tablica 1. Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na sitach kontrolowanych 

–Porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S). 
 
 



 
Miesz 
anka 

Minimalna i maksymalna zawartość frakcji w mieszance - różnice przesiewów 
[%(m/m)] 

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4 16/31,5 
min. max min 

. 
max min. Max min max min. max min. max min. max min max 

0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - - - 

Tablica 2. Wymagania wobec ciągłości uziarnienia na sitach kontrolnych- Różnice przesiewów przy 
badaniu ciągłości uziarnienia mieszanki niezwiązanej 

 
2.6. Warunki przyj ęcia na budowę materiałów i wyrobów  
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 
wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu 

na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne 
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZ ĘDZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
 
Wszelki sprzęt i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości robót, mające niekorzystny 
wpływ na środowisko, zostaną niedopuszczone do stosowania. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Wybór środków transportu. 
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód samowyładowczy i samochód 

dostawczy, względnie inny, gwarantujący bezpieczny transport, chroniący sprzęt i materiały 
przed uszkodzeniem.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5.  



5.2. Trawa syntetyczna piłkarska 60 mm 
5.2.1. Charakterystyka podłoża: 
Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z 
instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i 
stabilne. Na dogęszczonym gruncie rodzimym, po zdjęciu warstw humusu i uzyskaniu 
odpowiedniej wysokości, należy rozłożyć geowłókninę i warstwę odsączającą z piasku. 
Warstwę nośną stanowi warstwa kruszywa łamanego, na której układana jest warstwa 
klinująca i wyrównawcza. Całość podbudowy należy zagęścić mechanicznie. Odchyłki 
mierzone na łacie 2 m nie powinny przekraczać ±2 mm. Nawierzchnia syntetyczna 
odwzorowuje powierzchnie podbudowy. 
5.2.2. Konstrukcja boiska: 
− trawa syntetyczna typu monofil – wysokość włókna min. 6 cm, 
− warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 4 mm - gr. 5 cm, 
− warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 4 - 31,5 mm - gr. 5 cm, 
− warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 - 63 mm - gr. 15 cm, 
− warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego Is=1, gr. 20 cm, 
− geowłóknina pod warstwy technologiczne, 
− grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo. 
 
 Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 30x8x100 cm na 
ławie betonowej z betonu C12/15. 
 Wody opadowe, dzięki zastosowaniu warstw przepuszczalnych nawierzchni i 
podbudowy, ulegać będą naturalnemu wchłonięciu. Dodatkowo wzdłuż obrzeży boiska 
przewidziano drenaż opaskowy ze żwiru, do którego, zgodnie z wyprofilowanym spadkiem 
nawierzchni, będzie odprowadzany nadmiar wód opadowych. Głębokość drenażu 
opaskowego powinna sięgać warstw przepuszczalnych gruntu. 
 
5.2.3. Instrukcja układania sztucznej nawierzchni 
a) Podłoże 

− Równość podłoża do 5 mm mierzona na 3 metrach długości. 
− Przepuszczalność podłoża 6 l/m na minutę. 
− Wskazane odwodnienie liniowe wokół boiska, aby zatrzymać napływ wody z terenu 

przyległego. 
− Spadki boiska powinny być w granicach 0,7-1,0 % 

b) Sprawdzenie przed instalacją: 
− Zgodność dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem (rodzaj) 
− Zgodność liczby dostarczonych rolek 
− Długości rolek (na podstawie naklejonych etykiet) 
− Linii boisk w brytach trawy, jeśli tak były zamówione 

c) Składowanie 
− Po rozładunku rolki powinny pozostać w oryginalnym opakowaniu i być ułożone na 

płaskiej i czystej powierzchni. Mogą być układane jedna na drugą, do wysokości 3-4 
rolek, a stykać powinny się na całej długości, aby uniknąć zagięć i załamań. 

− Należy maksymalnie skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 
− Najlepszym rozwiązaniem jest rozładowanie i ułożenie rolek na boisko bezpośrednio 

w miejscach ich późniejszej instalacji. 
d) Instalacja 

− Przed rozłożeniem rolki należy dokładanie sprawdzić wszystkie jej wymiary 
− Należy unikać zbyt dużych zakładek pomiędzy brytami trawy 



− Należy zaznaczyć punkty ułożenia brytów trawy przed ich rozładowaniem.  
− Pierwsza rolka powinna być rozłożona wzdłuż bocznej krawędzi. Następne układane 

równolegle z 5 cm zakładką 
− Cięcie sąsiadujących brytów trawy należy wykonywać poprzez dwie wykładziny. 

Należy w tym celu posłużyć się specjalnym nożem posiadającym regulację wysokości 
ostrza, które pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien 
(źdźbeł). 

− Cięcia należy wykonywać tak, aby jak najmniej uszkadzać łączenia splotów, co 
powoduje mniejsze zniszczenie włókien. 

− W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, należy sprawdzić 
położenie trawy, która ma tendencje do rozszerzania się i skracania. W przypadku 
występowania takiego zjawiska należy korygować ułożenie rolek. Przygotowane i 
przycięte bryty trawy powinny być klejone tego samego dnia. 

e) Klejenie 
− Bryty trawy mogą być klejone wyłącznie na taśmach łączeniowych. 
− Dwuskładnikowy poliuretanowy klej rozkładany jest na taśmie na szerokości 16 cm. 
− Klej należy rozprowadzać przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub 

szpachelki. 
− Klej należy przygotowywać zgodnie z instrukcją. 
− Z uwagi na charakterystykę kleju musi być on bardzo dobrze mechanicznie 

wymieszany. 
− Klej może być nakładany na suchej taśmie i podkładzie brytów trawy przy 

temperaturze powyżej 10ºC. W przypadku niższych temperatur, klej należy po 
przygotowaniu przechowywać w ciepłych pomieszczeniach magazynowych. 

− Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala 
na równomierne rozłożenie kleju na taśmie, a także pozwala na wprowadzenie 
grubszej warstwy kleju na styku łączenia trawy. Jest to bardzo ważne, gdyż 
uniemożliwia to penetrację piasku kwarcowego na linii styku brytów trawy. 

− Przed przyłożeniem brytów trawy do taśmy z klejem należy bardzo dokładnie 
sprawdzić ułożenie centralne taśmy łączeniowej. 

− Statystycznie najwięcej reklamacji spowodowanych jest złym ustawieniem taśmy 
łączeniowej. 

− Jako pierwszy należy dociskać docinany bryt trawy uważając, aby nie zbrudzić 
klejem włókien trawy. Bryty trawy należy dociskać bezpośrednio po przyłożeniu, a 
także ponownie, kiedy następuje polimeryzacja kleju. 

− Klej po dociśnięciu musi wypełnić w całości porowatość podłoża trawy przy 
dodatkowym założeniu, iż jest to minimalna grubość.  

− Wiązanie finalne kleju w zależności od temperatury otoczenia następuje w czasie 20-
90 minut  

f) Linie 
− Linie boisk są zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biały.  
− Linie wycinane są nożem o dwóch ostrzach (rozsuwanie umożliwia wybór szerokości 

cięcia). 
− W przypadku linii należy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25 cm). 
− Należy dokonać testu wycinania linii, aby upewnić się czy została dobrze wybrana 

jego szerokość  
g) Zasypywanie piaskiem 

− Położona i sklejona wraz z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co 
do ilości i rodzaju zgodnym z wymaganiami producenta trawy syntetycznej, 



− Po równomiernym rozsypaniu piasek należy szczotkować, aby mógł penetrować w 
głąb włókien trawy. 

− Piasek winien być rozsypywany przynajmniej w dwóch partiach oraz partii finalnej. 
− Szczotkowanie każdej partii wymaga trójkątnej szczotki ciągniętej przez mini traktor. 
− Zabiegi powyższe powinny być dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem 

suchego piasku kwarcowego (wilgoć może spowodować złą penetrację piasku w 
trawie). 

− Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzać regularnie i w odpowiedniej 
ilości. Maszyna powinna pracować wzdłuż szerokości boiska. 

h) Zasypywanie granulatem gumowym 
− Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym 
− Granulat musi być zgodny co do ilości i rodzaju z wymaganiami producenta trawy 

syntetycznej,  
− Do zasypywania piaskiem i granulatem należy użyć specjalistycznej maszyny z 

regulacją prędkości zasypu. 
5.2.4. Uwagi: 
• (R1) Boisko do piłki nożnej z trawy sztucznej wykonać w kolorze zielonym w dwóch 

odcieniach. 
• Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  
• Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie (R1) aprobat technicznych ITB, 

atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich 
Norm i innych wymaganych certyfikatów. 

• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 
polskimi normami. 

 
5.3. Nawierzchnia sportowa – syntetyczna poliuretanowa, system natryskowy typu SP. 
5.3.1. Charakterystyka podłoża: 
 Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m. nie powinny być większe niż 8 
mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. 
Nie może być zaolejone (plamy należy usunąć).  
 Cześć istniejącego boiska asfaltowego, na którym zlokalizowane będzie boisko do piłki 
ręcznej i koszykowej, powinna być naprawiona i przygotowana w taki sposób aby nie 
występowało wykruszania się warstwy górnej. Należy wykonać miejscowe usunięcia warstwy 
asfaltu niespełniającego wymagań podbudowy i uzupełnić je nową nawierzchnią. Pod 
południową częścią boiska, która wykracza poza obszar istniejącego boiska asfaltowego należy 
wykonać podbudowę asfaltową lub równoważną. Podbudowa wymaga impregnacji. Na 
warstwie podbudowy należy wykonać warstwę stabilizującą z kruszywa i granulatu, z 
wyprofilowaniem spadków, lub równoważną. 
 Podbudowę boiska do piłki siatkowej i tenisa oraz bieżni lekkoatletycznej stanowić 
będzie podłoże elastyczne wykonane na warstwach zagęszczonego kruszywa. Na 
dogęszczonym gruncie rodzimym, po zdjęciu warstw humusu i uzyskaniu odpowiedniej 
wysokości, należy rozłożyć geowłókninę i warstwę odsączającą z piasku. Warstwę nośną 
stanowi warstwa kruszywa łamanego, na której układana jest warstwa klinująca i 



wyrównawcza. Całość podbudowy należy zagęścić mechanicznie. Odchyłki mierzone na łacie 
2 m nie powinny przekraczać ±4 mm. Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie 
podbudowy. 
5.3.2. Konstrukcja boiska: 
Boisko do piłki ręcznej i koszykowej: 
− warstwa użytkowa z granulatu kolorowego EPDM i poliuretanu – gr. 2 – 3 mm, 
− warstwa nośna nawierzchni z granulatu SBR połączonego lepiszczem – gr. 10 – 11 mm, 
− warstwa stabilizująca z kruszywa i granulatu SBR połączone lepiszczem – gr. 3,5 – 8 cm 
− istniejąca nawierzchnia asfaltowa - gr. ok. 5 cm, 
− istniejąca warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego - gr. ok. 15 cm, 
− grunt rodzimy. 
 
Boisko do piłki siatkowej i tenisa oraz bieżnia lekkoatletyczna: 
− warstwa użytkowa z granulatu kolorowego EPDM i poliuretanu – gr. 2 – 3 mm, 
− warstwa nośna nawierzchni z granulatu SBR połączonego lepiszczem – gr. 10 – 11 mm, 
− warstwa stabilizująca z kruszywa i granulatu SBR połączone lepiszczem – gr. 3,5 cm 
− warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego o frakcji 0 - 4 mm - gr. 5 cm, 
− warstwa klinująca z kruszywa łamanego o frakcji 4 - 31,5 mm - gr. 5 cm, 
− warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5 - 63 mm - gr. 15 cm, 
− warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego Is=1, gr. 20 cm, 
− geowłóknina pod warstwy technologiczne, 
− grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo. 
 
 Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 30x8x100 cm na 
ławie betonowej z betonu C12/15. 
 Wody opadowe, dzięki zastosowaniu warstw przepuszczalnych nawierzchni i 
podbudowy, ulegać będą naturalnemu wchłonięciu. Dodatkowo wzdłuż obrzeży boiska 
przewidziano drenaż opaskowy ze żwiru, do którego, zgodnie z wyprofilowanym spadkiem 
nawierzchni, będzie odprowadzany nadmiar wód opadowych. Głębokość drenażu 
opaskowego powinna sięgać warstw przepuszczalnych gruntu. 
5.3.3. Warunki instalacji 
Warunki atmosferyczne, w jakich można prowadzić instalację nawierzchni, określa producent 
danego systemu w swojej instrukcji bądź wytycznych. Jeżeli producent nie określił inaczej, 
instalację można przeprowadzać, gdy temperatura powietrza jest nie niższa niż 5oC przez całą 
dobę i przy wilgotności powietrza w granicach 40-90%. 
 
5.4. Podłoże elastyczne typu ET 
Wykonanie elastycznej podbudowy: 
Składa się ona z granulatu gumowego o granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o 
średnicy 3-5 mm, suszonego ogniowo, połączonego lepiszczem PUR. Układana jest 
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas. Granulat gumowy i kruszywo 
kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w mikserze.  
 Przybliżone zużycie poszczególnych produktów na 1 m2 zależy od oczekiwanej 
elastyczności podkładu oraz grubości warstwy: np. przy gr.35 mm:  
- granulat gumowy 1-5 mm wraz ze ścierem gumowym - 11,50 kg  
- kruszywo kwarcowe 2-5 mm - 29,00 kg  
- lepiszcze PUR - 2,30 kg  
Podbudowa powinna być uwałowana w taki sposób aby nie występowało wykruszania się 
warstwy górnej, również wymaga impregnacji. 



5.5. Podbudowa z kruszywa. 
Przyjęta technologia zagęszczania nie powinna niekorzystnie oddziaływać na podłoże pod 
projektowane obiekty. Podbudowę należy układać i zagęszczać warstwowo z jednakową 
grubością na całej szerokości poszczególnych boisk z zachowaniem grubości i spadków 
podanych w projekcie. 
 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość 
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20cm. Podbudowę o grubości 
powyżej 20cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
 Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy 
użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca 
statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30kN/m. 
 Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie 
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 
konieczne, operacje rozkładania i wwibrowanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do 
chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami 
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6mm. 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  
Szczegóły dotyczące rodzajów materiałów i układu warstw wg rys. dot. przekrojów 
konstrukcyjnych. 
 
(R1) 5.6. Uwagi: 

• Boisko do piłki ręcznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa oraz bieżnię 
lekkoatletyczną z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową wykonać w kolorze ceglasto-
czerwonym. 

• Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.  

• Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie atestów higienicznych, 
wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych 
wymaganych certyfikatów. 

• W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające 
obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są 
przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich 
zgodność z postanowieniami odpowiednich norm. 

• Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i 
polskimi normami. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Kontrola jakości robót 
Sprawdzenia jakości wykonania robót polega na wizualnej ocenie wykonania robót 



budowlanych i uporządkowania terenu po wykonanych robotach. Materiały przeznaczone do 
wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty zgodności lub aprobaty 
techniczne. Fakt dokonania kontroli kierownik budowy potwierdza wpisem do dziennika 
budowy. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
• kontrolę elementów składowych; 
• kontrolę kompletności wykonania robót; 
• kontrolę wykonania poszczególnych elementów w odniesieniu do przedmiotowych norm i 
przepisów; 
• kontrola wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
7.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
 
 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Jeżeli wszystkie pomiary dały wynik pozytywny można uznać, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową). 

Jeżeli chociaż jeden wynik jest negatywny roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami. W takim przypadku należy ustalić zakres prac koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 
jeżeli taką formę przewiduje. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 



Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 
robót, 
– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 
– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym 

bądź do jednostkowego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub 
żelbetowej po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 
wizualnej konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 
(końcowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 
gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej 
jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich. 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 9. 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu, 
– przygotowanie podłoża, 
– wykonanie obrzeży, 



– oczyszczenie i uzupełnienie podłoża asfaltowego, 
– wykonanie podbudowy, 
– wykonanie nawierzchni, 
– montaż wyposażenia, 
– oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych i urządzeń, 
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych, 
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1 Normy 
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania Ogólne 
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe. 
- PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
(R1)- PN-EN 14877:2014 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. 
 
10.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 
r. Nr 0, poz. 1570). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 
0, poz. 655). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 
290). 
 
10.3. Rozporządzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z 
późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. 
U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 
 Instrukcje techniczne producentów zastosowanych materiałów. 
 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST Nr 05 
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI�GÓW I 

RUROCI�GÓW DO ODPROWADZANIA �CIEKÓW 
 

Kod CPV 45231300-8 

 

1. CZ��� OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego (boisko do piłki no�nej, boisko do piłki 

r�cznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa, bie�nia) wraz z realizacj� zaplecza 

sanitarno-szatniowego w systemie kontenerów sportowych i trybuny trójrz�dowej oraz 

niezb�dn� infrastruktur� techniczn� (w tym o�wietlenia boiska do piłki no�nej i alejek). 

 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z budow� przył�czy wodoci�gowego i 

kanalizacyjnego do zaplecza sanitarno-szatniowego. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a obj�tych zamówieniem okre�lonym w 

pkt. 1.1. 

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e 

podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych 

z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl�dnieniu 

przepisów bhp. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST 
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót zwi�zanych z wykonywaniem konstrukcji 

betonowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci maj�cych na celu wykonanie robót 

zwi�zanych z: 

– wł�czenie do istniej�cej sieci wodoci�gowej, 

– monta� uzbrojenia na przył�czu wodoci�gowym, 

– wł�czenie do istniej�cej sieci kanalizacyjnej. 

 

1.5. Okre�lenia podstawowe i definicje 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz 

okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a tak�e 

podanymi poni�ej: 

Sie� wodoci�gowa – układ poł�czonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłaj�cych i 

rozprowadzaj�cych wod� przeznaczon� do spo�ycia przez ludzi, znajduj�ca si� poza 

budynkami. 

Przył�cze wodoci�gowe – przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 

wodoci�gowej. 

Uzbrojenie przewodów wodoci�gowych – armatura i przyrz�dy pomiarowe zapewniaj�ce 

prawidłowe działanie i eksploatacj� sieci wodoci�gowej. 

Armatura sieci wodoci�gowych – w zale�no�ci od przeznaczenia: 

- armatura zaporowa – zasuwy, zawory, 



- armatura odpowietrzaj�ca – zawory odpowietrzaj�ce, napowietrzaj�ce, 

- armatura reguluj�ca – zawory regulacyjne i redukcyjne, 

- armatura przeciwpo�arowa – hydranty 

Sie� kanalizacji sanitarnej – sie� kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania �cieków 

bytowo – gospodarczych. 

Przykanalik – przewód odpływowy od budynku do pierwszej studzienki 

Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. Pozostałe okre�lenia według 

PN-B-01060 

 
1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji  
Roboty betonowe nale�y wykona� na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne ich sporz�dzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Wszystkie materiały do wykonania konstrukcji betonowych powinny by� wprowadzone do 

obrotu lub udost�pnione na rynku krajowym zgodnie z wła�ciwymi przepisami, a wi�c 

posiada�: 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, �e dokonano oceny ich zgodno�ci ze 

zharmonizowan� norm� europejsk� wprowadzon� do zbioru Polskich Norm lub z 

europejsk� ocen� techniczn�, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza �e s� to wyroby nieobj�te norm� 
zharmonizowan� – dla której zako�czył si� okres koegzystencji – i dla których nie została 

wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno�ci z Polsk� Norm� lub 

aprobat� techniczn� (do ko�ca okresu wa�no�ci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 

r., a pó�niej krajow� ocen� techniczn�), b�d� uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym pa�stwie członkowskim Unii Europejskiej lub 

w pa�stwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby 

budowlane udost�pniane na rynku krajowym s� nieobj�te zakresem przedmiotowym 

zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 

rozporz�dzenia Nr 305/2011, a ich wła�ciwo�ci u�ytkowe umo�liwiaj� spełnienie 

podstawowych wymaga� przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 

okre�lony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udost�pnianym na rynku krajowym dostarcza 

si� informacje o jego wła�ciwo�ciach u�ytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami 

pa�stwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje 

stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotycz�ce zagro�enia dla zdrowia i 

bezpiecze�stwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i u�ytkowania), albo 

–  dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 



Oznakowanie powinno umo�liwia� identyfikacj� producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia oraz daty produkcji (okresu przydatno�ci do u�ytkowania). 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 
Przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji nale�y stosowa� 

nast�puj�ce materiały okre�lone w projekcie: 

- rury PE 40 x 3,7 SDR11 PN 10, 

- kształtki elektrooporowe (mufy, kolana) 

- opaska do nawiercania DN 50/32 mm 

- zasuwa �eliwna, klinowa DN 32 z obudow� teleskopow� i skrzynk� uliczn� 
- zł�czki PE/STAL 

- rura osłonowa PVC DN 80 

- wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej typu JS 4-05 DN20 

- zawór antyska�eniowy typu BA2760 DN25 

- filtr siatkowy do wody DN25 

- zestaw zaworów odcinaj�cych i spustowych 

- ta�ma z polietylenu z wkładk� metaliczn�, słupki betonowe i tabliczki wg PN–86/B–09700 

na oznakowanie trasy przył�cza 

- rury kanalizacyjne PVC klasy S o �rednicy DN 160 x 4,7 mm ł�czone na uszczelki 

gumowe 

- rury osłonowe PVC DN250 

- izolacja ciepłochronna – łupki poliuretanowe lub z wełny mineralnej gr. 8 cm pod foli� 
PVC 

 

2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót przył�czeniowych mog� by� przyj�te na budow�, je�li spełniaj� 
nast�puj�ce warunki: 

– s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia zamkni��) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

– spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu lub udost�pnieniu 

na rynku krajowym b�d� do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne 

(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania, 

– spełniaj� wymagania wynikaj�ce z ich terminu przydatno�ci do u�ycia. 

Przyj�cie materiałów i wyrobów na budow� powinno by� potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokołem przyj�cia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót betonowych powinny by� przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 

tj. norm, europejskich ocen technicznych b�d� aprobat technicznych – wydanych do 31 

grudnia 2016 r., a po zako�czeniu okresu ich wa�no�ci krajowych ocen technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno by� kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarzni�ciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

 

 



3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
 

Wszelki sprz�t i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania jako�ci robót, maj�ce niekorzystny 

wpływ na �rodowisko, zostan� niedopuszczone do stosowania. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 
 

4.2. Wybór �rodków transportu. 
�rodkiem transportu sprz�tu i materiałów jest samochód samowyładowczy i samochód 

dostawczy, wzgl�dnie inny, gwarantuj�cy bezpieczny transport, chroni�cy sprz�t i materiały 

przed uszkodzeniem.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5.  

 

5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
Roboty budowlano – monta�owe powinny by� wykonane zgodnie z projektem, Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci�gowych COBRTI INSTAL oraz przy 

spełnieniu wymaga� zawartych w: Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 roku w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano – 

monta�owych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401), a tak e zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

5.3. Monta	 ruroci�gów wody 
Przewody powinny by� uło�one zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i 

spadku z dokładno�ci�: 
- odchylenia w planie 0,10 m 

- odchylenia spadku ± 0,05 m 

 Odchylenia spadku nie mog� powodowa� spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego 

do zera na odcinku przewodu. Uło�ony odcinek przewodu wodoci�gowego powinien by� 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Monta� przewodów powinien by� wykonywany 

zgodnie z wymaganiami PN–B–10736 w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji 

monta�u producenta rur. Ł�czenie rur z PE i kształtek mo�e si� odbywa� z wykorzystaniem 

nast�puj�cych technik: zgrzewanie, poł�czenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy 

kształtek, poł�czenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei do ł�czenia rur z PE z rurami i 

elementami stalowymi lub �eliwnymi. Najbardziej rozpowszechnion� metod� ł�czenia 

elementów PE jest zgrzewanie. Metod� t� mo�na stosowa� do ł�czenia rury z rur�, rury z 

kształtk� lub kształtki z kształtk�. Do ł�czenia rur i kształtek ci�nieniowych PE stosowa� 
zgrzewanie elektrooporowe. W zgrzewaniu elektrooporowym wykorzystuje si� kształtki PE z 

wbudowanym elementem grzejnym. Kształtki tego typu mog� by� u�ywane do budowy sieci 

rozdzielczych i przył�czy. Zgrzewanie wykonuje si� przy pomocy zgrzewarki 

elektrooporowej. Poł�czenia kołnierzowe z zastosowaniem odpowiednich adapterów stosuje 



si� do ł�czenia ruroci�gów z PE z rurami lub kształtkami wykonanymi z innego materiału 

(stalowymi lub �eliwnymi), armatur� itp. 

 Monta� przewodów z PE powinien by� przeprowadzony zgodnie z instrukcj� 
monta�ow� producenta rur. Przy zmianie kierunku i na odgał�zieniach przewodu powinny 

by� stosowane kształtki producenta rur. 

Wybór producenta rur wodoci�gowych pozostawia si� wykonawcy, z zachowaniem 

wymaganej wytrzymało�ci na ci�nienie 1,0 MPa. 

5.4. Monta	 układu pomiarowego 
Zestaw wodomierzowy zamontowa� na konsoli przytwierdzonej do �ciany zgodnie z norm� 
PN–B–10720:1998. 

5.5. Monta	 przył�cza kanalizacyjnego 
Technologia budowy sieci kanalizacyjnych musi gwarantowa� ze strony Wykonawcy 

utrzymanie trasy i spadków kanału zgodnie z dokumentacj� techniczn�. Do układania 

przewodów w wykopie mo�na przyst�pi� po cz��ciowym odbiorze technicznym wykopu i 

podło�a. Kanał nale�y układa� od jego najni�szego punktu, ka�da rura po uło�eniu zgodnie z 

osi� i niwelet� powinna �ci�le przylega� do podło�a na całej długo�ci i co najmniej ¼ 

obwodu. Gniazda zł�czy monta�owych obsypa� po wykonaniu próby.  

 Odchyłka od osi projektowanej nie mo�e przekracza� ± 2 cm, natomiast spadek 

ruroci�gu powinien by� jednostajny, a odchyłka nie mo�e przekracza� ±1 cm. 

 Monta� prowadzi� zgodnie z PN – EN 1401 „Systemy przewodowe z tworzyw 

sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe systemy przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku 

winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i 

systemu” i PN-EN 1610 „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 

5.5. Próba szczelno�ci na eksfiltracj� 
Po uło�eniu kanałów nale�y je przepłuka� i wykona� prób� szczelno�ci przez napełnienie 

wod� i obejrzenie zł�czy, które winny by� odkryte dla mo�liwo�ci stwierdzenia ewentualnych 

przecieków. Obowi�zuje norma PN – EN 1610. 

 Prób� wykona� odcinkami pomi�dzy studniami rewizyjnymi. Zaleca si� 
przeprowadzenie próby szczelno�ci osobno dla przewodów i osobno dla studni rewizyjnych. 

Badany odcinek powinien by� obsypany warstw� ochronn� z wył�czeniem zł�czy rur i 

poł�cze� mi�dzy studniami. 

 Ruroci�gi kanalizacyjne poddaje si� próbie ci�nienia o warto�ci 3,0 m sł.w. Ci�nienie 

mo�e by� mniejsze o ile wynika to z zagł�bienia przewodu. Przewód przed badaniem 

powinien by� przez 1 godz. całkowicie napełniony wod� w celu nale�ytego odpowietrzenia i 

ustabilizowania si� poziomu wody, po tym okresie nale�y uzupełni� ubytek wody i przyst�pi� 
do próby. 

 Ruroci�g uwa�a si� za szczelny je�li dopełniana ilo�� wody w czasie 15 min nie 

przekroczy 0,02 dm3/ m2 powierzchni rury. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
 

6.2. Kontrolna wykonania 
Przedmiotem kontroli b�dzie zgodno�� z wymogami norm, certyfikatów, Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodoci�gowych oraz Sieci Kanalizacyjnych 

oprac. przez COBRTI INSTAL oraz z dokumentacj� projektow�. Podczas wykonywania 

robót obowi�zuj� ni�ej wymienione sprawdzenia, badania, odbiory maj�ce na celu 

zapewnienie wysokiej jako�ci robót: 



- wytyczenie trasy ruroci�gu, 

- odbiór techniczny dna wykopu, 

- szeroko�� wykopu, 

- rz�dne dna wykopu, 

- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 

- rodzaj podło�a pod ruroci�g, 

- zabezpieczenie od obci��e� ruchu kołowego, 

- odległo�� od budowli s�siaduj�cej, 

- rodzaj rur, kształtek i armatury, 

- sprawdzenie wymaganych aprobat, atestów, dopuszcze� materiałów, które zostan� 
wbudowane, 

- składowanie rur, kształtek i armatury, 

- zag�szczenie obsypki przewodu, 

- szczelno�� ruroci�gu zgodnie z PN–B–10725, 

- uzbrojenie na przewodach, 

- wyniki płukania i dezynfekcji przewodów, 

- badanie na eksfiltracj� kanalizacji, 

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

Z powy�szych czynno�ci nale�y sporz�dzi� protokoły z udziałem inspektora nadzoru i osób 

uprawnionych przez Inwestora oraz potwierdzi� ich wykonanie wpisem do dziennika 

budowy. 

 

6.3. Próba szczelno�ci 
Prób� szczelno�ci wodoci�gu nale�y przeprowadzi� wg PN–B–10725:1997. 

Przy próbie szczelno�ci nale�y zachowa� nast�puj�ce zasady: 

-prób� szczelno�ci nale�y przeprowadza� po całkowitym zako�czeniu monta�u i wzrokowym 

sprawdzeniu poł�cze�, 
- do czasu przeprowadzenia próby ci�nieniowej nie przysypywa� piaskiem zł�czy rur i 

kształtek, 

- maksymalna temperatura wodoci�gu nie mo�e by� wy sza ni� 20oC, woda do próby 

pobierana b�dzie z istniej�cego wodoci�gu, 

- przed przyst�pieniem do próby przewód nale�y napełni� wod� na okres kilku godzin, 

- prób� szczelno�ci wykonywa� w temperaturze min +1oC, 

- na zł�czach poddanego próbie przewodu nie mog� wyst�powa� przecieki w postaci kropelek 

wody, 

- szczelno�� przewodu powinna gwarantowa� utrzymanie ci�nienia próbnego przez okres 30 

minut podczas przeprowadzania próby hydraulicznej, 

- ci�nienie próbne powinno wynosi� 1,5 ci�nienia roboczego, lecz nie mniej ni� 1 MPa (10 

bar) 

 

6.4. Dezynfekcja i płukanie 
Dla dezynfekcji i płukania przewodów wodoci�gowych nale�y: 

- napełni� przewody wod� z dodatkiem podchlorynu sodu 

- roztwór pozostawi� na 24 godziny, po tym czasie wod� spu�ci� z ruroci�gu, 

- ruroci�g przepłuka� wod� czyst� z jednoczesnym poborem próbek wody do bada� 

laboratoryjnych. 

Po stwierdzeniu dobrej jako�ci wody wykonane przewody mo�na odda� do eksploatacji. 

Przed oddaniem do eksploatacji przewody wodoci�gowe dokładnie przepłuka� czyst� wod�. 
 

 



7.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 
Je�eli wszystkie pomiary dały wynik pozytywny mo�na uzna�, �e roboty zostały 

wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow� oraz specyfikacj� techniczn� (szczegółow�). 
Je�eli chocia� jeden wynik jest negatywny roboty nale�y uzna� za niezgodne z 

wymaganiami. W takim przypadku nale�y ustali� zakres prac koniecznych do usuni�cia 

nieprawidłowo�ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale�y przedstawi� je do 

ponownego odbioru. 

Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj�cych zakryciu nale�y 

zapisa� w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usuni�cie przed odbiorem ko�cowym. 

Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci 

kierownika budowy. 

Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego rozliczenia robót, 

je�eli tak� form� przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (ko
cowy) 
Odbiór ko�cowy stanowi ostateczn� ocen� rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj� projektow�. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiaj�cego, na podstawie 

przedło�onych dokumentów, wyników bada� oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna okre�la� umowa. 

Wykonawca robót obowi�zany jest przedło	y� komisji nast�puj�ce dokumenty: 
– dokumentacj� projektow� z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

– Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie 

wykonywania robót, 

– dziennik budowy i ksi��ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu lub udost�pnieniu na rynku krajowym 

b�d� do jednostkowego zastosowania u�ytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegaj�cych zakryciu i odbiorów cz��ciowych. 

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu. 



Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiaj�cego i wykonawcy. Protokół powinien zawiera�: 
– ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni�cia, 

– stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania konstrukcji z zamówieniem. 

Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego 

pomi�dzy zamawiaj�cym a wykonawc�. 
 

8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej po 

u�ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej konstrukcji, z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny 

(ko�cowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej 

jako�ci robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi� wykonawcy 

wszystkie zauwa�one wady w wykonanych robotach betoniarskich. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9. 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstaw� płatno�ci jest warto�� (kwota) podana przez 

Wykonawc� i przyj�ta przez Zamawiaj�cego w dokumentach umownych (ofercie). 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, 

wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w 

dokumentacji projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót b�d� obejmowa�: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narz�dzi i sprz�tu, 

– obsług� sprz�tu, 

– wł�czenie do istniej�cej sieci wodoci�gowej, 

– monta� uzbrojenia na przył�czu wodoci�gowym, 

– wł�czenie do istniej�cej sieci kanalizacyjnej, 

- wykonanie próby szczelno�ci na eksfiltracj�, 
- wykonanie próby szczelno�ci, 

- wykonanie dezynfekcji i płukania, 

– oczyszczenie stanowiska pracy i usuni�cie, b�d�cych własno�ci� wykonawcy, materiałów 

rozbiórkowych i urz�dze�, 
– wykonanie bada� i pomiarów kontrolnych standardowych, 

– koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

 

 

 

 



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1 Normy 
- PN – EN 545:2000 Rury, kształtki i wyposa�enie z �eliwa sferoidalnego oraz ich zł�cza do 

ruroci�gów wodnych – Wymagania i metody bada� 
- pr PN – EN 805 Zaopatrzenie w wod� – Wymagania dla sieci wodoci�gowych i ich cz��ci 

składowych. 

- PN – 87/B – 01060 Sie� wodoci�gowa zewn�trzna – Obiekty i elementy wyposa�enia – 

Terminologia. 

- PN – 81/B – 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

- PN – B – 10725:1997 Wodoci�gi – Przewody zewn�trzne – Wymagania i badania. 

- PN – B – 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

- PN – 92/B – 01706/Az1:1999 „Instalacje wodoci�gowe. Wymagania w projektowaniu”. 

- PN – EN 1401„Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe 

systemy przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku winylu (PVC-U) 

do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i 

systemu”. 

- PN – 99 /B – 10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne” 

- PN – EN 1610„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” 

- BN – 72/8972„Wodoci�gi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewn�trznych 

przewodów wodoci�gowych” 

- PN – 81/B – 03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpo�rednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie” 

-PN – EN 476:2001 „Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej”. 

-PN – EN 752 – 1:2000 „Zewn�trzne systemy kanalizacyjne. Poj�cia ogólne i definicje”. 

-PN – B – 10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci�gowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

- ZAT/97 – 01 – 001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy ł�cz�ce w ruroci�gach 

ci�nieniowych do wody 

 

10.2. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wod� i zbiorowym 

odprowadzeniu �cieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) 

 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 

109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 

110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 

1800,Nr 74/02 poz. 676 Nr 80/03 poz. 718 

 

10.3. Rozporz�dzenia, instrukcje i inne dokumenty 
– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�cego dane dotycz�ce 

bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pó�niejszymi 

zmianami). 

– Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 

z 2015 r. Nr 0, poz. 1422). 



– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja – 2017 rok. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze�stwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010). 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodno�ci 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 

poz. 2041). 

- Rozporz�dzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze�nia 2000 r. w sprawie warunków, jakim 

powinna odpowiada� woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w k�pieliskach, oraz 

zasad sprawowania kontroli jako�ci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 

poz.937). 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych i kanalizacyjnych 

opracowane przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r. 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST Nr 06 
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE 

 

Kod CPV 45310000-3 

 

1. CZ��� OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 

Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego (boisko do piłki no�nej, boisko 

do piłki r�cznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa, bie�nia) wraz z realizacj� 
zaplecza sanitarno-szatniowego w systemie kontenerów sportowych i trybuny trójrz�dowej 

oraz niezb�dn� infrastruktur� techniczn� (w tym o�wietlenia boiska do piłki no�nej i alejek). 

 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania 

dotycz�ce wykonania i odbioru zewn�trznych i wewn�trznych instalacji elektrycznych oraz                         

monitoringu terenu. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a obj�tych zamówieniem 

okre�lonym w pkt. 1.1. 

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce 

tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, 
�e podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 

wynikaj�cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 

uwzgl�dnieniu przepisów bhp. 

 

1.4. Przedmiot i zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci maj�ce na celu 

wykonanie: 

• Instalacji rozdziału energii 

• Instalacji zasilania zaplecza kontenerowego 

• Instalacji o�wietlenia boiska do piłki no�nej 

• Instalacji o�wietlenia trybun i alejek 

• Instalacji monitoringu zewn�trznego 

 

Specyfikacja obejmuje nast�puj�cy zakres robót: 

• Rozbudowa istniej�cej rozdzielnicy warsztatów o rozł�cznik bezpiecznikowy 

• Monta� rozdzielnicy głównej kompleksu sportowego 

• Monta� rozdzielnicy o�wietlenia zewn�trznego 

• Monta� zł�cza kablowego dla zaplecza kontenerowego 

• Wykonanie zasilania do zaplecza kontenerowego 

• Wykonanie zasilania o�wietlenia zewn�trznego wraz z posadowieniem słupów 

o�wietleniowych 

• Monta� latarni hybrydowych 

• Wykonanie instalacji sterowania o�wietleniem zewn�trznym 

• Wykonanie instalacji monitoringu zewn�trznego 

• Wykonanie instalacji uziemie� zaplecza kontenerowego i słupów o�wietleniowych 



1.5. Okre�lenia podstawowe i definicje 
Okre�lenia podstawowe w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz 

okre�leniami podanymi w ST Nr 01 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

Szczegółowe  wymagania dotycz�ce wykonania instalacji zostały okre�lone pod 

poni�szymi kodami CPV:  

– CPV 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach,  

– CPV 45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne, 

– CPV 45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 

– CPV 45314310-7 – Układanie kabli, 

– CPV 45315600-4 – Instalacje niskiego napi�cia, 

– CPV 45317300-5 – Instalowanie elektrycznych urz�dze� elektrycznych. 

– CPV 45314200-3 - Instalowanie infrastruktury kablowej 

 
1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

Wszelkie roboty elektroinstalacyjne, nale�y wykona� zgodnie z zało�eniami                         

i parametrami okre�lonymi  w niniejszej specyfikacji technicznej a tak�e zgodnie                           

z kompletem rysunków dokumentacji technicznej. W skład robót wchodz� wszystkie prace 

uzupełniaj�ce, zwi�zane z pracami podstawowymi oraz wszystkie �wiadczenia niezb�dne dla 

pełnego i prawidłowego uko�czenia robót. Wykonawca zobowi�zany jest dostarczy� w/w 

instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty powinien wykonywa� zgodnie z regułami 

sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST Nr 01 Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.7. 

 

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji  
Dokumentacj� robót elektrycznych i teletechnicznych stanowi�: 

• Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury              

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 

zamówie� publicznych), zgodna z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072) 

• Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarz�dzeniem MGPiB z 15.12.1994 r.                  

w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29) 

• Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodno�ci �wiadcz�ce o dopuszczeniu 

do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania u�ytych wyrobów 

budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. (Dz. U. z 2000 r. nr 

106, poz. 1126 z pó�niejszymi zmianami) 

• Protokoły odbiorów cz��ciowych, ko�cowych i robót zanikaj�cych, z zał�czonymi 

protokołami z bada� kontrolnych 

• Dokumentacja powykonawcza 

 

Roboty nale�y wykonywa� na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW 
 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania                           
i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 



Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiada�, co do 

parametrów i jako�ci, wymaganiom Projektu Budowlanego, specyfikacji materiałowej              

oraz przedmiaru robót i przyj�tym rozwi�zaniom technicznym. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonywania instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

powinny posiada�: 
• Aprobaty Techniczne lub by� produkowane zgodnie z obowi�zuj�cymi normami, 

• Certyfikat lub Deklaracje Zgodno�ci z Aprobata Techniczna lub z PN, 

• Certyfikat na znak bezpiecze�stwa, 

• Deklaracj� zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat� 
techniczn� 

Na ka�de ��danie Zamawiaj�cego (b�d� Inspektora nadzoru) Wykonawca obowi�zany jest 

okaza� powy�sze dokumenty. 

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe, systemów, urz�dze� i wyposa�enia, zostały 

u�yte w niniejszym opracowaniu w celu okre�lenia odpowiedniego standardu wykonania                

i wyposa�enia. 

Wykonawca ma prawo wnioskowa� o zastosowanie rozwi�za� zamiennych, nie 

obni�aj�cych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mog� poci�ga� za sob� zwi�kszenia 

kosztów inwestycji ani zmienia� idei projektu. Wszelkie zmiany musz� uzyska� akceptacj� 
Inwestora i Głównego Projektanta. Je�eli zastosowanie rozwi�zania zamiennego wi��e si�              
z konieczno�ci� wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskuj�ca ponosi pełn� 
odpowiedzialno�� za dokonanie tych zmian, zwi�zan� z tym koordynacj� mi�dzybran�ow�                  
oraz uzyskanie niezb�dnych uzgodnie� i pozwole�. 
Sposób transportu i składowania powinien by� zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowi�zany jest posiada� na budowie pełn� 
dokumentacj� dotycz�c� składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 

 

2.2. Materiały do wykonania robót 
Do materiałów wyszczególnionych w obowi�zuj�cych i publikowanych katalogach 

(KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nale�y stosowa� 
zasady okre�lone w zało�eniach ogólnych i szczegółowych katalogów. W szczególno�ci 

nale�y stosowa� warunki i normy tam wskazane. 

Materiały, które nie maj� odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone s� 
do stosowania w budownictwie, nale�y stosowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi kartami 

wyrobów i instrukcjami producentów. Normy zu�ycia nale�y przyjmowa� zgodnie                         

z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów. 

 

2.3. Warunki przyj�cia na budow� materiałów i wyrobów do robót betonowych 
Materiały i wyroby do robót elektrycznych mog� by� przyj�te na budow�, je�li 

spełniaj� nast�puj�ce warunki: 

• s� zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk� podan� w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 

• s� wła�ciwie opakowane, firmowo zamkni�te (bez oznak naruszenia zamkni��)                  
i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol 

handlowy wyrobu), 

• spełniaj� wymagane wła�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

• producent dostarczył dokumenty �wiadcz�ce o dopuszczeniu do obrotu lub 

udost�pnieniu na rynku krajowym b�d� do jednostkowego zastosowania oraz karty 

techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania 

• spełniaj� wymagania wynikaj�ce z ich terminu przydatno�ci do u�ycia 



2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót elektrycznych 
Materiały i wyroby do robót elektrycznych powinny by� przechowywane                      

i magazynowane zgodnie z instrukcj� producenta oraz wymaganiami odpowiednich 

dokumentów odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych b�d� aprobat 

technicznych – wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zako�czeniu okresu ich wa�no�ci 

krajowych ocen technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych 

powinno by� kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 

atmosferycznymi, przemarzni�ciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 3 
 

Do wykonania robót nale�y zastosowa� sprz�t, maszyny i narz�dzia, wła�ciwe dla 

danego rodzaju robót, przy uwzgl�dnieniu przeci�tnej organizacji pracy. Nakłady pracy 

sprz�tu winny wynika� z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzgl�dnieniem zało�e� 
ogólnych i szczegółowych. 

Wszelki sprz�t, maszyny i narz�dzia niegwarantuj�ce zachowania jako�ci robót lub maj�ce 

niekorzystny wpływ na �rodowisko, nie zostan� dopuszczone do stosowania. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 4 
 

4.2. Wybór �rodków transportu. 
�rodkiem transportu sprz�tu i materiałów jest samochód samowyładowczy                       

i samochód dostawczy, wzgl�dnie inny, gwarantuj�cy bezpieczny transport, chroni�cy sprz�t 
i materiały przed uszkodzeniem.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV   
 45000000-7, pkt. 5.  
 
5.2. Warunki przyst�pienia do robót 
 Roboty budowlano – monta�owe powinny by� wykonane zgodnie z projektem, 

„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Monta�owych, cz. V – 

Instalacje elektryczne, a tak�e zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

5.3. Szczegółowy opis robót 
Wymaga si�, aby wszystkie materiały i urz�dzenia były dobrane wg wytycznych oraz 

przedmiaru robót z zał�cznikami. Nale�y stosowa� materiały wysokiej klasy, niezawodne, 

renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. 

Wszystkie materiały i urz�dzenia musz� posiada� komplet dopuszcze�, aprobat i atestów. W 

przypadku elementów widocznych takich jak oprawy o�wietleniowe, nale�y przed zakupem 

przedstawi� prototyp oraz kolorystyk� do akceptacji przez Inwestora lub Inspektora Nadzoru 



 

5.3.1. Zasilanie kompleksu sportowego. 
Na potrzeby o�wietlenia boiska do piłki no�nej, alejek i trybun oraz zasilania zaplecza 

kontenerowego, przewiduje si� rozbudow� istniej�cej rozdzielni RGW o rozł�cznik 

bezpiecznikowy 160A z wkładk� bezpiecznikow� 80A. Z projektowanego rozł�cznika nale�y 

wyprowadzi� WLZ do projektowanej rozdzielnicy kompleksu sportowego RKS, 

zlokalizowanej na �cianie po prawej stronie rozdzielni RGW. Zgodnie z informacj� uzyskan� 
od U�ytkownika rozdzielnica RGW posiada zapas mocy na zasilenie projektowanych 

instalacji. 

W rozdzielnicy RKS przewidziano ochronnik przeciwprzepi�ciowy typ 1 (klasa B) oraz 

zabezpieczenia do zasilania zł�cza kablowego zaplecza kontenerów ZKK i do rozdzielnicy 

o�wietlenia zewn�trznego TOZ.  

Zł�cze kablowe ZKK zlokalizowane b�dzie przy zapleczu kontenerowym, natomiast 

rozdzielnica TOZ obok rozdzielnicy RKS. Zasilanie rozdzielnicy TOZ wykona� kablem 

YKY�o prowadzonym w rurce instalacyjnej po �cianie. Zł�cze kablowe ZKK zasili� kablem 

YKY�o prowadzonym w ziemi i cz��ciowo w rurach ochronnych, zgodnie z planem sieci 

zewn�trznych. 

Rozdzielnica TOZ i zł�cze ZKK wyposa�one b�d� w ochronniki przeciwprzepi�ciowe typ 2 

(klasa C). 

Sterowanie o�wietleniem w rozdzielnicy TOZ zrealizowane b�dzie za pomoc� kasety 

sterowania o�wietleniem KSO w pokoju nauczyciela zaplecza kontenerowego.  

Z rozdzielnicy TOZ wyprowadzony b�dzie kabel typu YKY�o, zasilaj�cy oprawy stadionowe 

oraz oprawy o�wietlenia trybun i alejek. Ze zł�cza ZKK wyprowadzone b�d� kable YKY�o  

do tablic rozdzielczych wewn�trz kontenerów. Poł�czenie mi�dzy kontenerami zrealizowane 

b�dzie poprzez zł�cza gniazdo-wtyk 63A/400V – kabel zasilaj�cy i podł�czenie – po stronie 

wykonawcy instalacji elektrycznych. 

Uwaga: tablice rozdzielcze oraz instalacje elektryczne wewn�trz kontenerów – w zakresie 

dostawy kontenerów. Po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych jest doprowadzenie 

zasilania, podł�czenie kontenerów oraz wykonanie uziemienia i pomiarów ochronnych dla 

całego zaplecza kontenerowego. 

 

5.3.2. Główny wył�cznik pr�du 
W celu zapewnienia mo�liwo�ci awaryjnego wył�czenia zasilania zaplecza 

kontenerowego, zaprojektowano główny wył�cznik pr�du GWP, umieszczony na obudowie 

zł�cza ZKK. Przycisk nale�y umie�ci� w obudowie koloru czerwonego i oznaczy� 
piktogramem „Główny wył�cznik pr�du”. 

 

5.3.3. Instalacja o�wietlenia terenu 
Projektuje si� zasilanie obwodów o�wietlenia zewn�trznego z rozdzielnicy o�wietlenia 

zewn�trznego TOZ, zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni w budynku warsztatów. 

Obwód zasilaj�cy oprawy na słupach zawiera:  

• zabezpieczenie nad-pr�dowe i zwarciowe, 

• styczniki mocy,  

• układ sterowania o�wietleniem. 

 



Dla potrzeb zasilania opraw na słupach o�wietleniowych przewidziano układanie kabli 

bezpo�rednio w ziemi oraz w rurach ochronnych (w miejscach pokazanych na planie). W tym 

celu nale�y wykona� wykopy których szeroko�� i gł�boko�� umo�liwi uło�enie kabli/rur 

ochronnych w ziemi na gł�boko��, mierz�c od powierzchni terenu do górnej powierzchni 

kabli / rury, co najmniej 70cm. 

Na dno wykopu nale�y wykona� posypk� z piasku o grubo�ci minimum 10cm. Na niej nale�y 

układa� kable i rury ochronne a nast�pnie nale�y je zasypa� warstw� piasku o grubo�ci 

minimum 10cm. Na warstw� piasku nale�y nasypa� warstw� rodzimego gruntu o grubo�ci co 

najmniej 15cm, nast�pnie przykry� foli� o trwałym kolorze niebieskim – dla kabli o napi�ciu 

Un<=1kV.  

Kraw�dzie folii powinny wystawa� minimum 50mm poza kraw�dzie uło�onych kabli. Kable 

nale�y zaopatrzy� na całej długo�ci w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odst�pach nie 

wi�kszych ni� 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzy�owaniu, wej�ciu do 

rur osłonowych itp. Miejsca wprowadzania kabli do rur nale�y uszczelni� zabezpieczaj�c 

przed przenikaniem wody i zamulaniem rur. 

Przy skrzy�owaniu projektowanych kabli z drogami kołowymi, nale�y stosowa� rury 

osłonowe o  �rednicy minimum  	110mm. Długo�� rury osłonowej powinna by� tak dobrana, 

aby zapewni� ochron� kabla na całej szeroko�ci jezdni oraz dodatkowo na długo�ci minimum 

0,50m po obu stronach drogi.  

Przy skrzy�owaniach i zbli�eniach kabli energetycznych i sygnalizacyjnych mi�dzy sob� 
nale�y zachowa� odległo�ci mi�dzy kablami zgodnie z norm� N SEP-E-004 tablica nr 1. Je�li 
odległo�ci te nie mog� by� zachowane dopuszcza si� ich zmniejszenie pod warunkiem, �e 

ka�dy z krzy�uj�cych si� kabli b�dzie chroniony przed uszkodzeniem na całej długo�ci 

skrzy�owania (zbli�enia) oraz na długo�ci minimum 50cm w obie strony od skrzy�owania 

(zbli�enia). Przy skrzy�owaniach i zbli�eniach z ruroci�gami nale�y zapewni� odległo�ci 

kabli od tych ruroci�gów zgodnie z norm� N SEP-E-004 tablica nr 2. W przypadku gdy 

odległo�ci te nie mog� by� zachowane dopuszcza si� ich zmniejszenie pod warunkami: 

• Prowadzenia kabla w rurze ochronnej, je�eli kabel jest uło�ony nad ruroci�giem,  

• Zastosowanie osłony otwartej nad kablem, je�eli kabel uło�ony jest pod ruroci�giem. 

 

Projektuje si� układ sterowania o�wietleniem umo�liwiaj�cy sterowanie automatyczne 

realizowane za pomoc� zegara steruj�cego z czujnikiem zmierzchowym reaguj�cym na cewki 

styczników w torach obwodów pr�dowych. Sensor czujnika zmierzchowego nale�y 

zabudowa� na elewacji poza zasi�giem  �wiatła z lamp o�wietleniowych i innych  �ródeł 

zakłócaj�cych prawidłowe działanie czujników. Dodatkowo przewidziano mo�liwo�� 
sterowania r�cznego, które jest realizowane za pomoc� przeł�cznika zabudowanego w 

rozdzielnicy.  

Projektuje si� dwa niezale�ne układy sterowania o�wietleniem: 

• dla opraw o�wietlenia boiska sportowego przewidziano sterowanie za pomoc� kasety 

sterowniczej KSO, umieszczonej w pokoju nauczyciela. Kaseta, poł�czona kablem                    

z rozdzielnic� TOZ, b�dzie umo�liwiała sterowanie r�czne za pomoc� przycisku 

zał�cz/wył�cz. 

• dla opraw o�wietlenia trybun i ławek przy boisku przewidziano sterowanie 

automatyczne realizowane za pomoc� zegara steruj�cego z czujnikiem zmierzchowym 

reaguj�cym na cewk� stycznika w torach obwodów pr�dowych. Sensor czujnika 

zmierzchowego nale�y zabudowa� na elewacji kontenera poza zasi�giem �wiatła                 

z lamp o�wietleniowych i innych  �ródeł zakłócaj�cych prawidłowe działanie 

czujników. Dodatkowo przewidziano mo�liwo�� sterowania r�cznego, które jest 

realizowane za pomoc� przeł�cznika zabudowanego na kasecie sterowniczej KSO. 
 



Dla potrzeb o�wietlenia alejek projekt przewiduje monta� latarni hybrydowych 

solarno – wiatrowych z oprawami 36W, 5100Lm, np. JUPITER  36LH-6, lub równowa�n�. 
Latarnie zamontowa� zgodnie z planem o�wietlenia terenu i podł�czy� do uziomów 

pionowych h=1,5m. Nie przewiduje si� dodatkowej instalacji zasilaj�cej latarnie. Monta� 
nale�y zleci� wykwalifikowanej ekipie. Dostarczenie i monta� uziomów jak równie� 
wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia – po stronie wykonawcy instalacji 

elektrycznych. 

 

5.3.4. Instalacja o�wietlenia terenu 
Instalacja monitoringu została zaprojektowana na kamerach sieciowych IP                          

z zasilaniem PoE. Kamery wyposa�one b�d� w zasilacze 12V/1A, umieszczone w puszce 

monta�owej PFA134 przy kamerze. Sygnał z kamer b�dzie przesyłany po kablu UTP kat. 5e. 

do rejestratora IP, umieszczonego w szafie Rack w pokoju nauczyciela. System monitoringu 

wyposa�ony b�dzie w switch z min. 8 portami oraz rejestrator zaopatrzony w dysk twardy 

min. 1TB, pozwalaj�cy na archiwizacj� do 14 dni.  

Do kamer znajduj�cych si� na słupach o�wietleniowych przewidziano kabel UTP 4x2x0,5 

kat 5e, �elowany, ziemny, prowadzony w rurze ochronnej RHDPE 40x3,7. Do kamer na 

kontenerach kabel UTP doprowadzi� w rurach ochronnych RL.  

• Kamery 
Projekt przewiduje monta� kamer zewn�trznych 3Mpx, PoE, IR, o poni�szych parametrach  

- rozdzielczo�� 2048x1536, 

- kompresja H.264+/H264, 

- przetwornik 1/3” CMOS, 

- obiektyw stały 2,8mm,  

- zasilanie PoE, 12VDC/24VDC 

- obudowa IP67,  

- temperatura pracy -30 – +60st. C, 

- promiennik podczerwieni IR 20m, 

- obudowa wandaloodporna IK10. 

Kamery montowa� do elewacji kontenera oraz na słupach o�wietleniowych zgodnie z planem 

sieci zewn�trznych. Minimalna wysoko�� monta�u tych kamer powinna wynosi� ok. 2,7 m, 

aby zapewni� dobra widoczno�� twarzy osób wchodz�cych na teren a jednocze�nie 

uniemo�liwi� dost�p bez u�ycia drabiny. 

Monta� kamer realizowa� przy wył�czonym zasilaniu, zgodnie z DTR urz�dzenia.  

• Switch, rejestrator i monitor 
Do zbierania sygnałów z kamer przewidziano switch 8 x 10/100Mbps IEEE 802.3,. 

Switch zostanie poł�czony z rejestratorem za pomoc� kabla krosowego. Nale�y przewidzie� 
rejestrator czterokanałowy z interfejsem SATA do podł�czenia dysku 1TB 3,5” 64MB cache, 

pozwalaj�cy na archiwizacj� materiału do 14. Rejestrator musi posiada� dysk o pojemno�ci 

min 1TB, pozwalaj�cy na archiwizacj� materiału ok. 14 dni w trybie wykrywania ruchu. Do 

rejestratora podł�czy� monitor, umieszczony na biurku pokoju nauczyciela, za pomoc� kabla 

HDMI lub VGA. Rejestrator z dyskiem oraz switch umie�ci� w szafie Rack 6U 300mm, 

zamykanej na klucz.  

 



5.3.5. Instalacja uziemie� i poł�cze� wyrównawczych 
Zaplecze kontenera nale�y uziemi� poprzez zastosowanie uziomów pionowych 

ocynkowanych zagł�bionych na minimum 1,5m w ziemi. Wszystkie kontenery poł�czy� ze 

sob� link� LgY 10mm2. Słupy o�wietlenia boiska sportowego podł�czy� do bednarki FeZn 

prowadzonej w rowie kablowym pomi�dzy słupami. Latarnie hybrydowe podł�czy� do 

uziomów pionowych ocynkowanych zagł�bionych na minimum 1,5m w ziemi. 

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi� pomiary rezystancji uziemienia i potwierdzi� 
protokołem.  

 

5.3.6. Ochrona przeciwprzepi�ciowa 
W celu ochrony instalacji przed przepi�ciami spowodowanymi wyładowaniami 

atmosferycznymi oraz przepi�ciami ł�czeniowymi. Przyj�to strefow� koncepcj� ochrony 

przepi�ciowej:  

• ochronniki Typ 1 25kA(10/350)/biegun, Up<2.5kV w rozdzielnicy RKS, 

• ochronniki Typ 2 20kA (8/20)/p, Up<1.5kV w rozdzielnicy TOZ i ZKK. 

 
5.3.7. Ochrona przeciwpo	arowa 

Jako system dodatkowej ochrony przed pora�eniem zaprojektowano SAMOCZYNNE 

WYŁ
CZANIE NAPI�CIA ZASILANIA w układzie sieciowym TN-S. Dodatkowa ochrona 

zapewniona b�dzie równie� przez główne i miejscowe poł�czenia wyrównawcze.  

 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 6 
 

6.2. Kontrolna wykonania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót zwi�zanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, 

teletechnicznych i sieciowych zewn�trznych nale�y przedstawi� do akceptacji Inwestorowi 

lub Inspektorowi nadzoru, zaproponowane urz�dzenia i materiały, które powinny spełnia� 
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada� parametrom 

okre�lonym w dokumentacji projektowej. 

Ka�de urz�dzenie i materiał dostarczony na budow� musi posiada� certyfikat lub deklaracje 

zgodno�ci stwierdzaj�c� zgodno�� własno�ci technicznych z okre�lonymi w normach                      

i aprobatach.  

6.2. Kontrolna wykonania w trakcie prowadzenia robót 
Sprawdzenia w czasie robót polegaj� na kontroli zgodno�ci wykonywania instalacji                

z dokumentacj� projektow� i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowo�� ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowo�� dalszych prac. Sprawdzenia te szczególnie 

powinny dotyczy� robót „zanikaj�cych”. 

 
6.2. Kontrolna wykonania w czasie trwania odbioru 

Sprawdzenia w czasie odbioru robót przeprowadza si� celem oceny spełnienia 

wszystkich wymaga� dotycz�cych wykonanych instalacji a w szczególno�ci: 

• zgodno�ci z dokumentacj� projektow� i wprowadzonymi zmianami, które 

naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 



• jako�ci zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowo�ci działania i funkcjonalno�ci. 

Przy sprawdzeniach w czasie odbioru robót pomocne mog� by� wyniki bada� i pomiarów 

dokonanych w trakcie wykonywania robót 

 
7.  WYMAGANIA DOTYCZ�CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 7 
 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 
 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych lub ulegaj�cych zakryciu 
Roboty zwi�zane z wykonywaniem instalacji i sieci ulegaj�cych zakryciu nale�y 

zgłosi� do odbioru przed przyst�pieniem do dalszych prac zasypowych lub zakrywaj�cych.  

W trakcie odbioru nale�y przedstawi� pomiary izolacji kabli i przewodów. Je�eli wszystkie 

pomiary oraz stan wizualny dały wynik pozytywny mo�na uzna� roboty za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacja i ST i zezwoli� do przyst�pienia do robót 

zakrywaj�cych. Je�eli stan wizualny lub pomiary daj� wynik negatywny roboty nie powinny 

by� odebrane. Wykonawca zobowi�zany jest do usuni�cia wad i ponownie zgłosi� do 

odbioru. 

Wszystkie ustalenia zwi�zane z dokonanym odbiorem robót ul�gaj�cych zakryciu oraz 

materiałów nale�y zapisa� w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór cz��ciowy 
Odbiór cz��ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej cz��ci robót. Odbioru 

cz��ciowego robót dokonuje si� dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru cz��ciowego jest wczesne 

wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem 

ko�cowym. Odbiór cz��ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno�ci 

kierownika budowy. Protokół odbioru cz��ciowego jest podstaw� do dokonania cz��ciowego 

rozliczenia robót je�eli umowa tak� form� przewiduje. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko�cowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczna ocen� rzeczywistego wykonanie robót                     

w odniesieniu do zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacja projektow�. Odbiór 

ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiaj�cego na podstawie przedło�onych 

dokumentów, wyników bada� i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działalno�ci powinna okre�la� umowa. Wykonawca robót 

obowi�zany jest przedło�y� komisji nast�puj�ce dokumenty: 

• projekt budowlany 

• projekty wykonawcze (je�eli wyst�puj�) 
• dokumentacj� powykonawcz� 
• szczegółowe specyfikacje techniczne 

• dziennik budowy z zapisami dotycz�cymi toku prowadzonych robót, 



• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno�ci dla zastosowanych 

materiałów i wyrobów, 

• protokoły odbiorów cz��ciowych, 

• instrukcje producentów dotycz�ce zastosowanych materiałów, 

• wyniki pomiarów. 

 

Badania odbiorcze instalacji powinny obejmowa�: 
• Wykonanie pomiarów stanu izolacji kabli NN, 

• Wykonanie próby działania układu zasilania i GWP, 

• Sprawdzenie poprawno�ci mocowania i monta�u urz�dze�, 
• Sprawdzenie poprawno�ci prowadzenia tras kablowych i przewodów, 

• Wykonanie badanie ci�gło�ci przewodów ochronnych w tym głównych                       

i dodatkowych poł�cze� wyrównawczych, 

• Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

• Wykonanie pomiarów skuteczno�ci szybkiego wył�czenia zasilania, 

• Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, 

• Wykonanie pomiarów spadków napi�cia, 

• Wykonanie pomiarów nat��enia o�wietlenia,  

• Wykonania próby działania poszczególnych urz�dze� oraz instalacji, 
�

Z przeprowadzonych bada� odbiorczych nale�y sporz�dzi� odpowiednie protokoły. 

 

W toku odbioru komisja obowi�zana jest zapozna� si� przedło�onymi dokumentami, 

sprawdzi� działanie instalacji oraz dokona� oceny wizualnej. 

Roboty instalacyjne powinny by� odebrane, je�eli wszystkie wyniki bada� i pomiarów s� 
pozytywne i dostarczone przez wykonawc� dokumenty s� kompletne i prawidłowe pod 

wzgl�dem merytorycznym. Je�eli chocia�by jeden wynik bada� był negatywny instalacja nie 

powinna by� przyj�ta. W takim przypadku nale�y przyj�� jedno z nast�puj�cych rozwi�za�: 
• je�eli to mo�liwe, nale�y poprawi� instalacj� i przedstawi� j� ponownie do 

odbioru, 

• je�eli odchylenia od wymaga� nie zagra�aj� bezpiecze�stwu u�ytkownika oraz 

trwało�ci instalacji, zamawiaj�cy mo�e wyrazi� zgod� na dokonanie odbioru 

ko�cowego z jednoczesnym obni�eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku 

ustale� umownych. 

• w przypadku, gdy nie s� mo�liwe do wykonania podane wy�ej rozwi�zania, 

Wykonawca zobowi�zany jest do usuni�cia wadliwie wykonanych instalacji                 

i zgłosi� je ponownie do odbioru. 

 

W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo�e by� dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynno�ci odbioru sporz�dza si� protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiaj�cego   

i Wykonawcy. Protokół powinien zawiera�: 
• ustalenia podj�te w trakcie prac komisji, 

• ocen� wyników odbioru 

• wykaz wad i usterek ze wska�nikiem mo�liwo�ci ich usuni�cia, 

• stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania instalacji z zamówieniem. 
�



Protokół odbioru ko�cowego jest podstaw� do dokonania rozliczenia ko�cowego pomi�dzy 

Zamawiaj�cym a Wykonawc�. 

8.5. Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie r�kojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji elektrycznej  

po u�ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych, zwi�zanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu r�kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej urz�dze� i instalacji, z uwzgl�dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny (ko�cowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw� do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potr�ce� wynikaj�cych z obni�onej 

jako�ci robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiaj�cy powinien zgłosi� wykonawcy 

wszystkie zauwa�one wady w wykonanych robotach betoniarskich. 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

–  Dz.U.10.243.1623 j.t: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane wraz                            

z pó�niejszymi zmianami; 

–   Dz.U.02.75.690 z pó�n. zm: Rozporz�dzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada�   budynki i ich usytuowanie; 

–  Dz U z 2003r. Nr 120, poz. 1133  z pó�n. zm: Dziennik Ustaw w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

–  Dz.U.2010.109.719 z pó�n. zm: Rozporz�dzenie ministra spraw wewn�trznych i 

administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpo�arowej 

budynków, innych obiektów budowlanych terenów; 

–  Dz.U. Nr 47/03 poz. 401: Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003r.  w sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych; 

–  N-SEP-E-004: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – Projektowanie 

i Budowa; 

–  PN-IEC 364-4-481:1994: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona zapewniaj�ca bezpiecze�stwo - Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od 

wpływów zewn�trznych - Wybór �rodków ochrony przeciwpora�eniowej w 

zale�no�ci od wpływów zewn�trznych; 

  (w zakresie pkt 481.3.1.1); 

–  PN-N-01256-02:1992: Znaki bezpiecze�stwa – Ewakuacja; 

–  PN-EN 12464-1:2004: �wiatło i o�wietlenie - O�wietlenie miejsc pracy - Cz��� 1: 

Miejsca pracy we wn�trzach; 

–  PN-EN 50310:2007: Stosowanie poł�cze� wyrównawczych i uziemiaj�cych w 

budynkach z zainstalowanym sprz�tem informatycznym; 

–  PN-HD 60364-4-41:2009: Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 4-41: 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed pora�eniem 

elektrycznym; 



–  PN-IEC 60364-4-42:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego; 

–  PN-IEC 60364-4-43:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed pr�dem przet��eniowym; 

–  PN-IEC 60364-4-442:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed przepi�ciami - Ochrona 

instalacji niskiego napi�cia przed przej�ciowymi przepi�ciami i uszkodzeniami przy 

doziemieniach w sieciach wysokiego napi�cia; 

–  PN-IEC 60364-4-444:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed przepi�ciami - Ochrona 

przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych; 

–  PN-IEC 60364-4-473:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa - Stosowanie �rodków ochrony 

zapewniaj�cych bezpiecze�stwo - �rodki ochrony przed pr�dem przet��eniowym; 

–  PN-IEC 60364-5-51:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i monta� wyposa�enia elektrycznego - Postanowienia ogólne; 

–  PN-IEC 60364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i monta� wyposa�enia elektrycznego – Oprzewodowanie; 

–  PN-IEC 60364-5-523:2001: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego - Obci��alno�� pr�dowa długotrwała 

przewodów; 

–  PN-IEC 60364-5-53:2000: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i monta� wyposa�enia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza; 

–  PN-IEC 60364-5-534:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego - Urz�dzenia do ochrony przed 

przepi�ciami; 

–  PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-54: 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i 

przewody poł�cze� ochronnych; 

–  PN-HD 60364-5-559:2010: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Cz��� 5-55: Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego - Inne wyposa�enie - 

Sekcja 559: Oprawy o�wietleniowe i instalacje o�wietleniowe; 

–  PN-IEC 60364-7-714:2003: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje o�wietlenia 

zewn�trznego; 

–  PN-EN 60529:2003: Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP); 

–  PN-IEC 60364-5-56:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i monta� wyposa�enia elektrycznego - Instalacje bezpiecze�stwa; 

–  PN-HD 60364-5-54:2010: Instalacje elektryczne niskiego napi�cia - Cz��� 5-54: 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i 

przewody poł�cze� ochronnych; 

–  PN-IEC 60364-4-443:1999: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa - Ochrona przed przepi�ciami - Ochrona 

przed przepi�ciami atmosferycznymi lub ł�czeniowymi; 

–  PN-IEC 0364-5-52:2002: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

monta� wyposa�enia elektrycznego – Oprzewodowanie; 

–  PKN-CEN/TS 54 -14: Specyfikacja techniczna. Projektowanie, zakładanie, odbiór, 

eksploatacja i konserwacja instalacji; 



–  PN-EN 50173-1:2007: Technika Informatyczna – Systemy okablowania 

strukturalnego – Cz��� 1: Wymagania ogólne; 

–  EN 50174-1:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz��� 1 – 

Specyfikacja i zapewnienie jako�ci; 

–  EN 50174-2:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz��� 2 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji wewn�trz budynków; 

–  PN-EN 50346:2004/A1:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania - 

Badanie zainstalowanego okablowania ł�cznie z dodatkiem z 2009r; 

–  PN-EN 50310:2007: Stosowanie poł�cze� wyrównawczych i uziemiaj�cych                   

w budynkach z zainstalowanym sprz�tem informatycznym; 

–  PN-EN 50174-3:2005: Technika informatyczna. Instalacja okablowania – Cz��� 3 – 

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewn�trz budynków; 

 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST Nr 07 
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

�

KOD CPV 45233250-6 

�

1.CZ��� OGÓLNA. 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego (boisko do piłki no�nej, boisko do piłki 

r�cznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa, bie�nia) wraz z realizacj� zaplecza 

sanitarno-szatniowego w systemie kontenerów sportowych i trybuny trójrz�dowej oraz 

niezb�dn� infrastruktur� techniczn� (w tym o�wietlenia boiska do piłki no�nej i alejek). 

 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a obj�tych zamówieniem okre�lonym w 

pkt. 1.1. 

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e 

podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych 

z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl�dnieniu 

przepisów bhp. 

 

1.4. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 

z wykonywaniem i odbiorem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Betonowa kostka 

brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: układów komunikacyjnych, obszarów 

przy boiskach i bie�ni, obszaru wjazdu i wej�cia na teren kompleksu sportowego od strony 

północno-wschodniej.  
�

1.5. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz 

okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a tak�e 

podanymi poni�ej: 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy �cieralnej nawierzchni, wykonany metod� wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzuj�cy si� kształtem, 

który umo�liwia wzajemne przystawanie elementów. 

Kraw��nik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielaj�cy jezdni� od chodnika, 

charakteryzuj�cy si� stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długo�ci� nie wi�ksz� 
ni� 1,0 m. 

Obrze�e - element budowlany, oddzielaj�cy nawierzchnie chodników i ci�gów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Spoina - odst�p pomi�dzy przylegaj�cymi elementami (kostkami) wypełniony okre�lonymi 

materiałami wypełniaj�cymi. 



Szczelina dylatacyjna - odst�p dziel�cy du�y fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umo�liwienia odkształce� temperaturowych, wypełniony okre�lonymi materiałami 

wypełniaj�cymi 
�

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót wykonywanych na tej budowie podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji  
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nale�y wykona� na podstawie dokumentacji, 

której wykaz oraz podstawy prawne ich sporz�dzania podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW 
�

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2. 
Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej przewiduje si� zastosowanie 

nast�puj�cego podstawowego materiału:, 

- kostka grubo�ci 80mm, kl. min 50, na podsypce piaskowo-cementowej. 
�

2.2. Betonowa kostka brukowa.  
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych. 
Betonowa kostka brukowa mo�e mie� nast�puj�ce cechy charakterystyczne, okre�lone w 

katalogu producenta:  

1. Odmiana:  

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej 

(górnej) zwykle barwionej grubo�ci min. 4mm. 

2. Gatunek, w zale�no�ci od wygl�du zewn�trznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko�ci wad 

powierzchni, kraw�dzi i naro�y:  

a) gatunek 1,  

b) gatunek 2,. 

3. Klasa:  

a) klasa „50”, o wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� 50 MPa,  

b) klasa „35”, o wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� 35 MPa. 

4. Barwa:  

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,  

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi).  

5. Wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami okre�lonymi przez producenta. 

6. Wymiary, zgodne z wymiarami okre�lonymi przez producenta, w zasadzie:  

a) długo��: od 140 mm do 280 mm,  

b) szeroko��: od 0,5 do 1,0 wymiaru długo�ci, lecz nie mniej ni� 100 mm,  

c) grubo��: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo�ciami s�: 60mm na 

pochylni� i 80mm na pozostałe obszary. 

Po��dane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umo�liwiały wykonanie warstwy o szeroko�ci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno�ci przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchni�. 
Ostateczn� barw� i kształt kostki uzgodni� z Zamawiaj�cym. 



2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym . 
Betonowa kostka brukowa powinna posiada� aprobat� techniczn�, wydan� przez uprawnion� 
jednostk� (Instytut Badawczy Dróg i Mostów).  

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada� wymaganiom okre�lonym w aprobacie 

technicznej, a w przypadku braku wystarczaj�cych ustale�, powinna mie� charakterystyki 

okre�lone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z poni�szymi 

wskazaniami:  

1) Kształt i wymiary powinny by� zgodne z deklarowanymi przez producenta, z 

dopuszczalnymi odchyłkami od wymiarów:  

− długo�� i szeroko�� ± 3,0 mm,  

− grubo�� ± 5,0 mm. 

2) Wytrzymało�� na �ciskanie powinna by� nie mniejsza ni�:  
− 50 MPa, dla klasy „50”,  

− 35 MPa, dla klasy „35”.  

3) Mrozoodporno��: po 30 cyklach zamra�ania i rozmra�ania próbek w 3% roztworze NaCl 

lub 150 cyklach zamra�ania i rozmra�ania metod� zwykł�, powinny by� spełnione 

jednocze�nie nast�puj�ce warunki:  

− próbki nie powinny wykazywa� p�kni�� i zarysowa� powierzchni licowych,  

− ł�czna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naro�ników i kraw�dzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekracza� 5% masy próbek nie zamra�anych,  

− obni�enie wytrzymało�ci na �ciskanie w stosunku do próbek nie zamra�anych nie powinno 

by� wi�ksze ni� 20%. 

4) Nasi�kliwo��, nie powinna przekracza� 5%.  

5) �cieralno��, sprawdzana na tarczy Boehmego, okre�lona strat� wysoko�ci, nie powinna 

przekracza� warto�ci: − 3,5 mm, dla klasy „50”,  

− 4,5 mm, dla klasy „35”. 

6) Szorstko��, okre�lona wska�nikiem szorstko�ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni 

licowej górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosi� nie mniej ni� 50 

jednostek SRT. 

7) Wygl�d zewn�trzny: powierzchnie elementów nie powinny mie� rys, p�kni�� i ubytków 

betonu, kraw�dzie elementów powinny by� równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 

powinny by� jednorodne. Dopuszczalne wady wygl�dy zewn�trznego i uszkodzenia 

powierzchni nie powinny przekracza� warto�ci podanych w tablicy 1. (Uwaga: Naloty 

wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstaj� w wyniku naturalnych procesów 

fizykochemicznych wyst�puj�cych w betonie podczas jego wi�zania i twardnienia; naloty te 

powoli znikaj� w okresie do 2 lat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tablica 1. Dopuszczalne wady wygl�du zewn�trznego betonowej kostki brukowej  

 
 

 

2.2.3. Składowanie kostek. 
Kostk� zaleca si� pakowa� na paletach. Palety z kostk� mog� by� składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podło�e powinno by� wyrównane i odwodnione.  

 

2.3. Materiały na podsypk� i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni.  
Je�li dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nale�y stosowa� nast�puj�ce 

materiały:  

a) na podsypk� piaskowo-cementow� pod nawierzchni� : 
− mieszank� cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniaj�cego wymagania 

dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszechnego u�ytku spełniaj�cego 

wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany 1 odpowiadaj�cej wymaganiom PN-B-

32250:1988 (PN-88/B-32250),  

b) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

− do wypełnienia górnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� drogowe zalewy 

kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniaj�ce (np. poliuretanowe, 

poliwinylowe itp.), spełniaj�ce wymagania norm lub aprobat technicznych, 

− do wypełnienia dolnej cz��ci szczeliny dylatacyjnej nale�y stosowa� wilgotn� mieszank� 
cementowo-piaskow� 1:8 z materiałów spełniaj�cych wymagania wg 2.3 a) lub inny materiał 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo�redniego wbudowania po dostarczeniu 

na budow�, powinno odbywa� si� na podło�u równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, 



przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 

kamiennymi.  

Przechowywanie cementu powinno by� zgodne z BN-88/6731-08. 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej − zapraw� 
cementowo-piaskow� 1:4 spełniaj�c� wymagania wg 2.3 b), 

 

2.4. Kraw��niki i obrze�a.  
Je�li dokumentacja projektowa, ST lub inspektor nie ustal� inaczej, to do obramowania 

nawierzchni z kostek mo�na stosowa�:  
a) kraw��niki i obrze�a betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub z betonu wibroprasowanego 

posiadaj�cego aprobat� techniczn�,  
Kraw��niki i obrze�a mog� by� ustawiane na:  

a) podsypce cementowo-piaskowej, spełniaj�cych wymagania wg 2.3 a i 2.3 b,  

Kraw��niki i obrze�a mog� by� przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 

według typów, rodzajów, odmian i wielko�ci. Nale�y układa� je z zastosowaniem podkładek i 

przekładek drewnianych. Kruszywo i cement powinny by� składowane i przechowywane wg 

2.3.  

 

2.5. Materiały do podbudowy uło�onej pod nawierzchni� z betonowej kostki brukowej.  
Materiały do podbudowy, ustalone w dokumentacji projektowej lub innym dokumencie 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Podbudow� b�dzie stanowi� tłucze� lub �wir w warstwie grubo�ci 15cm, na warstwie 

odcinaj�cej z piasku gr. 5cm. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, pkt. 3 
 
3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej. 
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si� r�cznie. Je�li powierzchnie 

s� du�e, a kostki brukowe maj� jednolity kształt i kolor, mo�na stosowa� mechaniczne 

urz�dzenia układaj�ce. Urz�dzenie składa si� z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 

słu��cego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich uło�enia. Urz�dzenie to, po 

sko�czonym układaniu kostek, mo�na wykorzysta� do wymiatania piasku w szczeliny 

zamocowanymi do chwytaka szczotkami.  

Do przycinania kostek mo�na stosowa� specjalne narz�dzia tn�ce (np. przycinarki, szlifierki z 

tarcz�). 
Do zag�szczania nawierzchni z kostki nale�y stosowa� zag�szczarki wibracyjne (płytowe) z 

wykładzin� elastomerow�, chroni�ce kostki przed �cieraniem i wykruszaniem naro�y. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 4 
 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych. 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane s� warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymało�ci betonu min. 0,7 R, kostki przewo�one s� na stanowisko, gdzie 

specjalne urz�dzenie pakuje je w foli� i spina ta�m� stalow�, co gwarantuje transport 



samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mo�na równie� przewozi� 
samochodami na paletach transportowych producenta. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5.  

 

5.2. Konstrukcja nawierzchni  
Konstrukcja nawierzchni powinna by� zgodna z dokumentacj� projektow� lub SST. 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje uło�enie warstwy �cieralnej z betonowej kostki brukowej 

na podsypce cementowo-piaskowej, podbudowie oraz warstwie odcinaj�cej z piasku. 

Podstawowe czynno�ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wyst�powaniem podbudowy, 

podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zapraw� cementowo-piaskow�, 
obejmuj�:  
1. przygotowanie podło�a 

2. wykonanie warstwy odcinaj�cej z piasku 

3. wykonanie podbudowy,  

4. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraw��ników, obrze�y),  

5. przygotowanie i roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej,  

6. uło�enie kostek z ubiciem,  

7. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie ni� szczelin,  

8. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  

9. piel�gnacj� nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

 

5.3. Przygotowanie podło�a 

 Koryto wykonane w podło�u z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by� 
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłu�nymi i poprzecznymi 

nawierzchni. Wska�nik zag�szczenia koryta nie mo�e by� mniejszy od 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

 
5.4 Podbudowa. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod uło�enie nawierzchni z kostki brukowej 

powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow�. Podbudow� stanowi tłucze� lub �wir, 

stabilizowane mechanicznie. Warstwa grubo�ci 15cm. 

Pod podbudow�, zgodnie z dokumentacj� projektow�, powinna by� wykonana warstwa 

odcinaj�ca z piasku.  

Podbudowa powinna by� przygotowana zgodnie z wymaganiami okre�lonymi w 

specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy oraz powinna by� wyprofilowana zgodnie 

z projektowanymi spadkami. 

 

5.5. Obramowanie nawierzchni. 
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mo�na stosowa� kraw��niki 

uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraw��ników zgodne z dokumentacj� 
projektow� lub zaakceptowane przez Inspektora. 

Obrze�a  zaleca  si�  ustawia�  przed  przyst�pieniem  do  układania  nawierzchni  z  kostki.   

Przed  ich ustawieniem, po��dane jest uło�enie pojedynczego rz�du kostek w celu ustalenia 

szeroko�ci nawierzchni i prawidłowej lokalizacji kraw��ników lub obrze�y. 



5.6. Podsypka cementowo-piaskowa. 
Grubo�� podsypki po zag�szczeniu powinna wynosi� 5 cm. 
Podsypk� cementowo-piaskow� przygotowuje si� w betoniarkach, a nast�pnie roz�ciela si� na 

uprzednio zwil�onej podbudowie, przy zachowaniu:  

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

− wytrzymało�ci na �ciskanie nie mniejszej ni� R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  

W praktyce, wilgotno�� układanej podsypki powinna by� taka, aby po �ci�ni�ciu podsypki w 

dłoni podsypka nie rozsypywała si� i nie było na dłoni �ladów wody, a po naci�ni�ciu palcami 

podsypka rozsypywała si�. Roz�cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno 

wyprzedza� układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz�cielona podsypka powinna by� 
wyprofilowana i zag�szczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r�cznymi) lub 

zag�szczarkami wibracyjnymi. Je�li podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-

piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni nale�y j� pola� wod� w takiej ilo�ci, aby woda 

zwil�yła cał� grubo�� podsypki. Roz�cielenie podsypki z suchej zaprawy mo�e wyprzedza� 
układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie 

spoin zapraw� musi by� zako�czone przed rozpocz�ciem wi�zania cementu w podsypce. 

Na podsypk� nale�y stosowa� piasek gruby, odpowiadaj�cy wymaganiom PN-B- 06712.  

 

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.  
 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania. 
 Kształt, wymiary, barw� i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt.  2.2.1 oraz dese� ich 

układania powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�, a w przypadku braku 

wystarczaj�cych ustale� Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 

Inspektorowi nadzoru.  

Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, 

Inspektor mo�e poleci� Wykonawcy uło�enie po 1 m2 wst�pnie wybranych kostek, wył�cznie 

na podsypce piaskowej.  

 

5.7.2. Warunki atmosferyczne. 
Uło�enie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� wykonywa� 
przy temperaturze otoczenia nie ni�szej ni� +5oC. Dopuszcza si� wykonanie nawierzchni je�li 
w ci�gu dnia temperatura utrzymuje si� w granicach od 0oC do +5oC, przy czym je�li w nocy 

spodziewane s� przymrozki kostk� nale�y zabezpieczy� materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, pap� itp.).  

 

5.7.3. Uło�enie nawierzchni z kostek. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by� wykonana z elementów o jednakowej grubo�ci. 

Na wi�kszym fragmencie robót zaleca si� stosowa� kostki dostarczone w tej samej partii 

materiału, w której niedopuszczalne s� ró�ne odcienie wybranego koloru kostki.  

Układanie kostki mo�na wykonywa� r�cznie lub mechanicznie. Układanie r�czne zaleca si� 
wykonywa� na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod wzgl�dem 

kształtu lub wymagaj�cych kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz ró�nych 

wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywa� przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca si� wykonywa� na du�ych powierzchniach o prostym 

kształcie, tak aby układarka mogła przenosi� z palety warstw� kształtek na miejsce ich 

uło�enia z wymagan� dokładno�ci�. Kostka do układania mechanicznego nie mo�e mie� 
du�ych odchyłek wymiarowych i musi by� odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

uło�ona na palecie w odpowiedni wzór, bez doło�enia połówek i dziewi�tek, przy czym ka�da 

warstwa na palecie musi by� dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie 



przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi by� wsparte prac� brukarzy, 

którzy uzupełniaj� przerwy, wyrabiaj� łuki, dokładaj� kostki w okolicach studzienek i 

kraw��ników.  

Kostk� układa si� około 1,5 cm wy�ej od projektowanej niwelety, poniewa� po procesie 

ubijania podsypka zag�szcza si�. Powierzchnia kostek poło�onych obok urz�dze� 
infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawa� od 3 mm 

do 5 mm powy�ej powierzchni tych urz�dze� oraz od 3 mm do 10 mm powy�ej korytek 

�ciekowych (�cieków).  

Do uzupełnienia przestrzeni przy kraw��nikach, obrze�ach i studzienkach mo�na u�ywa� 
elementy kostkowe wyko�czeniowe w postaci tzw. połówek i dziewi�tek, maj�cych 

wszystkie kraw�dzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 

nietypowych wymiarach, woln� przestrze� uzupełnia si� kostk� ci�t�, przycinan� na budowie 

specjalnymi narz�dziami tn�cymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcz� itp.). 

 Dzienn� działk� robocz� nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si� 
zako�czy� prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w 

celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki uło�onej na stałe. Przed dalszym wznowieniem 

robót, prowizorycznie uło�on� nawierzchni� na podsypce piaskowej nale�y rozebra� i usun�� 
wraz z podsypk�. 
Nawierzchnia powinna by� wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami. 

 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek.  
Ubicie nawierzchni nale�y przeprowadzi� za pomoc� zag�szczarki wibracyjnej (płytowej) z 

osłon� z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno u�ywa� walca.  

Ubijanie nawierzchni nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni w kierunku jej �rodka i 

jednocze�nie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówno�ci powierzchniowe 

mog� by� zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłu�nym kostki. Po ubiciu nawierzchni 

wszystkie kostki uszkodzone (np. p�kni�te) nale�y wymieni� na kostki całe.  

 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne. 
  

5.7.5.1. Spoiny. 
Szeroko�� spoin pomi�dzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi� od 3 mm do 

5 mm. W przypadku stosowania prostopadło�ciennych kostek brukowych zaleca si� aby osie 

spoin pomi�dzy dłu�szymi bokami tych kostek tworzyły z osi� drogi k�t 45o , a wierzchołek 

utworzonego k�ta prostego pomi�dzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku 

podłu�nego nawierzchni. Po uło�eniu kostek, spoiny nale�y wypełni� zapraw� cementowo-

piaskow�, spełniaj�c� wymagania pkt. 2.3 c), je�li nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej.  

Zapraw� cementowo-piaskow� zaleca si� przygotowa� w betoniarce, w sposób zapewniaj�cy 

jej wystarczaj�c� płynno��. Spoiny mo�na wypełni� przez rozlanie zaprawy na nawierzchni� i 
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpocz�ciem zalewania kostka powinna by� oczyszczona i dobrze zwil�ona wod�. Zalewa 

powinna całkowicie wypełni� spoiny i tworzy� monolit z kostkami.  

Przy wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nale�y zabezpieczy� przed zalaniem 

ni� szczeliny dylatacyjne, wkładaj�c zwini�te paski papy, zwitki z worków po cemencie itp.  

Po wypełnianiu spoin zapraw� cementowo-piaskow� nawierzchni� nale�y starannie oczy�ci�; 
szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z ró�nymi deseniami układania.  

 

 

 



5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne. 
 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 

zapraw� cementowo-piaskow�, nale�y przewidzie� wykonanie szczelin dylatacyjnych w 

odległo�ciach zgodnych z dokumentacj� projektow� lub SST wzgl�dnie nie wi�kszych ni� co 

8 m.  

Szeroko�� szczelin dylatacyjnych powinna umo�liwia� przej�cie przez nie przemieszcze� 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by� 
mniejsza ni� 8 mm.  

Szczeliny te powinny by� wypełnione trwale zalewami i masami okre�lonymi w pkcie 2.3 b). 

Sposób wypełnienia szczelin powinien odpowiada� wymaganiom OST D-05.03.04a 

„Wypełnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”.  

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nale�y stosowa� dodatkowo w miejscach, w których 

wyst�puje zmiana sztywno�ci podło�a (np. nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie 

itp.). 

 

5.7.6. Piel�gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu.  
Nawierzchni� na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zapraw� 
cementowo-piaskow�, po jej wykonaniu nale�y przykry� warstw� wilgotnego piasku o 

grubo�ci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywa� j� w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie 

od 2 tygodni (przy temperaturze �redniej otoczenia nie ni�szej ni� 15oC) do 3 tygodni (w 

porze chłodniejszej) nawierzchni� nale�y oczy�ci� z piasku i mo�na odda� do u�ytku. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
 
6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska�:  

a) w zakresie betonowej kostki brukowej  

− aprobat� techniczn�,  
− certyfikat zgodno�ci lub deklaracj� zgodno�ci dostawcy oraz ewentualne wyniki 

bada� cech charakterystycznych kostek, w przypadku ��dania ich przez Inspektora,  

− wyniki sprawdzenia przez Wykonawc� cech zewn�trznych kostek wg pktu 2.2.2.7),  

b) w zakresie innych materiałów  

− sprawdzenie przez Wykonawc� cech zewn�trznych materiałów prefabrykowanych 

(kraw��ników, obrze�y),  

− ew. badania wła�ciwo�ci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre�lone w normach, 

które budz� w�tpliwo�ci In�yniera.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada� Wykonawca przedstawia Inspektorowi do 

akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót. 
 
6.3.1. Sprawdzenie podło�a i podbudowy. 
Sprawdzenie podło�a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z dokumentacj� 
projektow� i odpowiednimi ST. 

 

 

 



6.3.2. Sprawdzenie podsypki. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłu�nych polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj� projektow� oraz pkt 5.6 

niniejszej ST. 

 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. 
Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega 

na stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z dokumentacj� projektow� oraz wymaganiami wg pkt 

5.7 niniejszej ST: 

- pomierzenie szeroko�ci spoin, 

- sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowo�ci wypełnienia spoin. 

 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni. 
 
6.4.1. Nierówno�ci podłu�ne. 
Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni mierzone łat� lub planografem zgodnie z norm� BN-

68/8931-04 nie powinny przekracza� 0,8 cm. 

 

6.4.2. Spadki nawierzchni. 
Spadki poprzeczne i podłu�ne nawierzchni powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� z 

tolerancj� +/- 0,3%.  

 
6.4.3. Niweleta nawierzchni. 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej nawierzchni i rz�dnymi projektowanymi nie 

powinny przekracza�  +/- 1 cm. 

 

6.4.4. Szeroko�	 nawierzchni. 
Szeroko�� nawierzchni nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +/- 5cm. 

 

6.4.5. Grubo�	 podsypki. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� +/- 1,0 

cm. 

 

6.5. Cz�stotliwo�	 pomiarów. 
Cz�stotliwo�� pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 

wymienionych w pkt 6.4 powinna by� dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca si�, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone 

nie rzadziej ni� 2 razy na 100 m2 nawierzchni i we wszystkich punktach charakterystycznych 

dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wsz�dzie tam, gdzie poleci Inspektor. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Podstaw� przyj�cia jednostki obmiarowej jest przedmiar robót budowlanych. Jednostk� 
obmiarow� jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej. 



 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Nr 00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 

Inspektora, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

• przygotowanie podło�a i wykonanie koryta, 

• ewentualnie wykonanie podbudowy, 

• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod kraw��niki, obrze�a, 

• wykonanie podsypki, 

• ewentualnie wypełnienie dolnej cz��ci szczelin dylatacyjnych 
�

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 9. 

Płatno�� nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocena jako�ci robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i bada�, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 
 

10.1. Normy: 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u�ytku. Skład, wymagania i ocena zgodno�ci 

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów 

i torowisk tramwajowych. Kraw��niki i obrze�a 

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska�nika piaskowego 

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo�ci nawierzchni planografem i łat�. 
9. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 

10. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 	wir 

i mieszanka 

11. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

 

10.2. Rozporz�dzenia i ustawy: 
- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia 1997 roku w sprawie 

ogólnych przepisów 

bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 

811. 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w 

sprawie bezpiecze�stwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 

roku poz. 1118), 

- Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 

881). 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST Nr 08 
NAWIERZCHNIE Z PŁYT A�UROWYCH 

 
KOD CPV 45233250-6 

 
1.CZ��� OGÓLNA. 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego (boisko do piłki no�nej, boisko do piłki 

r�cznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa, bie�nia) wraz z realizacj� zaplecza 

sanitarno-szatniowego w systemie kontenerów sportowych i trybuny trójrz�dowej oraz 

niezb�dn� infrastruktur� techniczn� (w tym o�wietlenia boiska do piłki no�nej i alejek). 

 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z wykonaniem nawierzchni z betonowych płyt 

a�urowych. 

 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a obj�tych zamówieniem okre�lonym w 

pkt. 1.1. 

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e 

podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych 

z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl�dnieniu 

przepisów bhp. 

 

1.4. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych 

z wykonywaniem i odbiorem nawierzchni z płyt a�urowych. Płyty a�urowe stosowane s� do 

układania nawierzchni mi�dzy kostk� brukow�, tam gdzie wymagane jest uzyskanie stabilnej 

powierzchni oraz odprowadzanie nadmiaru wody do gruntu.  
 

1.5. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz 

okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a tak�e 

podanymi poni�ej: 

Płyty a�urowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy nawierzchni. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Ogólne wymagania dotycz�ce robót wykonywanych na tej budowie podano 

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji  
Nawierzchnie z płyt a�urowych nale�y wykona� na podstawie dokumentacji, której wykaz 

oraz podstawy prawne ich sporz�dzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 1.6. 

 



2. WYMAGANIA DOTYCZ	CE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2. 
Do wykonania nawierzchni z płyt a�urowych przewiduje si� zastosowanie nast�puj�cego 

podstawowego materiału: 

- płyty a�urowe betonowe grubo�ci 8cm. 

 

2.2. Betonowa płyta a�urowa 
a) Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyty a�urowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnion� jednostk�. 

 

b) Wygl�d zewn�trzny 
Struktura wyrobu powinna by� zwarta, bez rys, p�kni��, plam i ubytków. Powierzchnia 

górna powinna by� równa i szorstka, a kraw�dzie kostek równe i proste, wkl��ni�cia nie 

powinny przekracza� 2 mm. 

 

c) Kształt, wymiary i kolor płyt a�urowych 
Tolerancje wymiarowe wynosz�: 

� na długo�ci +/- 3 mm; 

� na szeroko�ci +/- 3 mm; 

� na grubo�ci +/- 5 mm. 

 

2.3.  Materiały do produkcji betonowych płyt a�urowych 
Do produkcji betonowych płyt a�urowych nale�y stosowa� cement portlandzki, bez dodatków 

klasy nie ni�szej ni� "32,5”. Cement powinien odpowiada� wymaganiom PN-EN 197-1. 

Nale�y stosowa� kruszywa mineralne odpowiadaj�ce wymaganiom PN-B-

06712:1986/A1:1997. Uziarnienie kruszywa powinno by� ustalone w recepcie laboratoryjnej 

mieszanki betonowej, przy zało�onych parametrach wymaganych dla produkowanego 

wyrobu. 

 

2.4. Kraw��niki 
Kraw��niki stosowane do obramowania nawierzchni z płyt betonowych powinny odpowiada� 

wymaganiom wg BN-80/6775-03/01 i wg BN-80/6775-03/04. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Płyty a�urowe powinny by� składowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na 

podło�u wyrównanym i odwodnionym z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

lub na paletach transportowych. 

 
3. WYMAGANIA DOTYCZ	CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, pkt. 3. 
 

3.2. Sprz�t do wykonania nawierzchni z płyt 
Układanie nawierzchni z płyt betonowych wykonuje si� r�cznie. 



Do wytwarzania zaprawy stosuje si� betoniarki, do zag�szczania warstwy z piasku ubijaki 

r�czne lub mechaniczne oraz drobny sprz�t pomocniczy do wypełniania spoin i szczelin 

dylatacyjnych. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZ	CE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 4 
 

4.2. Transport  płyt a�urowych 

Płyty a�urowe mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu po osi�gni�ciu przez 

beton minimum 75 % wytrzymało�ci gwarantowanej, w sposób zabezpieczaj�cy je przed 

przemieszczanie i uszkodzeniem.  

W czasie transportu płyty betonowe powinny by� zabezpieczone przed przemieszczeniem si� 

i uszkodzeniami, a górna warstwa nie powinna wystawa� poza �ciany �rodka transportu 

wi�cej ni� 1/3 wysoko�ci tej warstwy. 

 
5. WYMAGANIA DOTYCZ	CE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5.  

5.2. Przygotowanie podło�a 
Koryto wykonane w podło�u z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by� 

wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłu�nymi i poprzecznymi 

nawierzchni. Wska�nik zag�szczenia koryta nie mo�e by� mniejszy od 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

 

5.3. Podbudowa 
Podbudow� pod uło�enie nawierzchni z płyt betonowych a�urowych stanowi: 

podbudowa z tłucznia lub �wiru grubo�ci 15cm,  z zastosowaniem warstwy odcinaj�cej z 

piasku grubo�ci 5cm, zgodnie z dokumentacj� projektow�. 

Otwory płyt a�urowych nale�y wypełni� grysem. 

 
5.4. Obramowanie nawierzchni 
Do obramowania nawierzchni z płyt betonowych nale�y stosowa� kraw��niki betonowe 

uliczne lub betonowe drogowe wg BN-80/6775-03/04. 

Rodzaj stosowanych kraw��ników powinien by� zgodny z dokumentacj� projektow� lub 

wskazaniami Inspektora nadzoru inwestroskiego. 
 
5.5. Przygotowanie podsypki 
Nawierzchni� nale�y układa� na podsypce z grysu frakcji 2-8mm. Grubo�� podsypki po 

zag�szczeniu powinna wynosi� 5cm.  

Podsypka powinna by� zag�szczona i wyprofilowana. 

 

 

 

 



5.6. Układanie płyt 
 
Płyty układa si� na podsypce w taki sposób, aby szczeliny mi�dzy płytami wynosiły od 2 do 

3mm. Dopuszczalne odchylenie wysoko�ci pomi�dzy płaszczyznami s�siaduj�cych dwóch 

płyt nie mo�e przekracza� 2mm. 

Elementy betonowe przy kraw��nikach nale�y układa� w ten sposób, aby ich górna 

powierzchnia znajdowała si� 1cm powy�ej górnej kraw�dzi kraw��nika. 

Uło�on� nawierzchni� nale�y zag��ci� wibratorami płytowymi z osłon� gumow� lub z 

tworzywa sztucznego. Wibrowanie nale�y prowadzi� od kraw�dzi powierzchni ubijanej w 

kierunku �rodka i jednocze�nie  w kierunku poprzecznym kształtek. 

Po ubiciu nawierzchni nale�y uzupełni� otwory grysem i zamie�� nawierzchni�. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 
 

6.2. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzi�, czy producent płyt posiada 

aprobat� techniczn� lub atest. Niezale�nie od posiadanego atestu Wykonawca powinien ��da� 

od producenta wyników bie��cych bada� wytrzymało�ci wyrobu na �ciskanie. 

Ponad to Wykonawca powinien przeprowadza� badania przy ka�dym odbiorze płyt, według 

nast�puj�cego zakresu: 

- sprawdzenie wygl�du zewn�trznego płyt, 

- sprawdzenie kształtu i wymiarów płyt. 

 

6.3. Badania w czasie robót 
 
6.3.1. Badanie podło�a 
Sprawdzenie podło�a polega na stwierdzeniu ich zgodno�ci z przedmiarem i odpowiednimi 

ST. 

Dla podło�a dopuszczalne tolerancje wynosz�: 

• dla gł�boko�ci koryta: 

� o szeroko�ci do 3m                    ± 1cm; 

� o szeroko�ci powy�ej 3m           ± 2cm. 

• Dla szeroko�ci koryta :                     ± 5cm. 

Zag�szczenie lub no�no�� koryta nale�y bada� w dwóch punktach na ka�dej dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej ni� 1 raz na 50m ci�gu.  

Uzyskane parametry zag�szczenia powinny by� zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2  

niniejszej ST. 

Koryto powinno by� wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłu�nymi i 

poprzecznymi nawierzchni 

6.3.3. Sprawdzenie podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłu�nych polega na stwierdzeniu zgodno�ci z Dokumentacj� oraz pkt. 5.5 niniejszej 

specyfikacji.  

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� +/- 1,0 

cm. 



6.3.4.Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
Sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania powierzchni z a�urowych płyt betonowych polega na 

stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z Dokumentacj� oraz wymaganiami podanymi   w pkt. 

5.6. niniejszej ST : 

- pomierzenie szeroko�ci spoin; 

- sprawdzenie prawidłowo�ci ubijania; 

- sprawdzenie prawidłowo�ci wypełnienia spoin; 

- sprawdzenie, czy przyj�ty dese� jest zachowany. 

 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówno�ci podłu�ne. 
Nierówno�ci podłu�ne nawierzchni mierzone łat� lub planografem zgodnie z norm� BN-

68/8931-04 nie powinny przekracza� 0,8 cm. 

 

6.4.2. Spadki nawierzchni. 
Spadki nawierzchni, poprzeczne i podłu�ne, powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow� 

z tolerancj� +/- 0,3%.  

 
6.4.3. Niweleta nawierzchni. 
Ró�nice pomi�dzy rz�dnymi wykonanej nawierzchni i rz�dnymi projektowanymi nie 

powinny przekracza�  +/- 1 cm. 

 

6.4.4. Szeroko�
 nawierzchni. 
Szeroko�� nawierzchni nie mo�e ró�ni� si� od szeroko�ci projektowanej o wi�cej ni� +/- 5cm. 

 

6.4.5. Grubo�
 podsypki. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubo�ci podsypki nie powinny przekracza� +/- 1,0 

cm. 

 

6.4.6. Cz�stotliwo�
 oraz zakres bada� i pomiarów 
Cz�stotliwo�� pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z płyt a�urowych, 

wymienionych  w pkt. 6.4. powinna by� dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 

Zaleca si�, aby pomiary cech geometrycznych były przeprowadzane nie rzadziej ni� 2 razy 

na 100m2 nawierzchni, w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 

poprzecznego oraz wsz�dzie tam, gdzie poleci Inspektor. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni  po jej uło�eniu i 

zag�szczeniu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Nr 00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 



Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 

Inspektora, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

• przygotowanie podło�a i wykonanie koryta, 

• ewentualnie wykonanie podbudowy, 

• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod kraw��niki, obrze�a, 

• wykonanie podsypki, 

 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9. 

Płatno�� nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocena jako�ci robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i bada�, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWI	ZANE. 
1. PN-B-04111:1984 Materiały kamienne. Oznaczenie �cieralno�ci na tarczy Boehmego. 

2. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wła�ciwo�ci, produkcja i zgodno��. 

3. PN-B-06714/12:1976 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczenia zawarto�ci 

zanieczyszcze� obcych. 

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wła�ciwo�ci kruszyw. Oznaczenie składu 

ziarnowego. Metoda przesiewu. 

5. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wła�ciwo�ci kruszyw. 

6. PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych. 

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

drogowych. Piasek. 

9. PN-S-96023:1984 Podbudowa z tłucznia. 

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg,     

         ulic, parkingów  i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 

 

 

 

 

 
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST Nr 09 
TERENY ZIELONE 

 
KOD CPV 45112710-5  

�

1.CZ��� OGÓLNA. 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 
Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego (boisko do piłki no�nej, boisko do piłki 

r�cznej i koszykowej, boisko do piłki siatkowej i tenisa, bie�nia) wraz z realizacj� zaplecza 

sanitarno-szatniowego w systemie kontenerów sportowych i trybuny trójrz�dowej oraz 

niezb�dn� infrastruktur� techniczn� (w tym o�wietlenia boiska do piłki no�nej i alejek). 

 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót zwi�zanych z zało�eniem i piel�gnacj� zieleni.  

 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a obj�tych zamówieniem okre�lonym w 

pkt. 1.1. 

Odst�pstwa od wymaga� podanych w niniejszej specyfikacji mog� mie� miejsce tylko w 

przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno��, �e 

podstawowe wymagania b�d� spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj�cych 

z do�wiadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl�dnieniu 

przepisów bhp. 

 

1.4. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zało�enia i piel�gnacji zieleni.  

 

1.4.1 Roboty zwi�zane z gospodark� drzewostanem. 
- piel�gnacja istniej�cych drzew i krzewów, 

-odmładzanie grup krzewów (�ywopłotów, szpalerów), wycinanie suchych, połamanych 

gał�zi, przycinanie,  

- wywóz gał�zi.  

 

1.4.2 Roboty zwi�zane z zakładaniem zieleni. 
- oczyszczenie terenu ze �mieci i resztek budowlanych,  

- r�czne przekopanie terenu pod trawniki,  

- odchwaszczenie i wyrównanie terenu pod trawniki,  

- rozkładanie ziemi urodzajnej,  

- dostarczenie mieszanek nasion traw,  

- zakładanie trawników dywanowych siewem z nawo�eniem na terenie płaskim i skarpie,  

- wyko�czenie powierzchni pod drzewami, krzewami i bylinami kor�.  

 

1.5. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej Specyfikacji s� zgodne z odpowiednimi normami oraz 

okre�leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a tak�e 

podanymi poni�ej: 

Ziemia urodzajna - ziemia posiadaj�ca wła�ciwo�ci zapewniaj�ce ro�linom prawidłowy 

rozwój.  



Humus – wierzchnia warstwa gleby zawieraj�ca min. 2 % cz��ci organicznych.  

Materiał ro�linny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.  

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastaj�cymi j� 

korzeniami ro�liny.  

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewie� zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.  

Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

pniami o wysoko�ci od 1,80 do 2,20 m, z wyra�nym nie przyci�tym przewodnikiem i 

uformowan� koron�.  

Forma krzewiasta - forma wła�ciwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce 

przez niskie przyci�cie przewodnika celem uzyskania wielop�dowo�ci.  

Wysoko�� – długo�� mierzona od szyjki korzeniowej do najwy�szej cz��ci ro�liny.  

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez ro�lin�.  

Szyjka korzeniowa – cz��� ro�liny pomi�dzy korzeniem a przewodnikiem.  

 

1.6. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru 

inwestorskieego. Ogólne wymagania dotycz�ce robót wykonywanych na tej budowie podano 

w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 

 

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji  
Tereny zielone nale�y wykona� na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy 

prawne ich sporz�dzania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZ�CE MATERIAŁÓW 
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna. 
Ziemia urodzajna, w zale�no�ci od miejsca pozyskania, powinna posiada� nast�puj�ce 

charakterystyki: 

− ziemia rodzima - powinna by� zdj�ta przed rozpocz�ciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczaj�cych 2 m wysoko�ci, 

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo�e by� 

zagruzowana, przero�ni�ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 

2.3. Ziemia kompostowa. 
Do nawo�enia gleby mog� by� stosowane komposty, powstaj�ce w wyniku rozkładu ró�nych 

odpadków ro�linnych i zwierz�cych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), 

przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach 

zapewniaj�cych utrzymanie wymaganych cech i wska�ników jako�ci kompostu. 

 

2.4. Materiał ro�linny sadzeniowy. 
 
2.4.1 Nasiona traw. 
Nasiona traw najcz��ciej wyst�puj� w postaci gotowych mieszanek z nasion ró�nych 

gatunków. Do wysiania zaprojektowano traw� do terenów rekreacyjnych. 

Gotowa mieszanka traw powinna mie� oznaczony procentowy skład gatunkowy, klas�, numer 

normy, wg której została wyprodukowana, oraz zdolno�� kiełkowania. 



 

2.4.2. Nawozy mineralne. 
Nawozy mineralne powinny by� w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawarto�� 

azotu, fosforu, potasu - N.P.K). Nawozy nale�y zabezpieczy� przed zawilgoceniem i 

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

2.4.3. Kora drzewna. 
Do �ciółkowania powierzchni pod istniej�cymi ro�linami, na terenie płaskim nale�y 

zastosowa� kor� drzewn� przekompostowan�, z drzew iglastych, o frakcji 20-80mm. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZ�CE SPRZ�TU, MASZYN I NARZ�DZI 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 
45000000-7, pkt. 3 
 
3.2. Sprz�t do wykonywania robót. 
Wykonawca przyst�puj�cy do wykonania zieleni powinien wykaza� si� mo�liwo�ci� 

korzystania z nast�puj�cego sprz�tu:  

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  

- kosiarki mechanicznej do piel�gnacji trawników,  

-sprz�tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki g�sienicowej, koparki),  

- drobnego sprz�tu ogrodniczego (np. łopaty, grabie, taczki),  

- lub inny sprz�t zaakceptowany przez Inspektora. 

 

a ponadto do piel�gnacji zadrzewie� : 

- pił mechanicznych i r�cznych,  

- drabiny,  

- podno�ników hydraulicznych, 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZ�CE TRANSPORTU 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 4 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZ�CE WYKONANIA ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5.  

 
5.2.1. Wymagania dotycz�ce wykonania trawników. 
Teren pod trawniki musi by� oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze�. 

Przed przyst�pieniem do siania nale�y na przeznaczone miejsca pod trawnik nanie�� 

odpowiedni� ilo�� ziemi urodzajnej (około 10 cm) wcze�niej zabezpieczonej przed 

rozpocz�ciem prac budowlanych. Ziemia urodzajna powinna by� roz�cielona równ� warstw� i 

wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. Przed siewem 

nasion trawy, ziemi� nale�y wałowa� wałem gładkim, a potem wałem-kolczatk� lub zagrabi�. 

Sprzyjaj�ce warunki do wysiewania nasion traw wyst�puj� w okresie pó�no letnim lub 

wczesnoletnim. 



Ka�da inna pora mo�e wpływa� negatywnie z ró�nych wzgl�dów a przede wszystkim 

klimatycznych. Siew powinien by� dokonany w dni bezwietrzne. 

Stosowanie mieszanek traw wynika z konieczno�ci uzupełnienia braków pewnych cech 

jednego gatunku przez wprowadzenie innego, �aden bowiem ze znanych gatunków traw nie 

ma wszystkich cech, które mog� zapewni� trwało�ci i wła�ciwy wygl�d . Na terenie płaskim 

nasiona traw wysiewane s� w ilo�ci od 1 do 4 kg na 100 m2. Na skarpach nasiona traw 

wysiewane s� w ilo�ci�4 kg na 100 m2��Wysiewana liczba nasion powinna by� wi�ksza od 

ustalonej teoretycznie poniewa� nie wszystkie nasiona zdolne s� do kiełkowania oraz dlatego, 

�e w�ród nich mog� znajdowa� si� zanieczyszczenia. 

Po wysiewie nasion ziemia powinna by� wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsi�kania wody. Je�eli przykrycie nasion 

nast�piło przez wałowanie kolczatk�, mo�na ju� nie stosowa� wału gładkiego 

 

Zakłada si� i� teren trawiasty b�dzie u�ytkowany w sposób rekreacyjny. Proponowana 

mieszanka  traw to mieszanka do terenów rekreacyjnych. W przypadku braku mo�liwo�ci 

zastosowania takiej mieszanki mo�liwe jest jej zast�pienie inn� gatunkowo mieszank� lecz o 

podobnych walorach u�ytkowych. 

 

5.2.2 Piel�gnacja trawników. 
Najwa�niejszym zabiegiem w piel�gnacji trawników jest koszenie: 

− pierwsze koszenie powinno by� przeprowadzone, gdy trawa osi�gnie wysoko�� około 10 

cm, 

− nast�pne koszenia powinny si� odbywa� w takich odst�pach czasu, aby wysoko�� trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysoko�ci 10 do 12 cm, 

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by� wykonane z 1-miesi�cznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski 

mo�na przyj�� pierwsz� połow� pa�dziernika), 

− koszenia trawników w całym okresie piel�gnacji powinny si� odbywa� cz�sto i w 

regularnych odst�pach czasu, przy czym cz�sto�� koszenia i wysoko�� ci�cia, nale�y 

uzale�nia� od gatunku wysianej trawy, 

− chwasty trwałe w pierwszym okresie nale�y usuwa� r�cznie; �rodki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu nale�y stosowa� z du�� ostro�no�ci� i dopiero po okresie 6 miesi�cy 

od zało�enia trawnika. 

 

Trawniki wymagaj� nawo�enia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ci�gu roku. 

Mieszanki nawozów nale�y przygotowywa� tak, aby trawom zapewni� składniki wymagane 

w poszczególnych porach roku: 

− wiosn�, trawnik wymaga mieszanki z przewag� azotu, 

− od połowy lata nale�y ograniczy� azot, zwi�kszaj�c dawki potasu i fosforu, 

− ostatnie nawo�enie nie powinno zawiera� azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 

5.2.3. Piel�gnacja istniej�cych drzew i krzewów. 
Najcz��ciej stosowanym zabiegiem w piel�gnacji drzew i krzewów jest ci�cie, które powinno 

uwzgl�dnia� cechy poszczególnych gatunków ro�lin, a mianowicie: 

- sposób wzrostu, 

- rozgał�zienie i zag�szczenie gał�zi, 

- konstrukcj� korony. 

Usuni�cie znacznej cz��ci gał�zi lub konarów, nie mo�e by� jednorazowym zabiegiem. Ci�cie 

takie lepiej przeprowadzi� stopniowo, przez okres 2 do 3 lat. 

W zale�no�ci od okre�lonego celu, stosuje si� nast�puj�ce rodzaje ci�cia: 



- ci�cia drzew dla zapewnienia bezpiecze�stwa pojazdów, przechodniów lub mieszka�ców, 

drzew rosn�cych na koronie dróg i ulic oraz w pobli�u budynków mieszkalnych. 

Dla unikni�cia kolizji z pojazdami usuwa si� gał�zie zwisaj�ce poni�ej 4,50 m nad jezdni� 

dróg i poni�ej 2,20 m nad chodnikami; 

- ci�cia krzewów lub gał�zi drzew ograniczaj�cych widoczno�� na skrzy�owaniach dróg; 

- ci�cia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi mi�dzy 

zmniejszonym systemem korzeniowym a koron�, co mo�e mie� równie� miejsce przy 

naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa si� wtedy- 

w zale�no�ci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gał�zi; 

- ci�cia odmładzaj�ce krzewów, których gał�zie wykazuj� mał� �ywotno��, powoduj� 

niepo��dane zag�szczenie, zbyt du�e rozmiary krzewu. 

Zabieg odmładzania mo�na przeprowadza� na krzewach rosn�cych w warunkach normalnego 

o�wietlenia, z odpowiednim nawo�eniem i podlewaniem; 

- ci�cia sanitarne, zapobiegaj�ce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez 

usuwanie gał�zi pora�onych przez chorob� lub martwych; 

- ci�cia �ywopłotów powinny by� intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Ci�cie po 

posadzeniu powinno by� mo�liwie krótkie i wykonywane na ka�dym krzewie osobno, 

dopiero w nast�pnych latach po uzyskaniu zag�szczenia p�dów, ci�cia dokonuje si� w 

okre�lonej płaszczy�nie. Najcz��ciej stosowane s� płaskie ci�cia górnej powierzchni 

�ywopłotu. 

 

5.2.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy. 
W czasie trwania budowy w s�siedztwie istniej�cych drzew, nast�puje pogorszenie warunków 

glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. Drzewa nale�y 

zinwentaryzowa�, zabezpieczy�, oraz osłoni�. 

 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 6. 
 
Trawniki:  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze�,  

- okre�lenia ilo�ci zanieczyszcze�,  

- pomiaru odległo�ci wywozu zanieczyszcze� na zwałk�,  

- wymiany gleby jałowej na ziemi� urodzajn� z kontrol� grubo�ci warstwy roz�cielonej ziemi,  

- ilo�ci rozrzuconego kompostu,  

- prawidłowego uwałowania terenu,  

- zgodno�ci składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

- g�sto�ci zasiewu nasion,  

- prawidłowej cz�stotliwo�ci koszenia trawników i ich odchwaszczania,  

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej g�sto�ci wykiełkowanych �dziebeł trawy. 

  

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

- prawidłowej g�sto�ci trawy (trawniki bez tzw. - "łysin"),  

- obecno�ci gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
 



7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostk� obmiarow� jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników.  

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Nr 00 Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt. 8. 
Roboty uznaje si� za zgodne z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, je�eli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały 

pozytywne wyniki. 

 
�

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt. 9. 

Płatno�� nale�y przyjmowa� zgodnie z obmiarem i ocena jako�ci robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów i bada�, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

 
10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy li�ciaste. 

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kł�cza i korzenie bulwiaste ro�lin ozdobnych. 

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy. 

6. BN-76/9125-01 Ro�liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 


