

Jędrzejów, dn.20.02.2018r.

Powiat Jędrzejowski
28-300 Jędrzejów
PFZ.272.1.2018
ul. 11 Listopada 83
Województwo Świętokrzyskie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiat Jędrzejowski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej w postępowaniu w drodze przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży:

- konstrukcyjno-budowlanej;
- instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych dla zadania pn. „**Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie**” obejmującego rozbudowę, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektryczną oraz budowę zewnętrznej instalacji wody.

Wybrana oferta:

AKCEPT Kamil Łakomiec, ul. 1-go Maja 191, 25-655 Kielce

Uzasadnienie: Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100pkt/100pkt zgodnie z wymaganiami i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym przy zastosowaniu kryterium: cena.

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:

	Nazwa Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Punktacja/uwagi
1.	AKCEPT Kamil Łakomiec	ul. 1-go Maja 191, 25- 655 Kielce	100 pkt
2.	KNK BUDOWNICTWO Zbigniew Gajos	ul. Zagórska 171, 25- 346 Kielce	76,24 pkt
3.	Zakład Usług Inwestycyjnych „LATBUD” Zbigniew Lato	ul. Kopernika 26, 28- 300 Jędrzejów	75 pkt

4.	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA- PROJEKT	Piotrkowice ul. Kielecka 37, 26-020 Chmielnik	31,91
----	---	---	-------

II. Termin wykonania zamówienia –

- rozpoczęcie: z dniem przekazania placu budowy (luty 2018r.)
- zakończenie: z dniem zakończenia całości realizacji inwestycji (listopad 2018r.- po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie) oraz okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę (84 miesiące) robót budowlanych dla zadania pn., Podniesienie jakości rehabilitacji osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i dostosowanie infrastruktury zdrowotnej i społecznej Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jędrzejowie”.

III. Termin płatności wykonanej usługi oraz okres gwarancji został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

IV. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

WICESTAROSTA
Janusz Grabek