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Jędrzejów, dnia 18.02.2020 r.

OKSO.272.4.2020
Wykonawcy ( wszyscy )

Wyjaśnienie treści SIWZ
Zmiana treści SIWZ


Dotyczy: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PLACÓWEK EDUKACYJNYCH POWIATU JĘDRZEJOWSKIEGO WRAZ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Ogłoszenie nr 511484-N-2020 z dnia 2020-02-11 r. 

	Działając na podstawie art. 38 ust. 2, art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający wyjaśnia zapisy SIWZ oraz informuje o zmianie treści SIWZ.

I. 	W dniu 17.02.2020r. wpłynęło pytanie do treści SIWZ, na które, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. z 2019r. poz. 1843) udzielono następującej odpowiedzi oraz wprowadzono stosowne zmiany w dokumentacji zamówienia publicznego:
Pytanie:
	Po zapoznaniu się z dokumentacją projektową w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowanych w systemie tradycyjnym rur stalowych spawanych nasuwa nam się pytanie;
Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie w przedmiotowym zadaniu instalacji centralnego ogrzewania w systemie rur stalowych ocynkowanych o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynku z zachowaniem trasy i średnic przewodów zgodnie z dokumentacją projektową ?

Odpowiedź na pytanie:
Inwestor podtrzymuje technologię wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.

II. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje się zmiany SIWZ  następujący sposób:

1. Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - § 4 ust. 5:
w dotychczasowym brzmieniu:
5. Strony ustalają termin płatności faktur częściowych na 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu i faktury końcowej na 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu z zastrzeżeniem ust. 6.

otrzymuje brzmienie:
5. Strony ustalają termin płatności faktur częściowych do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu i faktury końcowej do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy - § 18 ust. 2:
	w dotychczasowym brzmieniu:
[bookmark: _Hlk32921330]2.	Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z:
a)	dowodami dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b)	gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane, 
c)	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą podpisaną przez uprawnionego geodetę, 
d)	przeprowadzi niezbędne sprawdzenia, 
[bookmark: _GoBack]e)	zakończy wszystkie roboty i stwierdzi to wpisem do dziennika budowy oraz
f)	zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 
	Zgłoszenie do odbioru uważa się za skuteczne, o ile inspektor nadzoru nie zgłosi zastrzeżeń w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu.
Odbiór robót budowlanych odbywać się będzie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

otrzymuje brzmienie:
[bookmark: _Hlk32921890]2.	Wykonawca przygotuje do odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z:
a)	dowodami dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
b)	gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane, 
c)	inwentaryzację geodezyjną powykonawczą podpisaną przez uprawnionego geodetę, 
d)	przeprowadzi niezbędne sprawdzenia, 
e)	zakończy wszystkie roboty i stwierdzi to wpisem do dziennika budowy 
f)	zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego
g)	pozwoleniem na użytkowanie, o ile jest wymagane uzyskanie takiego pozwolenia. 
	Zgłoszenie do odbioru uważa się za skuteczne, o ile inspektor nadzoru nie zgłosi zastrzeżeń w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu.
Odbiór robót budowlanych odbywać się będzie w oparciu o dokumentację projektową i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

	Zamawiający udostępnia poprawiony ujednolicony Załącznik nr 4 do SIWZ – Projekt umowy na stronie internetowej. Pozostałe załączniki oraz termin składania ofert nie ulegają zmianie.
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