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WzOR ZAt. NR 4

UMOWA NR ZP.451.Rb-....03.2019

zawarta w dniu ..., . 2019 r. w Jedrzejowie, pomiedzy

Powiatem Jedrzejowskim, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jedrzejow NIP 656-225-18-51,

- Zarzagdem Drog Powiatowych w Jedrzejowie, ul. Okrzei 83, 28-300 Jedrzejéw

zwanym dalej ,Zamawiajacym” w imieniu ktérego dziata:
Marek Grad - Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych w Jedrzejowie

przy kontrasygnacie
Barbary Marek — Gtéwnej Ksiegowej

w

81 Przedmiot umowy

Na podstawie udzielonego zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci ponizej kwoty okreslonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowien
publicznych — postepowanie Nr ZP.451.Rb-PN.03.2019 z dn. 08.04.2019 roku zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
Przebudowa drogi powiatowej nr 0198T Granica woj. Swietokrzyskiego — Sprowa
— Raszkow - Bugaj — Krzelow odcinek Sprowa przez wies od km 1+750 do km
2+ 145, dtugosci 395 mb, szerokosci 5,0 m

Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslony jest w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 2 oraz , zgodnie z Ofertg Wykonawcy stanowigcq zatacznik nr 1 , zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub

» robotami budowlanymi”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie roboty uwzglednione w przedmiarze robot.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy.

Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w pkt 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi by¢ poprzedzone
zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z § 3 ust.
2 Umowy.

Roboty budowlane nie objete niniejsza Umowga, w szczegdlnosci nie ujete w przedmiarze
robét, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne
do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
wykonania tych roboét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspotmiernie
wysokich kosztow lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a wartos¢
wszystkich takich robét w ramach Umowy nie przekracza tgcznie 50% wartosci Umowy bedq
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przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej

sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robot.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w przedmiarze robdt, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w § 9 Umowy. - zmiana
umowy

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, ma prawo wydawania
Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdélnych robdét budowlanych,
opisanych w przedmiarze robdt, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

8 2 Okres obowigzywania Umowy

[y

Termin zakonczenia robét: 31 sierpien 2019 r.

2. W terminie do 5 dni roboczych od podpisania umowy Inspektor Nadzoru przekaze
Wykonawcy plac budowy, dziennik budowy oraz ksigzke obmiaru robot.

3. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po dniu przekazania

przez Zamawiajgcego terenu budowy i protokolarnym jego przejeciu przez Kierownika

budowy.

8§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Zasady ogdlne

1.1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong Ofertg przetargowg Wykonawcy na KWOLE: ...

£ (0 XAV T =SSR SP ,
na ktore sktada sie wynagrodzenie Netto W WYSOKOSCI: ......cccecveeveeveeeiieiece e
£ 00 11T o TSRS
oraz podatek VAT stawka ............... 00, B e .zt
£ (01110 o 11 RS STTST

1.2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

1.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy uméwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
z zasadami okreslonymi Umowa.

1.4. Za wartos$¢ wykonanych robdt budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci i odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiarow i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

1.5. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1.1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego
realizacjg, niezbedne do jego wykonania, a w szczegdlnosci roboty przygotowawcze,
porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy wraz z podatkiem VAT, wszystkie pochodne w tym materiaty,
robocizna, optaty celne, transport, dostawa, ubezpieczenia, upusty itp.

1.6. Wykonawca gwarantuje stato$¢ zaoferowanych cen jednostkowych zgodnie
z kosztorysem ofertowym:

a) W okresie obowigzywania umowy
b) W przypadku przekroczenia ustalonego terminu zakonczenia robdt okreslonego
w § 2 do czasu odbioru koncowego robot.

2
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1.7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT

2.

2.1.

2.2.

2.3.

obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego.

Zasady wyliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane niezbedne do realizacji
Umowy nie ujete w kosztorysie ofertowym:

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, niezbednych do realizacji

Umowy a nie ujete w kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty niezbedne do wykonania umowy, nie sg uwzglednione w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z
kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia ceny taka metodq i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt niezbednych do wykonania umowy a nie ujetych w
kosztorysie z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt. 2, ust. 2.1 ppkt. a),
Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa S$wietokrzyskiego, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi Zamawiajacemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$¢
wynagrodzenia za roboty, przed rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 2.1, Zamawiajgacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujac opisane zasady.

§ 4 Platnosci

Ptatnos¢ w kwocie, o ktérej mowa w § 3 ust.1 pkt. 1.1 zostanie dokonana przelewem z
rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy

0] S TSRO w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami potwierdzajacymi wykonania
robot tj. protokot odbioru wykonanych robdt podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy i
komisje powotang przez Zamawiajacego do odbioru robét wraz z dokumentami, o ktérych
mowa w § 17 Odbiér robot ust. 4

Wykonawca bedzie wystawiat faktury wg. ponizszych danych:

Nabywca:

Powiat Jedrzejowski, ul. 11 Listopada 83, 28-300 Jedrzejow, NIP: 656-225-18-51
Odbiorca:

Zarzad Drog Powiatowych w Jedrzejowie, ul. Okrzei 83, 28-300 Jedrzejow

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest podac¢ date i numer umowy, ktorej dotyczy
wystawiona faktura. Faktury bedg dostarczane na adres:

Zarzad Drog Powiatowych w Jedrzejowie, ul. Okrzei 83, 28-300 Jedrzejow.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien ztozenia przez Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest regulowac terminowo swoje zobowigzania wobec
Podwykonawcdw.
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5. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg na zasadach okreslonych § 5
Podwykonawcy umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie
dtuzszym niz do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz oswiadczeniem/
o$wiadczeniami podwykonawcy/podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy,
albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia
os$wiadczenia.

6. W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcéw) robdét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika,
ze Wykonawca zalega z pfatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z realizacjg
prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajgcych istnienie sporu,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu
az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub
arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnosc zostanie
zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, Zze nalezne ptatnosci
zostaty wykonane.

7. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od
obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce w ramach przedmiotu zamowienia, o ktérym
mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
konto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

8. Wynagrodzenie bedzie pftatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub
bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystgpienia
okolicznosci, o ktorych mowa w ust.5-6 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy ( oraz symbol i
numer umowy z podwykonawca-jezeli dotyczy).

10.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgfaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty

4
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14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 6, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

15. Koniecznos¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 8, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

8§ 5 Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje czesci robdt budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.
Zamawiajqcy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamowienia, czyli wykonania robdt bitumicznych.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, ktére skfadaja sie na przedmiot
zamoéwienia, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym
podwykonawcg, (przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca sktada projekt wraz ze
zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy), a Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych od przekazania moze zgtosi¢ pisemne
zastrzezenie do projektu tej umowy, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

4, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robét budowlanych, o ktérych mowa

w ust.1 przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy

w terminie 3 dni roboczych od przekazania moze wnies$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach,
jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia
oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie zastrzezen uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy o roboty budowlane,
b) na dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia,
c) na ustugi niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, okreslone w STWIOR
6. Wytaczenie nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 2-6 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcdéw za wykonany przez nich przedmiot umow:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajgcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcéw (w tym rowniez dalszych podwykonawcéw) do
faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy oswiadczenie
podwykonawcy/podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci od wykonawcy, albo
oswiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmoéwit ztozenia
oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym
dalszych podwykonawcéw) lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze
Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcow w zwigzku z
realizacjg prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych
istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci stosownej
czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie
skutkowac naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota
stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego
podwykonawcy)

w stosunku do zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie
zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos$c zostanie zwolniona przez
Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) jesli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni poprzez przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne
ptatnosci zostaty wykonane.

. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca robdt budowlanych bez zgody

Zamawiajgcego lub nieprzedtuzenie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, z wyjatkiem umow podlegajacych wytaczeniu stanowi razace naruszenie
niniejszej umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajacym Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 pkt. 1 lub odstapi¢ od umowy.

Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwitocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich dalszych podwykonawcéw

w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych przez nich oraz
udokumentowanego posumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia sporzadzenia
tej informacji.

Szczegoty i konsekwencje zawarto w art. 6471 k.c.

W przypadku wykonania zamdwienia sitami wiasnymi w 100% ustep od 1 do 11 nie bedzie

miat zastosowania.
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§ 6 Nadzo6r Inwestorski

Nadzor nad realizacjg Umowy ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego.

Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

Ktory bedzie dziata¢ w imieniu Zamawiajacego w zakresie przekazanych uprawnien i

obowigzkdw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych ze

specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz

postanowieniami warunkéw umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2.

Zmiana ta wymaga aneksu do umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przekaze teren budowy w ciggu 5 dni od daty

podpisania Umowy, pod warunkiem przedtozenia przez Wykonawce i zaakceptowania przez

Zamawiajacego nastepujacych dokumentow:

a) Dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia

b) Projektu organizacji ruchu na czas realizacji robét

8 7 Kierownik Budowy

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany w
zatacznikach do oferty Wykonawcy. Zmiana osoby, o ktorej mowa w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowego
Kierownika Budowy, bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia dla przedmiotowego zamdwienia.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ........cccccociiiiiiiiiiiins

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie -
Prawo budowlane.

Zmiana Kierownika Budowy wymaga aneksu do umowy.

§8 Badania laboratoryjne

Na minimum 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do
Laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego opracowang na wtasny koszt recepte na
mieszanke bitumiczng dla warstwy Scieralnej.
Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ proby materiatow sktadowych, t.j. wypetniacz,
piasek, grysy i asfalt w celu sprawdzenia przez Laboratorium wskazane przez
Zamawiajacego zgodnosci zastosowanych materiatdw z wymaganiami ST.
Recepta jest dopuszczona do stosowania po sprawdzeniu zgodnosci z wymogami ST
i uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego.

Wszystkie badania niezbedne do wykonania i odbioru przedmiotu umowy zgodnie ze SST
beda wykonywane w laboratorium: Biuro Inzynierii Ladowej ,,ANALIZER"” Lucyna Tadeusz,
ul. Mielczarskiego 4, 26-020 Chmielnik, tel. 603 061 230.

Koszty niezbednych badan do wykonania robét ponosi Wykonawca.

Po otrzymaniu od laboratorium drogowego faktury za wykonanie zleconych badan,
Zamawiajacy przesle Wykonawcy note obcigzeniowa.
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8§ 9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony o$wiadczajq, ze Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wartosci umowy, o ktorym mowa w § 3
ust.1 pkt. 1.1. tj. w KWOCi€: .ccoovrieiieeee e,

3 (011 o 1TSS
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
wykonawcy w jednej lub kilku formach, o ktorych mowa w art. 148 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. -Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986)

3. Do zmiany formy zabezpieczenia Umowy w trakcie realizacji Umowy wykonawczej stosuje
sie art. 149 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1986)

4. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy na zasadach
przewidzianych przepisami prawa, przy czym za dzien uznania Umowy za nalezycie
wykonang Strony uznajg dzien zatwierdzenia przez kierownika Zamawiajgcego protokotu
odbioru robét.

5. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy:

a) Czes¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% kwoty, o ktorej
mowa w ust. 1 bedzie zwrdcona w ciggu 30 dni od daty zatwierdzenia przez kierownika
Zamawiajacego protokotu odbioru robot lub w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze
koncowym, w ciggu 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia tych wad.

b) Czes$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzgca do pokrycia roszczen z
tytutu gwarancji jakosci (30%, czyli ............. zt) zwrocona zostanie w ciggu 15 dni od daty
uptywu okresu gwarancji jakosci , KtOry WYNOSI wiureresresrssssssssessassssssssssassans miesiecy
od daty odbioru koncowego robot.

§ 10 Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy w przypadku:

b) jesli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznos$¢ przeprowadzenia prac, ktére nie
byty przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawg obliczenia
wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajacy moze dokonac podwyzszenia umownego
wynagrodzenia. Zwiekszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywa¢ sie poprzez
dodanie do kosztorysu ofertowego prac, ktére sg niezbedne do wykonania zamowienia
oraz dodanie ich wartosci do wartosci umownej.

Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonat prace
dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajgcego.

c) jezeli w toku wykonywania dzieta zajdzie koniecznos$¢ odstapienia od wykonywania
prac, ktére byly przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedacych podstawag
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego zamawiajacy moze dokonaé¢ zmniejszenia
umownego wynagrodzenia.

Zmniejszenie wynagrodzenia umownego bedzie odbywac sie poprzez wykreslenie z
kosztorysu ofertowego prac, ktére nie bedg wykonywane i odjecie ich wartosci od
wartosci umownej.

d) zmiana obowigzujacej stawki VAT. Jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmiane
kosztéw wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
zmiany wynagrodzenia o kwote réwna w kwocie podatku zaptaconego przez
Wykonawce.

e) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest
dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

f) zmiana inspektora nadzoru, badz kierownika robét

2. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z
powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:
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a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktdre odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w
szczegdblnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakoriczenia robot,

b) gdy wystagpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

c) gdy wystagpi koniecznos$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
koliziji,

d) wystapig opodznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wilasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami. Za sile wyzszg warunkujaca zmiane terminu realizacji umowy uwazac
sie bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki,
ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, promieniowanie lub skazenia

h) przedtuzajgca sie procedura przetargowa

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametréw

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
kosztorysie, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

b) wystgpienia  warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowac¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

c) wystgpienia warunkdéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
kosztorysie oraz w STWiIORB, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéow budowlanych,
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d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 3.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot na

podstawie pkt 2 umowy, zmiany umowy w zakresie materiatow, parametréw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie pkt 3 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie pkt 5 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

Whniosek, o ktérym mowa w pkt 6 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie
pozniej niz w terminie do 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub
powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt 6
wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 3 wynagrodzenie Wykonawcy, i informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia Ilub okolicznosci
stanowigcych podstawe Zzadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt 8. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 9 i przedtozenia na zadanie Inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 6 wraz z
propozycjg wyceny robét i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego
zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robdt, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarédwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

W terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem niewaznosci.

10
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8§ 11 Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu
Zamawiajgcego,

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdét na okres diuzszy niz 20 dni
robocze i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

c) z przyczyn zawinionych nie przystagpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robdt,

d) podzleca catos$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

e) podzleca jakakolwiek czes$¢ przedmiotu umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt
obowigzek wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

4. Odstgpienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez Wykonawce.

8 12 Odstapienie od Umowy przez Wykonawce

1. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:
a) zwtoka Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej (jesli dotyczy) lub
terenu budowy, przekracza 10 dni;
b) zwitoka Zamawiajgacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 10 dni;
c) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa
dtuzej niz 15 dni.
2. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania os$wiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajacego.

§ 13 Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku
z odstgpieniem od Umowy

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzymacé¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

11
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b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca otrzymat
ptatnosé oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzic¢
odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robdét przerwanych

i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwiocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

8§ 14 Rozliczenia w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robét wedtug stanu na dzien odstagpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowag, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.
Szczegotowy protokot robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra jest winna
odstgpienia od Umowy.

8§15

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce,
lub podwykonawce o0s6b wykonujacych czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem robot
budowlanych ktérych dotyczy:
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm
(warstwa scieralna)
12
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2. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci okreslone w ust. 1 zatrudnione
sg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -
Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z pézn. zm.).

3. Na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca
przedtozy zamawiajacemu:

— poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie uméw o prace zanonimizowanych, w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (pozbawionych danych osobowych pracownikéw) lub

— pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (pozbawionych
danych osobowych pracownikéw).

4. Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

— zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

— przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

— w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowag Inspekcje Pracy.

§ 16 Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu zakonczenia robot zapisanego w
umowie. W przypadku gdy termin zakonczenia przedmiotowych robot zapisany w umowie
przekroczy 30 dni, wéwczas kary beda naliczane w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia umownego za kazdy kolejny dzienn zwtoki ponad 30 dni do 10% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

b) za spowodowanie przerw w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy ponad
14 dni do 10% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

c) za stwierdzenie braku oznakowania robot lub oznakowanie niezgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu:

- po raz pierwszy w wysokosci 1 000,00 zt,
- za kazde nastepne w wysokosci 2 000,00 zt.

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w
wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdznienia liczony
od terminu wyznaczonego na usuniecie wad do 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto,

e) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -

w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto,

f) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z umowy tgczacej
podwykonawce z Wykonawcg lub podwykonawce z dalszym podwykonawcg,
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g) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, na
skutek zastrzezen, w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto.

j) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego udziatu oséb niezatrudnionych na podstawie
umowy o prace do wykonywania czynnosci, do ktérych zamawiajgacy wymagat zatrudnienia
na podstawie umowy o prace - w wysokosci 2 000,00 zt/osoba za kazdy przypadek
naruszenia;

Jezeli kara umowna z ktdéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt 1 nie pokrywa poniesionej
szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego w wysokosci 5%
ceny ofertowej brutto,

b) za zwloke w zaptacie faktur Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci ustawowej dla
ptatnosci nieterminowych

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z wystawionej faktury.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w pkt. 3 nie pokrywa poniesionej

szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach

ogolnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna

od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania

do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robot lub jakichkolwiek

innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§ 17 Odbior robot

Zamawiajacy nie przewiduje odbioréw czesciowych.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.
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Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych
od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac
odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru koncowego robot. Podpisany protokot odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koricowego robdét.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sq:

a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu rekojmi i

b) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w ciggu 14 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
jakosci lub okresu rekojmi (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresdw jest dtuzszy) ,
w celu oceny robdét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub
rekojmi.
Odbiér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.
Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi Ilub gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).
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. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy),
w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji protokot
odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o
ktorych mowa w pkt 19, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg
roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny
zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyé odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§ 18 Procedury rozstrzygania sporow

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie
przepisu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych, ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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