

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów; ul. Okrzei 83
tel./fax 41-38-611-71
tel. 41-38-614-26; 41-38-614-21
NIP 858-185-94-73; REGON 296943379
e-mail: zdpjedrzejow@wp.pl

Informacje podane przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert i podczas otwarcia ofert do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nazwa zamówienia:

Część 1: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0178T NIEGOSŁAWICE-KONARY-STRZESZKOWICE-PRZYŁĘK-MIERZAWA-SŁABOSZOWICE-KRZCIECICE-MIERZYN-SĘDZISZÓW-GNIEWIĘCIN-KLIMONTÓW POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W M. NIEGOSŁAWICE OD KM 1+895 DO KM 2+125, DŁUGOŚCI 230 MB, SZEROKOŚCI 1,3 M STR. PRAWA

Część 2: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0185T BOLEŚCICE - PIOLUNKA - JEZIORKI - KLEMENCIE - LASKOWA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCIE OD KM 8+505 DO KM 8+750 DŁUGOŚCI 245 MB, SZEROKOŚCI 1,3 M STR. LEWA.

Część 3: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0191T PRZELAJ - KLIMONTÓW - WODZISŁAW - PIOTRKOWICE - NAWARZYCE - WOLA LUBECKA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PIOTRKOWICE OD KM 25+554 DO KM 25+834 DŁUGOŚCI 280 MB, SZEROKOŚCI 1,5 M STR. PRAWA.

które nastąpiło w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2019 r. o godzinie 10:00, sala konferencyjna (I piętro), tj.:

1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część 1 zamówienia: 100 000,00 PLN Część 2 zamówienia: 40 000,00 PLN Część 3 zamówienia: 100 000,00 PLN

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, rękojmi i warunków płatności zawartych w ofertach, tj.:

Nr oferty	Nazwa (firma) Wykonawcy	Adres Wykonawcy	Cena /zł brutto/	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi	Warunki płatności
Część 1: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0178T NIEGOSŁAWICE-KONARY-STRZESZKOWICE-PRZYŁĘK-MIERZAWA-SŁABOSZOWICE-KRZCIECICE-MIERZYN-SĘDZISZÓW-GNIEWIĘCIN-KLIMONTÓW POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W M. NIEGOSŁAWICE OD KM 1+895 DO KM 2+125, DŁUGOŚCI 230 MB, SZEROKOŚCI 1,3 M STR.						
2	KADAKS Kamil Kowalczyk	ul. 3 Maja 165B, 28-400 Pińczów	118 193,16	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
4	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o.	ul. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	111 332,22	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
5	Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowo Handlowe DRÓG-POL Kamińska Paulina	ul. Przedborska 8 26-060 Chęciny	106 521,69	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
6	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF-BUD” s.c.	ul. Gómicza 41 25-651 Kielce	124 027,05	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni

Część 2: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0185T BOLEŚCIE - PROŁUNKA - JEZIORKI - KLEMENCIE - LASKOWA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KLEMENCIE OD KM 8+505 DO KM 8+750 DŁUGOŚCI 245 MB, SZEROKOŚCI 1,3 M STR LEWA.						
1	Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „Albud” Paweł Bednarczyk	Obłęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40 26-067 Strawczyn	109 043,19	15.09.2019	60 miesięcy	Do 30 dni
3	Usługi Transportowe Piaskownia Kowalczyk Sylwester	ul. 3 Maja 165 B 28-400 Pińczów	95 430,78	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
4	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o.	ul. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	91 558,74	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
5	Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowo Handlowe DRÓG-POL Kamińska Paulina	ul. Przedborska 8 26-060 Chęciny	82 481,34	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
6	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF-BUD” S.C.	ul. Górnicza 41 25-651 Kielce	97 225,35	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
7	NATUR-BRUK-WIJAS Jarosław Wijas	ul. Konarskiego 46 28-366 Małogoszcz	87 379,20	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
Część 3: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0191T PRZELAJ - KLIMONTÓW - WODZISŁAW - PIOTRKOWICE - NAWARZYCE - WOLA LUBECKA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI PIOTRKOWICE OD KM 25+554 DO KM 25+834 DŁUGOŚCI 280 MB, SZEROKOŚCI 1,5 M STR PRAWA.						
3	Usługi Transportowe Piaskownia Kowalczyk Sylwester	ul. 3 Maja 165 B 28-400 Pińczów	194 659,80	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
4	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS Sp. z o.o.	ul. Głowackiego 93 28-300 Jędrzejów	134 849,82	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
5	Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowo Handlowe DRÓG-POL Kamińska Paulina	ul. Przedborska 8 26-060 Chęciny	142 502,88	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni
6	Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „PROF-BUD” S.C.	ul. Górnicza 41 25-651 Kielce	163 344,00	15.09.2019	60 miesięcy	do 30 dni

DYREKTOR

mgr Marek Gied