

Jędrzejów, dnia 20.05.2020r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
28-300 Jędrzejów; ul. Okrzei 83
tel./fax 41-38-611-71
tel. 41-38-614-26; 41-38-614-21
NIP 656-185-94-73; REGON 299943379
e-mail: zdpjendzejow@wp.pl

ZP.451.Rb.05.2020

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 538468-N-2020 z dnia 11.05.2020r. pod nazwą:

Zadanie 1: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0152T ODCINEK POPOWICE - OKSA
W KM 2+800 DO KM 7+300.

Zadanie 2: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0178T ODCINEK MIERZAWA -
SĘDZISZÓW W KM 11+785 DO KM 17+458, 21+865 - 22+215, 25+415 - 25+655.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843) Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zgodnie z zapisami zawartymi w Istotne Postanowienia Umowy / Projekt Umowy § 5 podpunkt 2 *Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.* Wnioskujemy o zmianę terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z 14 dni na 30 dni.

Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w Projekcie Umowy § 5 ust. 2.

Zgodnie z art. 143b ust. 2 ustawy Pzp termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Termin 14 dni nie przekracza więc terminu wskazanego ustawą tj. 30 dni.

DYREKTOR

mgr Marek Grad